¢. smlouvy objednatele: INV/0293/12-SD ¢.smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0 DiLO

Smlouva o dilo uzaviena podle zakona ¢. 513/31 Sh., obchodniho zakoniku, v platném znéni.
l. Smluvni strany

1. Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava

se sidlem: TéSinska 35,710 16 Slezska Ostrava
zastoupeny: Ing. Antoninem Mastalifem - starostou
ve vécech smluvnich: Ing. Antonin Mastalif - starosta ,
ve vécech technickych: Ing. Libuge Zidkova - vedouci investiéniho odboru UMOb SI. Ostrava
5 Jana Raidové - referent agendy investicni vystavby UMOb SI. Ostrava
IC: 008 45 451
DIC: CZ00845451
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢. Uctu: 27-1649322359/0800

SMO - méstsky obvod SI. Ostrava je platcem DPH

dale jen objednatel

2. EKOFAS spol. s r.0.
zapsana v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 11391

se sidlem: Ostrava, Vitkovice, Tavifska 7, .p. 226, PSC 703 00
zastoupeny: Ing. Romanem Berankem - jednatelem
ve vécech smluvnich: Ing. Roman Beranek - jednatel
ve vécech technickych: Ing. Roman Beranek - jednatel
IC: 603 21 661
DIC: CZ60321661
bankovni spojenti: Komercni banka, a.s.
Cislo Gétu: 27-1171790267/0100
dale jen zhotovitel

II. Zakladni ustanoveni

Zhotovitel prohla3uje, Ze je odbomné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy (ma pfisludna opravnéni k realizaci

dila, véetné osvédéeni o autorizaci stavbyvedouciho atd.).

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu Ucinnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou smlouvu pro
pfipad zpdsobeni Skody, kterou kdykoliv na pozadani predloZi zastupci objednatele k nahlédnuti.

3. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych tdajd, uvedenych v &l. | této smlouvy, oznami bez prodleni
druhé smiuvni strané.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v této smlouvé a taktéz opravnéni k podnikéni jsou v souladu
s pravni skuteCnosti v dobé uzavreni smlouvy.

[ll. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, na vlastni nebezpeci a odpovédnost, k provedeni dila pro objednatele pod nazvem
,Oprava fasady Slezskoostravské radnice".

Vlastni realizace stavby bude provedena v souladu s pfedanou zadavaci dokumentaci a technickou zpravou
zpracovanou Ing. Martinem Jifikem v 1/2012.



Dodavkou stavby se rozumi (piné a standardni provedeni viech stavebnich a montaznich praci, spojenych
s pinénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni predmétu smlouvy do uzivani.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze pfedmé&t smiouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji po pedlivém
zvazeni vSech moznych disledku.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, e jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyiné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornosti,
ktere jsou k provedeni dila nezbytné tj. povinnosti a odpovédnosti osob dle zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb."), jeho provadécich
vyhlasek (napf'. stavbyvedouci, stavebni dozor) a souvisejicich zakond, zejména zakona & 309/2006 Sh.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (z&kon
0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zékon ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach*), véetné provadéciho nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni (dale jen
,nafizeni viady ¢. 591/2006 Sh., o poZadavcich na BOZP na stavenistich”).

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni viastni realizace stavby dle &l. lll je budova Slezskoostravské radnice, ul. TéSinska 138/35,
parc.C. 1/1 v kat. tzemi Slezska Ostrava.

V Cena za dilo

Celkova cena za dilo je stanovena ve smyslu nabidky zhotovitele, jako maximaing pfipustna a platna po celou
dobu realizace pfedmétu smiouvy, tj. do doby spinéni zavazkii zhotovitele, jako cena smiuvni, kterou je moZné
prekrocit jen za podminek stanovenych ve smlouvé a je ve vysi:

Cena za stavebni préce dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41-43

bez DPH: 3.842.545 -- K¢
sazba DPH 20%

Dani z pfidané hodnoty bude étovana ve vysi dle predpisi platnych ke dni zdanitelného pInéni a vyplyva-li to z
platné legislativy. Zhotovitel odpovida za to, 7e sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi predpisy.

Objednatel prohlaSuje, Ze uvedené pinéni bude pouzivano k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedenou dodavku aplikovan rezim preneseni danové povinnosti dle §
92a zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s naleZitostmi dle §
92a odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sh. o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priibéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby DPH
stanovene pro pfislusné pinéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti (¢innosti zménéné
sazby DPH povinen Uctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutednosti neni nutné
uzavirat dodatek k této smiouvé.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné néklady nezbytné pro fadné a lpiné
provedeni dila. Soucasti ceny jsou i prace a dodavky, které v této smlouvé uvedeny nejsou a zhotovitel jakoZto
odbornik o nich védét mél nebo mohl védét.

Cena zahmuje veskeré potfebné naklady spojené s realizaci predmétu pinéni zakazky (mimo jiné i naklady na
zarizeni stavenisté; odvoz a likvidaci odpadd; naklady na normami a vyhlagkami stanovené atesty, stavebni
prazkumy, zkouSky a revize; mistni a spravni poplatky; zaboru vefejného prostranstvi; néklady na spotfebovana
média atd.).

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoli zménam, dopliikim nebo rozgiteni pfedmétu dila vyplyvajicim
z dodatecného poZadavku objednatele nebo podminek pi provadéni dila, které zhotovitel nemohl ani na
zékladé svych odbornych znalosti pfedvidat, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, ocenit je podie
jednotkovych cen poloZkového rozpogtu pfedaného jako souéést cenového navrhu, a pokud tato poloZka neni
v rozpoctu uvedena, tak podle cen dle platného ceniku URS a predloZit tento soupis zastupci objednatele ve
vécech technickych. Pokud tak zhotovitel neucini, méa se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
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v pfedmétu dila jeho cené zahmuty. Provedeni vicepraci musi byt vécné i cenové odsouhlaseno objednatelem i
zhotovitelem, a to pfed jejich provadénim, a upraveno v dodatku k této smlouvé.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede prace, které jsou uvedeny vrozsahu dila sjednaném smiouvou, fj.
ménéprace, at uz z divodu objektivnich, technickych nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené prace
uhrazeny bez pfedchoziho souhlasu objednatele a uzavieni platného dodatku k této smlouvé o zméng rozsahu
dila a jeho cené. Jestlize vyvstane nutnost téchto ménépraci, bude zhotovitel povinen s objednatelem jednat
0 zmeéné rozsahu dila a jeho cené. V pipadé ménépraci bude cena poniZena o neprovedené prace ocenéné
dle jednotkovych cen poloZkového rozpoétu — cenového néavrhu zhotovitele.

V1. Doba pinéni

. Do 15.8.2012 bude objednatelem zhotoviteli pfedano stavenisté. O predani a prevzeti stavenité bude proveden

zapis ve stavebnim deniku.

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem zapo&aty do 10 pracovnich dnii ode dne pfedani

stavenisté.
Dilo bude zhotovitelem dokonceno a pfedano objednateli do 119 kalendainich dnli ode dne pfedani staveni§té.
Pokud nebude staveni$té zhotoviteli pfedano, nemuize se zhotovitel doméahat pinéni z této smlouvy.

VII. Provadeéni dila

Zhotovitel je povinen pisemné upozomit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a Ukond, které jsou
zjevné neucelné nebo objednatele poskozuiji.

Zhotovitel je povinen zavaznym prohlaSenim rfadné informovat zadavatele o svych pfipadnych subdodavatelich
na stavbé a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti, véetné pfipadnych zmén, ve smyslu §
15 odst. 1 pism. a) a b) zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajiténi BOZP na stavbach.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pfi provadéni dila pfislu$na ustanoveni stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.,
vCetné vsech provadécich vyhlasek a souvisejicich zakon(, zejména pak zékon &. 309/2006 Sb., o zajisténi
BOZP na stavbach, a provadéci nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o poZadavcich na BOZP na stavenistich.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila (viz § 14, 16, 17 a 18 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na
stavbach, vznikne-li zadavateli povinnost zajistit koordinatora BOZP) poskytovat koordinatorovi BOZP
soucinnost potfebnou pro pinéni jeho tkold po celou dobu jeho zapojeni do realizace stavby, brat v Gvahu
podnéty a pokyny koordinatora, zUcastiiovat se kontrolniho sekéni s koordindtorem a postupovat podle
dohodnutych opatfeni a respektovat jeho pfipominky a naméty.

Zhotovitel je povinen v realizaéni fazi dila pfedavat véas informace a podklady potfebné pro zpracovani planu
BOZP, zucastnit se jeho zpracovani véetné pfip. jeho zmén, tento plan dodrZovat a zajistit spolupraci se
zadavatelem a koordinatorem BOZP (viz § 16 zékona &. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach), vznikne-
li zadavateli ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 citovaného zékona povinnost zajistit vyhotoveni tohoto planu BOZP.
Zhotovitelem budou respektovany pfipominky a poZadavky objednatele, jakoz i pfipominky a poZadavky
spravcl inZenyrskych siti, organ(i stétni spravy a ostatnich dotéenych subjektd, uplatnéné prostiednictvim
objednatele.

Zhotovitel prokazateiné pisemné vyzve objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole praci, jez
budou dalim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. V pfipadg, Ze se na tuto
vyzvu objednatel bez vaznych divodl nedostavi, mize zhotovitel pokradovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude objednateli prokazatelné doruéena a objednatel se pro tyto prekazky nedostavi a
zhotovitel pfesto bude pokracovat v provadéni dila, je povinen zhotovitel tyto prace na viastni naklady odkryt
nebo zpfistupnit, pokud tak neucini, nebudou mu provedené zakryté prace uhrazeny.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez odkladu
oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle smlouvy. Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen se
z(castnit kontrolnich dnd svolanych objednatelem zapisem ve stavebnim deniku provedenym alespofi 5 dni
pfedem. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihaté mu ktomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od
smiouvy.

Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniété a
zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel je povinen na sviij naklad zabezpecit
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stavenisté zejmena pred vstupem nepovolanych osob, dodrzovat hygienické, ekologické a pozarni pfedpisy.

Skody zpisobené Zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Vsichni pracovnici musi byt

proSkoleni 0 bezpecnosti prace na stavbé. Zhotovitel je povinen zajistit bezpednost prace a ochranu zdravi na

stavbé podle specifickych podminek.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam komunikaci a zabortim.

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu, sam zajisti skladky na vSechny druhy

odpadu vznikajicich pfi realizaci predmétu dila.

Zhotovitel zabezpedi pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to véetné pfipadného zésobovani, pokud

to charakter stavby vyZaduije.

Zhotovitel je povinen se Fidit predanymi doklady, vyjadfenimi a stanovisky, resp. zavaznymi stanovisky

dotcenych organd, vydanymi v pribéhu povolovani stavby, véetné souhlast nebo rozhodnuti z tzemniho a

stavebniho fizeni.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti na viastni naklad osazeni a tdrsbu provizorniho dopravniho znageni apod.,

vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu, véetné predani spravei.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele s pfislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat zavazna ustanoven CSN, pozami a hygienické pravni normy
a bezpecnostni predpisy, veskeré souvisejici zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti,
zejména nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky (dale jen ,nafizeni viady &. 362/2005 Sb., o ochrang
proti padu’), nafizeni viady &. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky a nafizeni viady & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojti, technickych zafizeni, pfistroju a naradi. :

Zhotovitel smluvné zavaze své pripadné subdodavatele nebo jine osoby ksoucinnosti s uréenym
koordinatorem BOZP a k plnéni jejich povinnosti uvedenych zejména v odst. 3 az 5 a 17 tohoto &lanku smiouvy
a citovanych pravnich norméach.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zadavaci dokumentaci a technickou zpravou specifikovanou
v Cl. 1Il. této smiouvy.

Zhotovitel zajisti na svij naklad stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli, ke znegistovani komunikace, apod. RovnéZ zajisti odvoz a likvidaci odpad, naklady na
normami a vyhlagkami stanovené atesty a zkousky, mistni a spravni poplatky, revize a vdechny potrebné
doklady pro provozovani stavby.

Objednatel pfiméfenym zpusobem zajisti zhotoviteli pristup do véech prostor urenych k provadéni praci, a
to formou zapisu ve stavebnim deniku, v oboustranng odsouhlasenych terminech.

Zhotovitel, vhodnym zplisobem na viastni naklad oznai staveniété zakladnimi informacemi o stavbé v rozsahu

poZadovaném jak stavebnim zakonem &. 183/2006 Sb., tak i (po dohodé s objednatelem) zakonem &,

309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach (vyvéSeni ,Oznameni o zahajeni praci u vstupu na stavenistg,

s obsahem znéni dle pfilohy &. 4 a podle instrukei objednatele - viz § 15) a provadécim nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP na stavenidtich.

Cinnosti uvedené v odstaveich 10 az 13, 15, 20 a 22 jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveni&té do 10 dnil od prevzeti dila objednatelem. Pred dokonéenim
dila zhotovitel uvede veskeré plochy pogkozené béhem stavby do pdvodniho stavu.

VIII. Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfim&feném rozsahu a dle podminek ustanoveni § 157 stavebniho zakona
C. 183/2006 Sb., a pfilohy & 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel bude
prostrednictvim povéfeného pracovnika (stavbyvedouciho, stavebniho dozoru) zapisovat denné do stavebniho
deniku vSechny Udaje, které poklada za dileZité pro fadné provadéni dila, respektive, které vyplyvaji z této
smiouvy.

Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP) jsou
opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim v ném pfipojovat sva stanoviska. Povéfeny pracovnik
objednatele je povinen vyjadFit se k zapisu zhotovitele ve stavebnim deniku ve Ihaté tfi pracovnich dni, jinak
se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smluvni strany se zavazuji povazovat
zapisy ve stavebnim deniku za podklad pro smluvni Upravy smlouvy.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim této smlouvy. Stavebni denik
musi obsahovat zejména:




a) zékladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény téchto
udaja,

b) zékladni daje o stavbé,

¢) seznam doklad{i a Ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatkd, pfipadné zmén,

e) casovy postup praci a jejich kvalitu,

f) druh pouZitych material a technologii,

g) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti technické dokumentaci stavby a
dalSi udaje, které souvisi s hospodérnosti a bezpecnosti prace,

h) stanoveni termin(i k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka v pribéhu vystavby,

i) vyzvy k Ucasti na zkouskach.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, vzdy v den, kdy byly tyto prace provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, skrtany a

zdeniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky sorigindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsén

stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne dokonceni stavby, popfipadé do

odstranéni vad a nedodélkd, zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich zaznamu ze

stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho

provedeni vicepraci nebo ménépraci vtomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a

projektantem. ReZim tohoto deniku se fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku. Pfipadné viceprace

a ménéprace budou provedeny az po uzavfeni dodatku k této smlouvé.

IX. Pfedani a prevzeti dila

Po dobu provadéni praci za i¢elem provedeni dila dle smiouvy je vlastnikem zhotovovaného dila objednatel a
zhotovitel ‘nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Naklady na opatrovani rozestavéného dila jsou
zahrnuty v dohodnuté cené.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté prosté pravnich vad a narokl tfetich osob, a to formou zépisu do
stavebniho deniku. Nejpozdé&ji pfi pfedani stavenisté budou zhotoviteli pfedany veskeré legislativni doklady,
opraviujici zahéjit pinéni dila, jako pfisluSna povoleni stavebniho Ufadu, vyjadfeni spravch siti, pozadavky
vyplyvajici z rozhodnuti ¢i stanovisek dotéenych organ(, projektovou dokumentaci ve stupni pro realizaci
stavby apod.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti doloZit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
Soucasné po celou dobu realizace bude koordinatorovi BOZP poskytovat soucinnost potfebnou pro pinéni
jeho Ukolli, vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zaji§téni BOZP na stavbach (viz §§ 16, 17 a 18) a
provéadéciho nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP na stavenistich.

O pribéhu pfedani dila pofidi zhotovitel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedod&lkii, pokud
je dilo nebo jeho Casti obsahuiji, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen
uvést do zapisu svoje divody.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Pfejimaci fizeni o pfedani stavby bude objednatelem zahajeno do 5 dnl po obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 10 dnd ode dne zahéajeni. Zhotovitel prokazatelng oznami objednateli
nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim objednateli ve sjednané Inité

a na uréenem misté. Dilo je povaZovano za ukoncené po ukoneni vech praci, pokud jsou ukonéeny fadné
vcelém rozsahu (. bez vad a nedodélkd) a zhotovitel predal objednateli veskeré pozadované doklady
(prislusné atesty, zaruéni listy, certifikaty na pouzité materialy, prohlaseni o shodé, doklady o likvidaci odpada,

stavebni denik). Pokud je ve smlouvé pouzit termin pfedani dila, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu

zépisu o piedani a prevzeti dila. Pokud méa provedené dilo vady ¢i nedodélky, neni fadné ukonéeno.
Objednatel mize prevzit dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, jeZ nebrani uZivéni dila. V tomto
pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani a
prevzeti dila.
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X. Platebni podminky

Zélohy nejsou sjednany.

. Podkladem pro Ghradu smiuvni ceny dila je vyactovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), ktera bude mit

nalezitosti dariového dokladu dle zékona ¢. 235/2004 Sh., o DPH, ve znéni pozd&jsich predpist.

Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad dle § 28 citovaného
z&kona obsahovat i tyto udaje:
) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,
) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci odkaz na Cislo smlouvy);
) obchodni firmu nebo nézev, sidlo nebo misto podnikani, IC a DIC zhotovitele;
) nazev, sidlo IC aDIC objednatele, oznaceni atvaru objednatele, ktery akci likviduje (odbor investicni);
) Cislo a datum vystaveni faktury;

u fakturace v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti oznaceni textem ,Uvedené pinéni bude pouzivano k
ekonomicke Cinnosti — aplikovan rezim preneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona o DPH".

g) Ihatu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych praci, v¢.zjistovaciho protokolu;

i) oznaceni banky a ¢islo U¢tu, na ktery musi byt zaplaceno;

j) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.
Zhotovitel bude dilo fakturovat pribézné dilcimi fakturami - dafiovymi doklady, dolozenymi soupisy provedenych
praci, na zékladé skutené provedenych praci a dodavek za uplynuly mésic, dle soupisu provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem, a to vzdy k poslednimu dni pfislusného kalendafniho mésice. Diléi pinéni
odsouhlasené objednatelem se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskuteénéné v posledni pracovni den
VvV mesicl.

Po fadném dokonceni celého dila bez vad a nedodélkl (v souladu se znénim &l. IX. odst. 7 a 8 této smlouvy) ma
zhotovitel pravo vystavit konecnou fakturu do piné vySe ceny dila, a to aZ po dni pfedani a prevzeti dila
objednatelem.
V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli fakturu maximainé do vyse 90
% ceny dila (celkové véetné DPH) s tim, Ze ¢astka rovnajici se 10 % ceny dila véetné DPH slouzi jako zadrzné
(pozastavka). Po odstranéni vSech vad a nedodélk(i bude objednatelem zadrzné (pozastavka) uhrazena na
zékladé faktury, v niz bude uvedeno, Ze se jedna o koneénou fakturu.
Datum zdanitelneho plnéni kone¢né faktury je datum predani dila bez vad a nedodé&lkd.
Platby budou provedeny bezhotovostné.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporuceng prostfednictvim drzitele
postovni licence.

10. Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihitty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, kter4 neobsahuje potfebné

nalezitosti nebo mé jiné zavady vobsahu. Ve vracené faktufe musi vyznait divod vraceni. Opravnénym
vracenim faktury pfestavé béZet pavodni lhita splatnosti. Cela Ihita béZi znovu ode dne doruceni opravené nebo
nové vyhotovené faktury.

11. Lhita splatnosti faktur je do 30 dnli od jejich dorugeni objednateli. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani
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prislusné Castky z uctu objednatele ve prospéch Ugtu zhotovitele.

Xl. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze vlastnosti provedeného dila budou davat schopnost uspokajit stanovené
potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, hospodamost, pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prostfedi. Ty budou odpovidat platné préavni Gpravé, Ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci
stavby a podkladim k zadavacimu fizeni a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materialy a konstrukce, vyhovujici poZadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle pfisluného
zakona o technickych poZadaveich na vyrobky. Zhotovitel se zavazuje dodrzet kvalitu dila i v pfipadé, Ze
v priibéhu provadénych praci nastanou nepfiznivé klimatické podminky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu se zadavaci dokumentaci stavby, s platnymi
pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi
i doporucenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupii pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou
kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych vtéto smlouvé je zavaznou povinnosti
zhotovitele. Zjisténe vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
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V pipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v zadavaci dokumentaci stavby, Ize
pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporuéenymi &eskymi nebo
evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti zadavaci dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem a stavebnim dozorem.

Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpisobem pii kontrolnich
prohlidkach a pri pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

XII. Odpovédnost za skodu -

Zhotovitel nahradi objednateli $kodu v piném rozsahu, pokud bude zptisobena vadnym plnénim predmétu této
smiouvy. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody, véetné $kody na zdravi, objednateli nebo jinym
subjektim z fitulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze zékona, CSN nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytedného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Za nezabudovany material do doby protokolarniho prevzeti a pfedani dila je zodpovédny zhotovitel a je rovnéz
jeho vlastnikem do doby prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen uginit veSkera opatfeni potiebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmiméni.

V pfipadé uloZeni sankce objednateli spravnim organem za spravni delikt zdivodu porudeni nékteré
z pravnich povinnosti ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou vysi sankce
jako nahradu $kody.

V pipadé uloZeni pokuty objednateli Statnim uradem inspekce prace z divodii poruseni zékona &. 309/2006
Sh., o zajisténi BOZP na stavbach, nebo provadéciho nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP
na stavenistich, ze strany zhotovitele, (pfipadné jeho smiuvnich subdodavateld nebo jinych osob) dle ¢l. VII
odst. 4, 5, 17, 18, pfip. 22 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou vysi pokuty jako
néhradu Skody. To plati i v pfipadé uloZeni sankce jinym organem.

XIil. Smluvni sankce a trok z prodleni

V pipadé, ze zhotovitel nedodrZi terminy pinéni sjednané touto smlouvou dle ¢l VI, uhradi objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 15 000,-KE za kazdy i zapoCaty den prodleni a objednatel je opravnén tuto smiuvni
pokutu zapoc€ist proti pohledavce zhotovitele.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni a vyGisténi stavenité stanoveny ve smlouvé, zavazuje se
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale je povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 3 000,- KE za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kaZdy prokazatelné zjist&ny
pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti (ohrozujici bezpeénost prace). Pokuta bude vylétovana az poté, kdy
zhotovitel zjiSténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem
ve stanoveném dodateCném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3 000,-KE za kaZdy prokazatelné zjistény
pfipad nedodrZeni stanoveného technologického postupu praci dle technické dokumentace.

V pripadé nedodrZeni terminu k odstranéni reklamované vady ¢i nedodé&lku, které se projevily v zaruéni dobg,
je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdou vadu a i zapo&aty den
prodleni.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu zapodeti s odstranénim reklamované vady & nedodélku v zarucni
dobé je objednatel opravnén lgtovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdou vadu a i zapodaty
den prodleni.

V pripade, Ze zhotovitel nepfedlozi zadavateli zavazné prohiadeni ve smyslu ¢l. VII. odst. 2. této smlouvy, tj.
pred zahéjenim praci nesdéli zavazné informace o svych subdodavatelich na stavbé nebo tuto skutetnost
zamici, nebo nestanovi zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti ve smyslu § 15, odst. 1, pism. a) a
b) zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach, a tim zadavatel nespini povinnost urgit koordinatora
BOZP, vyplyvajici z § 14, odst. 1 tohoto zakona, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K&.

V pipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvaiici z ¢. IX., odst. 3, tj. nejpozdéji do 8 dnii pred zahajenim
praci na stavenisti nedolozi prokazatelné objednateli, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich
pfi jeho pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil (viz § 16 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
BOZP na stavbach), je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K&.

wl



10.

1.

2.

13,

14.

15.

16.
17.
18.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi povinnosti vyplyvajici z &l. VII. odst. 4 této smiouvy, tj. odmitne soucinnost
s urCenym koordinatorem BOZP pri realizaci dila, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za
kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII. odst. 5 této smiouvy, tj. nepfeda informace a
podklady pro zpracovani planu BOZP a jeho zmén v realizaéni fazi dila, uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII. odst. 3, 6, 13 a 18 této smlouvy, uhradi
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII. odst. 15 této smiouvy, uhradi objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény pripad poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel provadi bouraci prace v rozporu s ¢asti Xil prilohy ¢. 3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
0 pozadavcich na BOZP na stavenitich, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,- K& za kazdy
zjistény pripad poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze zaméstnanec zhotovitele (ve smyslu § 17 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na
stavbach):

a) odmitne dechovou zkousku za Ucelem zjiténi pfipadného poZiti alkoholu nebo bylo dechovou zkouskou
zjisténo poziti alkoholu, uhradi zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdy zjistény
pfipad

b) nepouZiva pfi praci OOPP, uhradi zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vySi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad.

V pfipadé nedodrZeni povinnosti smluvnich partnerii zhotovitele, vyplyvajicich z &l. VII. odst. 18 této smiouvy,
budou zadavatelem povaZovany za poruSeni smiuvnich povinnosti ze strany zhotovitele vé. odpovidajicich
smiuvnich pokut v{ici zhotoviteli.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury, mize zhotovitel uplatnit zékonny trok z prodieni.

Smluvni pokuty Ize uplatnit kumulativné.

Ustanovenimi o smluvnich pokutach nejsou dotéeny veskeré naroky objednatele i zhotovitele na nahradu
Skody zplsobené druhou smluvni stranou.

XIV. Zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit viastnosti stanovené dle platnych norem a predpisi v dobé
uzavreni smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucéni
dobé odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené stavebni prace v délce 60 mésicl. Zarucni doba zacina bézet dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem (v pripadé dilcich predani ¢asti dila, zaCina béZet zarucni
doba dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti posledni ¢asti dila).

Zarucni doba nebézi, pokud objednatel nemiize uzivat dilo nebo Cast dila pro jeho vady.

Vyskytne-li se v prib&hu zarucni doby na provedeném dile vada, oznami objednatel jeji vyskyt a jak se
projevuje pisemné zhotoviteli. Déle v reklamaci mize objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem
pozaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, mé se za to, Ze pozaduje
bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 3 dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini,
ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Zhotovitel zapogne s odstranénim reklamované vady neprodleng, nejpozdéji vsak do 10 pracovnich dni ode
dne doruceni reklamace - pisemného oznameni o vadé, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dni od zapoCeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V ostatnich pfipadech méa objednatel pravo zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy.
Pfi terminech odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické Ihity a
klimatické podminky pro provadéni praci.

V pfipadé havarie i vad branicich uzivani dila zapocne zhotovitel s odstranénim vady do 24 hodin od
oznémeni objednatelem, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. Havarie ¢i vady branici uzivani dila
budou odstranény nejpozdéji do 24 hodin od zapoCeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V jiném pfipadé ma objednatel pravo zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfiéemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaru¢ni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.
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Zhotovitel po provedeni opravy reklamované vady oznami bezodkladng toto odstranéni vady pisemné
objednateli.

11. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zaruku v délce 12 mésicu, ktera véak neskondi dfive nez
zarucni Ihita na celé dilo. Tato zaruka béZi ode dne predani provedené opravy.

12. Zhotovitel zabezpeci na své naklady po dobu odstrafiovani vady dopravni znaceni, vetné organizace dopravy.

XV. Ostatni ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruseny podminky
zadani vefejné zakazky a zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, a to pouze formou
pisemneho dodatku. Dodatek musi byt podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran a za smiuvni dodatek
vyslovné prohlaSen. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poctu vtiskd jako tato smiouva a budou pribézng
Cislovany.

2. Pokud tato smlouva nema jind vyslovna ustanoveni oproti obchodnimu zakoniku, Fidi se prisluSnymi
ustanovenimi obchodniho zéakoniku.

3. Zhotovitel nemlZe bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti z této smiouvy treti
0sobé.

4. Smluvni strany si vyhrazuji pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze druha strana porusi podstatnym

\ zplsobem svou povinnost vyplyvajici ze zakona &i této smlouvy.

5. Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze:

- byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni vigi zhotoviteli jako diuznikovi, tj. bylo zah&jeno
insolvencni Fizeni se zhotovitelem,
- insolvenénim soudem bylo vydano rozhodnuti o Gpadku zhotovitele jako dluznika.

6. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, i jinak znemozni.

7. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

8. Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nebude mit za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

9. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si smlouvu pred jejim podepsanim pfecetly, Zze byla uzaviena po
vzéjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za
napadné nevyhodnych podminek a jeji autentiénost stvrzuji svymi podpisy.

10. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smiuvnich stran, pficemz
objednatel obdrzi tfi a zhotovitel dvé vyhotoveni.

1. Dolozka platnosti pravnich tkond dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obgich (obecni zfizeni), v platném znéni:
K uzavfeni této smlouvy ma objednatel souhlas Rady méstského obvodu Slezské Ostrava, udéleny usnesenim
¢. 1964/33 ze dne 22.3.2012, kterym bylo rozhodnuto o vybéru nejvhodnéj$i nabidky na pinéni vefejné zakéazky
malého rozsahu, v souladu s § 12 odst.3 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, a
0 uzavfeni smlouvy o dilo.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy o dilo do 31.7.2012.

13. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu zastupcti smiuvnich stran.

9 97 9. ) : P 7~

V Ostravé dne 2/‘7 2o/Z V Ostravé dne Zﬂj‘zﬂ?ﬂ{/

/ ,
/S al
za objednatele za zhotovitele ‘
Ing. Antonin Mastalif Ing. Roman Beranek
starosta jednatel
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