¢. smlouvy objednatele: INV/0296/12-SD ¢. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

Smlouva o dilo uiavfené podle zékona €. 513/91 Sb., obchodniho zakoniku, v platném znéni.
l. Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava

se sidlem: TéSinska 35, 710 16 Slezska Ostrava
zastoupeny: Ing. Antoninem Mastalifem - starostou
ve vécech smluvnich: Ing. Antonin Mastalif - starosta ]
ve vécech technickych: Ing. Libuse Zidkova - vedouci investiéniho odboru UMOb SI. Ostrava
. Radim Venglaf - referent agendy investicni vystavby UMOb SI. Ostrava
IC:. 008 45 451
DIC: CZ00845451
bankovni spojeni: Ceska spoitelna, a.s.
¢. Uctu: 27-1649322359/0800

SMO - méstsky obvod SI. Ostrava je platcem DPH
déle jen objednatel

HYDOR s.r.0. 5

se sidlem/mistem podnikani: Ostrava, Pfivoz, Fiignerova 778/23, PSC 702 00
zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Jifi Kunz, jednatel spolecnosti

ve vécech technickych: Jifi Kunz, jednatel spole¢nosti

IC:. 258 18 457

DIC: CZ25818457

bankovni spojeni: KB Ostrava, a.s.

Cislo Uctu: 43-3345970217/0100

dale jen zhotovitel

Il. Zakladni ustanoveni

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy (ma piisluéna opravnéni k realizaci
dila, véetn€ osvédceni o autorizaci stavbyvedouciho atd.).

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu Gcinnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou smiouvu pro
pripad zptsobeni Skody, kterou kdykoliv na pozadani piedloZi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajli, uvedenych v &l. | této smiouvy, oznami bez prodleni
druhé smluvni strang.

Smiuvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v této smlouvé a taktéZ opravnéni k podnikani jsou v souladu
s pravni skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy.

1. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, na vlastni nebezpeti a odpovédnost, k provedeni dila pro objednatele pod nazvem
»~Stavebni Upravy zpevnénych ploch na nam. J. Gagarina - 2. éast". -

Viastni realizace stavby bude provedena v souladu s piedanou projektovou dokumentaci k provadéni dila
s nazvem ,Stavebni Gpravy zpevnénych ploch na nam. J. Gagarina“ vyhotovenou v 10/2010 autorizovanym
inzenyrem pro dopravni stavby Ing. Idou Luk$ovou.



Dodavkou stavby se rozumi UpIné a standardni provedeni véech stavebnich a montéZznich praci, spojenych
s pInénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uZivani.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po peglivém
zvazeni vSech moznych disledkd.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornosti, které jsou k provedeni dila nezbytné tj. povinnosti a odpovédnosti osob dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon ¢. 183/2006 Sh.), jeho
provadécich vyhlasek (napf. stavbyvedouci, stavebni dozor) a souvisejicich zékonl, zejména zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuiji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen
,zaékon €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach®), véetné provadéciho nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni
(déle jen ,nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP na stavenistich®).

IV. Misto pInéni
Mistem pInéni vlastni realizace stavby je pozemek parc. €. 5595/5, k.0. Slezska Ostrava.
)/, Cena zadilo
Celkové cena za dilo je stanovena ve smyslu nabidky zhotovitele, jako maximainé pfipustna a platna po celou

dobu realizace pfedmétu smlouvy, tj. do doby spinéni zavazki zhotovitele, jako cena smiuvni, kterou je mozné
piekrocit jen za podminek stanovenych ve smlouvé a je ve vysi:

Cena za dilo bez DPH: 3.096.930,- K¢
DPH 20% 619.386,- K¢
Celkem véetné DPH 3.716.316,- K¢

Dan z pridané hodnoty bude UCtovana ve vy3i dle pfedpisu platnych ke dni zdanitelného pinéni a vyplyva-li to z
platné legislativy. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel prohlaSuje, Ze uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické Cinnosti a ve smyslu informace
GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan reZim pieneseni dafové
povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu pinéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby DPH
stanovene pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti G¢innosti zménéné
sazby DPH povinen (ctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skute¢nosti neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouvé.

Soucésti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a lplné
provedeni dila. SouCasti ceny jsou i prace a dodavky, které v této smlouvé uvedeny nejsou a zhotovitel jakozto
odbornik o nich védét mél nebo mohl védét.

Cena zahmuje veSkeré potfebné naklady spojené s realizaci predmétu pinéni zakazky (mimo jiné i naklady na
zafizeni stavenisté; odvoz a likvidaci odpadi; naklady na normami a vyhlaskami stanovené atesty, stavebni
priizkumy, zkousky a revize; mistni a spravni poplatky; dokumentaci skuteéného provedeni stavby v rozsahu
pfilohy €. 3 vyhlaSky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a to ve dvou vyhotovenich;
zéboru vefejného prostranstvi; naklady na spotfebovana média atd.).

Dojde-li pfi realizaci stavby kjakymkoli zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z dodate¢ného poZzadavku objednatele nebo podminek pii provadéni dila, které zhotovitel nemohl ani na
zékladé svych odbornych znalosti predvidat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést
soupis téchto zmen, ocenit je podle jednotkovych cen polozkového rozpogtu predaného jako soucést cenového
navrhu, a pokud tato polozka neni v rozpo¢tu uvedena, tak podle cen dle platného ceniku URS a piiedloZit tento
soupis zastupci objednatele ve vécech technickych. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila jeho cené zahrnuty. Provedeni vicepraci musi byt vécné i cenové
odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to pred jejich provadénim, a upraveno v dodatku k této smlouvé.



10.

V pfipadé, ze zhotovitel neprovede prace, které jsou uvedeny vrozsahu dila sjednaném smiouvou, tj.
ménéprace, at uz z diivodu objektivnich, technickych nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené prace
uhrazeny bez pfedchoziho souhlasu objednatele a uzavieni platného dodatku k této smlouvé o zméné rozsahu
dila a jeho cené. Jestlize vyvstane nutnost téchto ménépraci, bude zhotovitel povinen s objednatelem jednat
0 zméné rozsahu dila a jeho cené. V pfipadé ménépraci bude cena poniZzena o neprovedené prace ocenéné
dle jednotkovych cen polozkového rozpo€tu — cenového navrhu zhotovitele.

V1. Doba pinéni

Do 10 pracovnich dnd od nabyti (¢innosti této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli pfedano staveniste.
O predani a prevzeti stavenisté bude proveden zapis ve stavebnim deniku.

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem zapo€aty do 10 pracovnich dnl ode dne predani
stavenisté.

Dilo bude zhotovitelem dokonéeno a predano objednateli do 70 kalendainich dnti ode dne pfedani stavenisté.
Pokud nebude stavenisté zhotoviteli pfedano, nemlze se zhotovitel domahat plnéni z teto smiouvy.

VII. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pisemné upozorit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukond, které jsou
zjevné neucelné nebo objednatele poskozuiji.

Zhotovitel je povinen zavaznym prohlasenim fadné informovat zadavatele o svych pfipadnych subdodavatelich
na stavbé a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti, véetné pfipadnych zmén, ve smyslu §
15 odst. 1 pism. a) a b) zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pfi provadéni dila pfislusna ustanoveni stavebniho zakona €. 183/2006 Sb.,
véetné véech provadécich vyhlasek a souvisejicich zakont, zejména pak zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi
BOZP na stavbach, a provadéci nafizeni viady ¢. 591/2006 Sh., o pozadavcich na BOZP na stavenistich.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila (viz § 14, 16, 17 a 18 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na
stavbach, vznikne-li zadavateli povinnost zajistit koordinatora BOZP) poskytovat koordinatorovi BOZP
soucinnost potiebnou pro pinéni jeho Gkoll po celou dobu jeho zapojeni do realizace stavby, brat v uvahu
podnéty a pokyny koordinatora, zuCastiiovat se kontrolniho sekani s koordinatorem a postupovat podle
dohodnutych opatfeni a respektovat jeho pfipominky a naméty.

Zhotovitel je povinen v realizacni fazi dila pfedavat vas informace a podklady potfebné pro zpracovani planu
BOZP, zi¢astnit se jeho zpracovani véetné pfip. jeho zmén, tento plan dodrzovat a zajistit spolupraci se
zadavatelem a koordinatorem BOZP (viz § 16 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach), vznikne-
li zadavateli ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 citovaného zakona povinnost zajistit vyhotoveni tohoto planu BOZP.
Zhotovitelem budou respektovany pfipominky a poZadavky objednatele, jakoZz i pfipominky a poZadavky
spravel inzenyrskych siti, organl statni spravy a ostatnich dotéenych subjektli, uplatnéné prostrednictvim
objednatele.

Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole praci, jeZ
budou dal8im postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto
vyzvu objednatel bez vaznych dlvodii nedostavi, mize zhotovitel pokradovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude objednateli prokazatelné dorufena a objednatel se pro tyto piekdZky nedostavi a
zhotovitel pfesto bude pokraCovat v provadéni dila, je povinen zhotovitel tyto prace na vlastni naklady odkryt
nebo zpfistupnit, pokud tak neu€ini, nebudou mu provedené zakryté prace uhrazeny.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez odkladu
oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle smlouvy. Zhotovitel nebo jeho zastupce je povinen se
z(¢astnit kontrolnich dnli svolanych objednatelem zapisem ve stavebnim deniku provedenym alespori 5 dn
pfedem. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén doZadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neu€ini ani v pfiméfené Ihité mu ktomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od
smiouvy.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel je povinen na svij naklad zabezpecit stavenisté
zejména pred vstupem nepovolanych osob, dodrzovat hygienické, ekologické a pozami predpisy. Skody
zplsobené Zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem. VSichni pracovnici musi byt proSkoleni
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0 bezpecnosti prace na stavbé. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€nost prace a ochranu zdravi na stavbé
podle specifickych podminek.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam komunikaci a zaborim.

Zhotovitel je povinen na prevzatém staveniti udrzovat poradek a Cistotu, sam zajisti skladky na vSechny druhy

odpadu vznikajicich pfi realizaci pfedmétu dila.

Zhotovitel zabezpeci pristup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to véetné pfipadného zasobovani, pokud

to charakter stavby vyZaduje.

Zhotovitel zajisti vytyeni stavenisté a vSech podzemnich siti, a to véetn& zpétného pfedani jednotlivym

spraveiim v pfipadé odkryti. O predani sepiSe zapis. Protokoly o vytyeni budou objednateli pfedany pfi

pfejimce dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen se fidit pfedanymi doklady, vyjadfenimi a stanovisky, resp. zavaznymi stanovisky

dotéenych organli, vydanymi v priibéhu povolovani stavby, véetné souhlast nebo rozhodnuti z tzemniho a

stavebniho fizeni.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti na vlastni naklad osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod.,

véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pavodniho stavu, véetné pfedani spravci.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele s piislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat zavazna ustanoveni CSN, pozami a hygienické pravni normy
a bezpe¢nostni predpisy, veskeré souvisejici zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnost,
zejména nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi préaci na
pracovisti s nebezpe€im padu z vy$ky nebo do hloubky (déle jen ,nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o ochrané
proti padu®), nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranne
prostiedky a nafizeni viady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Zhotovitel smluvné zavaze své pfipadné subdodavatele nebo jiné osoby k sou€innosti s ur€enym
koordinatorem BOZP a k pInéni jejich povinnosti uvedenych zejména v odst. 3 az 5 a 18 tohoto ¢lanku smlouvy
a citovanych préavnich normach.

Zhotovitel je povinen provadét dilo vsouladu se zadavaci dokumentaci a projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby specifikovanou v ¢l. 11. této smlouvy.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyteCnému
obtéZovani okoli, ke znecistovani komunikace, apod. Rovnéz zajisti odvoz a likvidaci odpadl, néklady na
normami a vyhlaSkami stanovené atesty a zkousky, mistni a spravni poplatky, revize a vSechny potiebné
doklady pro provozovani stavby.

Objednatel pfiméfenym zplsobem zajisti zhotoviteli pfistup do v8ech prostor urfenych k provadéni praci, a
to formou zapisu ve stavebnim deniku, v oboustranné odsouhlasenych terminech.

Zhotovitel, vhodnym zplsobem na vlastni naklad oznaci stavenisté zakladnimi informacemi o stavbé v rozsahu

pozadovaném jak stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., tak i (po dohodé s objednatelem) z&konem ¢&.

309/2006 Sh., o zajisténi BOZP na stavbach (vyvéseni ,Oznameni o zahajeni praci* u vstupu na staveniste,

s obsahem znéni dle pfilohy €. 4 a podle instrukci objednatele — viz § 15) a provadécim nafizenim viady €.

§91/2006 Sb., o poZadavcich na BOZP na stavenistich.

Cinnosti uvedené v odstavcich 10 aZ 14, 16, 21 a 23 jsou zahmuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyCistit stavenisté do 10 dni od pfevzeti dila objednatelem. Pred dokonéenim
dila zhotovitel uvede veskeré plochy poskozené béhem stavby do pivodniho stavu.

VIIl. Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek ustanoveni § 157 stavebniho zékona
¢. 183/2006 Sb., a prilohy ¢. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel bude prostiednictvim
povéreného pracovnika (stavbyvedouciho, stavebniho dozoru) zapisovat denné do stavebniho deniku vSechny
Udaje, které poklada za dulezité pro fadné provadéni dila, respektive, které vyplyvaji z této smlouvy.
Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP) jsou opravnény
stavebni denik kontrolovat a k zapisiim v ném pfipojovat sva stanoviska. Povéfeny pracovnik objednatele je
povinen vyjadfit se k zapisu zhotovitele ve stavebnim deniku ve |h(té tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze
s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smluvni strany se zavazuji povaZovat zapisy ve
stavebnim deniku za podklad pro smluvni Upravy smlouvy.

Do stavebniho deniku budou zapsany viechny skutecnosti souvisejici s pinénim této smlouvy. Stavebni denik
musi obsahovat zejména:
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a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény t&chto
udaja,

b) zakladni Udaje o stavbé v souladu s realizaéni projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladd a Ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatkd, pripadné zmén,

e) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

f) druh pouZitych material(i a technologii,

g) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realizaéni dokumentaci stavby a
dalsi udaje, které souvisi s hospodamosti a bezpe¢nosti prace,

h) stanoveni termindi k odstranéni zjisténych zévad, vad a nedodélkd v pribéhu vystavby,

i) vyzvy k (&asti na zkouskach.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, vzdy v den, kdy byly tyto prace provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, krtany a

zdeniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan

stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne dokonéeni stavby, popfipadé do

odstranéni vad a nedodélkd, zjisténych pii kontrolni prohlidce stavby.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich zaznami ze

stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i viastniho

provedeni vicepraci nebo ménépraci vtomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a

projektantem. Rezim tohoto deniku se fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku. Pfipadné viceprace

a ménépréce budou provedeny az po uzavieni dodatku k této smlouvé.

IX. Pfedani a pfevzeti dila

Po dobu provédéni praci za ucelem provedeni dila dle smlouvy je viastnikem zhotovovaného dila objednatel a
zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Naklady na opatrovani rozestavéného dila jsou
zahmuty v dohodnuté cené.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté prosté pravnich vad a narokd tfetich osob, a to formou zapisu do
stavebniho deniku. Nejpozdé&ji pfi pfedani stavenisté budou zhotoviteli predany veskeré legislativni doklady,
opraviujici zahajit pinéni dila, jako piislusna povoleni stavebniho Gfadu (stavebni povoleni), vyjadreni spravcll
siti, pozadavky vyplyvajici z rozhodnuti i stanovisek dotéenych organd, projektovou dokumentaci ve stupni pro
realizaci stavby apod.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pred zahéjenim praci na stavenisti doloZit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych postupech, které zvoli.
Soucasné po celou dobu realizace bude koordinatorovi BOZP poskytovat soucinnost potfebnou pro pinéni jeho
ukold, vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zgjisténi BOZP na stavbach (viz §§ 16, 17 a 18) a
provadéciho nafizeni viady ¢. 591/2006 Sh., o pozadavcich na BOZP na stavenistich.

O pribéhu predani dila pofidi zhotovitel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélk, pokud
je dilo nebo jeho Easti obsahuji, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen
uvest do zapisu svoje divody.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za nutné.

Prejimaci fizeni o pfedani stavby bude objednatelem zahajeno do 5 dnii po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukonceno nejpozdéji do 10 dnii ode dne zahajeni. Zhotovitel prokazatelné oznami objednateli nejpozdgiji 5
dnl pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonéenim a pfedanim objednateli ve sjednané Ihité a
na uréeném misté. Dilo je povazovano za ukonéené po ukondeni viech praci, pokud jsou ukonéeny fadné
vcelém rozsahu (fj. bez vad a nedodélkil) a zhotovitel predal objednateli veskeré pozadované doklady
(pfislusné atesty, zaruéni listy, certifikaty na pouZité materialy, prohlaeni o shodé, doklady o likvidaci odpadi,
stavebni denik, PD skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich, apod.). Pokud je ve smlouvé pouzit
termin predani dila, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila. Pokud ma
provedené dilo vady ¢i nedodélky, neni fadné ukonéeno.

Objednatel mize prevzit dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, jez nebrani uzivani dila. V tomto
pfipade je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedani a prevzeti
dila.
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X. Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.
Podkladem pro Ghradu smiuvni ceny dila je vyugtovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), ktera bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zékona ¢. 235/2004 Sh., o DPH, ve znéni pozdéjSich predpist.
Faktura musi kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad dle § 28 citovaného
z&kona obsahovat i tyto (idaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

b) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestai odkaz na Cislo smlouvy);

) obchodni firmu nebo nazev, sidlo nebo misto podnikani, IC a DIC zhotovitele;
d) néazev, sidlo IC a DIC objednatele, oznageni ttvaru objednatele, ktery akci likviduje (odbor investicni);
e) Cislo a datum vystaveni faktury;
f) oznaCeni textem ,Uvedené pinéni nebude pouZivano k ekonomické &innosti — neni aplikovan rezim
pfeneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.
g) Ihitu splatnosti faktury;
h) soupis provedenych praci, vé. zjistovaciho protokolu;
i) oznaceni banky a ¢islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno;
j) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.
Zhotovitel bude dilo fakturovat pribézné dilcimi fakturami - darfiovymi doklady, doloZenymi soupisy
provedenych praci, na zakladé skute¢né provedenych praci a dodavek za uplynuly mésic, dle soupisu
provedenych praci odsouhlasenych objednatelem, a-to vzdy k poslednimu dni pfisludného kalendainiho
mesice. Diléi pinéni odsouhlasené objednatelem se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskuteénéné
v posledni pracovni den v mésici.
Po fadnem dokongeni celého dila bez vad a nedodélkli (v souladu se znénim ¢l. IX. odst. 7 této smlouvy) ma
zhotovitel pravo vystavit kone¢nou fakturu do piné vyse ceny dila, a to aZ po dni pfedani a prevzeti dila
objednatelem.
V piipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli fakturu maximalné do vyse
90 % ceny dila (celkové véetné DPH) s tim, Ze Castka rovnajici se 10 % ceny dila véetné DPH slouzi jako
zadrzné (pozastavka). Po odstranéni vdech vad a nedodélkii bude objednatelem zadrzné (pozastavka)
uhrazena na zékladé faktury, v niz bude uvedeno, Ze se jedna o kone&nou fakturu.
Datum zdanitelného pinéni koneéné faktury je datum predani dila bez vad a nedodélka.
Platby budou provedeny bezhotovostné. Faktury musi mit naleZitosti dafiového a Ucetniho dokladu
dle platnych pravnich predpis.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporuéené prostfednictvim drzitele
postovni licence.
Objednatel je opravnén pred uplynutim Ity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahUje potfebné
naleZitosti nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vracené faktufe musi vyznadit divod vraceni. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihdta bézi znovu ode dne dorugeni opravené
nebo nové vyhotovené faktury.
Lhita splatnosti faktur je do 30 dnG od jejich dorudeni objednateli. Povinnost zaplatlt je spinéna dnem
odepsani pfisluné ¢astky z uctu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele.

Xl. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze vlastnosti provedeného dila budou davat schopnost uspokojit stanovené
potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, hospodarnost, pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Geskym technickym normam, zadavaci dokumentaci
stavby a podkladim k zadavacimu fizeni a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materialy a konstrukce, vyhovujici poZadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle prislusného
zakona o technickych pozadavcich na vyrobky. Zhotovitel se zavazuje dodrzet kvalitu dila i v piipad&, ze
v prib&hu provadénych praci nastanou nepfiznivé klimatické podminky.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu se zadavaci dokumentaci stavby, s platnymi
pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych technologickych postupi stanovenych platnymi
i doporuCenymi Eeskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpe¢nostnimi piedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou
kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych vtéto smiouvé je zavaznou povinnosti
zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
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V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v zadavaci dokumentaci stavby, Ize
pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporu¢enymi éeskymi nebo
evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti zadavaci dokumentaci stavby musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem a stavebnim dozorem.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

XIl. Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel nahradi objednateli Skodu v piném rozsahu, pokud bude zplsobena vadnym plnénim predmétu této
smiouvy. Pokud innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni Skody, vEetné Skody na zdravi, objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozne, tak finantné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Za nezabudovany material do doby protokolarniho prevzeti a pfedani dila je zodpovédny zhotovitel a je rovnéz
jeho vlastnikem do doby pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen uginit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

V pfipadé uloZeni sankce objednateli spravnim organem za spravni delikt z divodu poruseni nékteré
z pravnich povinnosti ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou vysi sankce
jako nahradu Skody.

V piipadé uloZeni pokuty objednateli Statnim Gradem inspekce prace z diivodi poruseni zakona ¢. 309/2006
Sh., o zajisténi BOZP na stavbach, nebo provadéciho nafizeni viady . 591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP
na stavenitich, ze strany zhotovitele, (pfipadné jeho smluvnich subdodavateld nebo jinych osob) dle ¢l. VII
odst. 4, 5, 18, 19, pfip. 23 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou vysi pokuty jako
nahradu Skody. To plati i v pfipadé uloZeni sankce jinym organem.

XIIl. Smluvni sankce a trok z prodleni

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi terminy pinéni sjednané touto smlouvou dle ¢l. VI., uhradi objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15 000,-K& za kazdy i zapocaty den prodleni a objednatel je opravnén tuto smluvni pokutu
zapodist proti pohledavce zhotovitele,

Pokud zhotovitel nedodrZi termin pro vyklizeni a vycisténi stavenisté stanoveny ve smlouvé, zavazuje se
uhradit objednateli veSkeré néklady a Skody, které mu tim vznikly. Déle je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodieni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy prokazatelng zjistény
pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti (ohroZujici bezpeénost prace). Pokuta bude vyiétovéana az poté, kdy
zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem
ve stanoveném dodate¢ném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2 000,-KC za kazdy prokazatelné zjistény
pfipad nedodrzeni stanoveného technologického postupu praci dle projektové dokumentace.

V pripadé nedodrZeni terminu k odstranéni reklamované vady &i nedodélku, které se projevily v zaruéni dobs,
je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdou vadu a i zapoGaty den
prodieni.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu zapodeti s odstranénim reklamované vady &i nedodélku v zarugni
dobé je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdou vadu a i zapogaty
den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfediozi zadavateli zavazné prohlaseni ve smysiu ¢l. VII. odst. 2. této smiouvy, tj.
pfed zah&jenim praci nesdéli zavazné informace o svych subdodavatelich na stavbé nebo tuto skutednost
zamici, nebo nestanovi zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti ve smyslu § 15, odst. 1, pism. a) a b)
z&kona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach, a tim zadavatel nesplni povinnost uréit koordinatora
BOZP, vyplyvajici z § 14, odst. 1 tohoto zakona, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z €. IX., odst. 3, tj. nejpozdéji do 8 dnl pred zahajenim
praci na stavenisti nedoloZi prokazatelné objednateli, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich
pfi jeho pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil (viz § 16 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
BOZP na stavbéach), je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- Kg.
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V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z &l. VII. odst. 4 této smlouvy, tj. odmitne soucinnost
s uréenym koordinatorem BOZP pfi realizaci dila, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy
Zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z €. VII. odst. 5 této smlouvy, {j. nepfeda informace a
podklady pro zpracovani planu BOZP a jeho zmén v realizaéni fazi dila, uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény pfipad.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi povinnosti vyplyvajici z &l. VII. odst. 3, 6, 13 a 18 této smlouvy, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény pfipad.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi povinnosti vyplyvajici z &l VII. odst. 15 této smlouvy, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény piipad poru$eni povinnosti.

V pripadé, Ze zhotovitel provadi bouraci prace v rozporu s ¢asti Xl pfilohy &. 3 nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,
0 pozadavcich na BOZP na stavenistich, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 - K¢ za kazdy zjistény
pfipad poruseni povinnosti.

Vpfipadé, Ze zaméstnanec zhotovitele (ve smyslu § 17 zakona & 309/2006 Sb., o zajiténi BOZP na
stavbach):

a) odmitne dechovou zkousku za ucelem zjisténi pripadného poZiti alkoholu nebo bylo dechovou zkouskou
zjisténo poziti alkoholu, uhradi zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 10 000,- K& za kazdy zjistény
pfipad

b) nepouZiva pfi praci OOPP, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000,- K& za kazdy zjistény
pfipad.

V pipadé nedodrZeni povinnosti smluvnich partnert zhotovitele, vyplyvajicich z &l. VII. odst. 19 této smlouvy,
budou zadavatelem povazovany za poruseni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele v&. odpovidajicich
smluvnich pokut vici zhotoviteli.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury, mize zhotovitel uplatnit zakonny arok z prodleni.

Smluvni pokuty Ize uplatnit kumulativné.

Ustanovenimi o smluvnich pokutéch nejsou dotéeny veskeré naroky objednatele i zhotovitele na nahradu skody
zpUsobené druhou smluvni stranou.

XIV. Zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené dle platnych norem a predpisti v dobé uzavreni
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarugni dobé
odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené stavebni prace v délce 60 mésici. Zaruéni doba zadina bézet dnem
protokolamiho pfedéni a prevzeti dila objednatelem (v piipadé diléich pfedani &asti dila, za¢ina bézet zaruéni
doba dnem protokolamiho predani a prevzeti posledni asti dila).

Zarucni doba nebézi, pokud objednatel nemize uZivat dilo nebo &ast dila pro jeho vady.

Vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, oznami objednatel jeji vyskyt a jak se
projevuje pisemné zhotoviteli. Dale v reklamaci muze objednatel uvést své pozadavky Jakym zplsobem
poZaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje
bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnd po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neugini,
ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Zhotovitel zapoCne s odstranénim reklamované vady neprodlené, nejpozdéji véak do 10 pracovnich dnii ode
dne doruceni reklamace - pisemného oznameni o vadé, a to i v pipadg, Ze reklamaci neuznava. Vada bude
odstranéna nejpozdeji do 5 pracovnich dnii od zapodeti praci, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.
V ostatnich pfipadech méa objednatel pravo zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy.
Pri terminech odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické Ihity a klimatické
podminky pro provadéni praci.

V pfipadé havarie i vad branicich uZivani dila zapotne zhotovitel s odstranénim vady do 24 hodin od
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérie ¢i vady brénici uZivani dila budou
odstranény nejpozdéji do 24 hodin od zapodeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V jiném
pripadé ma objednatel pravo zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zéruéni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.



10. Zhotovitel po provedeni opravy reklamované vady oznami bezodkladné toto odstranéni VECY DESETTE
objednateli.

11. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zaruku v délce 12 mésicli, ktera véak neskond e ==
zaruéni Ihita na celé dilo. Tato zaruka béZi ode dne predani provedené opravy.

12. Zhotovitel zabezpedi na své naklady po dobu odstrafiovani vady dopravni znageni, véetné organizace door=y

XV. Ostatni ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou porueny podmimicy

zadani vefejné zakazky a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni, a to pouze rmew
pisemného dodatku. Dodatek musi byt podepséan opravnénymi zastupci smiuvnich stran a za smiuvn’ docznss
vyslovné prohlasen. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poctu vytiskli jako tato smlouva a budou pridesne
Cislovany.

2. Pokud tato smlouva nemé jina vyslovna ustanoveni oproti obchodnimu zakoniku, Fidi se plisiSmym
ustanovenimi obchodniho zakoniku.

3. Zhotovitel nemiZe bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti z této smiouwvy F=5
0sobg.

4. Smluvni strany si vyhrazuji pravo odstoupit od smlouvy v piipadg, Ze druha strana porusi podsizimym
zpisobem svou povinnost vyplyvajici ze zakona &i této smiouvy.

9. Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit v pipadg, Ze:

- byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni vici zhotoviteli jako dluznikovi, tj. bylo zah&jeno
insolvencni fizeni se zhotovitelem, ’
- insolvenénim soudem bylo vydano rozhodnuti o Gpadku zhotovitele jako dluznika.

6. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruéeni odmitne, i jinak znemozni

7. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

8. Pfipadnd neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nebude mit za nasledek neplatnost ostaiich
ustanoveni.

9. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Zze byla uzavienz po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville uréité, vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za
napadné nevyhodnych podminek a jeji autentitnost stvrzuji svymi podpisy.

10. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfigemz
objednatel obdrZi tfi a zhotovitel dvé vyhotoveni.

11. DoloZka platnosti pravnich tkonii dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni:

K uzavreni této smlouvy mé& objednatel souhlas Rady méstského obvodu Slezsk4 Ostrava, udéleny usnesenim
€. 1901/32 ze dne 8.3.2012 kterym bylo rozhodnuto o vybéru nejvhodngjsi nabidky na pinéni vefejné zakazky
malého rozsahu, v souladu s § 12 odst.3 zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, a
0 uzavfeni smiouvy o dilo.

12. Utinnost smlouvy o dilo je vazéana na spinéni podminky schvaleni a pfidéleni finanénich prostiedkl potfebnych
k Uhradé celého dila méstskému obvodu (objednateli), jako organizaéni jednotce mésta, tzn. 7e smiouva
nabude Ucinnosti rozhodnutim opravnéného orgénu statutarniho mésta Ostrava o pfidéleni financnich
prostiedkl v uvedeném smyslu. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze potfebné
finanéni prostfedky nebudou schvaleny a pridéleny objednateli do 31.10.2012, tj. nebude naplnéna vyse
uvedend podminka do 31.10.2012.

20 2. 20,
V Ostravé dne 30.3.2012 V Ostravé dne 557 7472
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za objednatele za zhotovitele
Ing. Antonin Mastalif ‘ Jifi Kunz

Starosta jednatel



