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Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: czoos45451 plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava

ID datové schránky: Sószub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

  bankovní ústav: eská spořitelna, a.s.,

číslo účtu: m

číslo smlouvy: TSB/0805/17-SD

identifikátor veřejné zakázky P17V00000039

pro potřeby vystavení daňových dokladů přý'emce nebo zasílací adresa

 

na stranějednéjako objednatel, dálejen „ Objednatel "

a

JOROS s.r.o.

sídlo: Ostrava - Kunčice, Přibylova 713/15, PSČ 71900

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 51456

doručovací adresa: Ostrava - Kunčice, Přibylova 713/15, PSČ 71900

[D datové schránky: kj rea34

zástupce: lng. Roman Žalmánek

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

IČO:

DIČ: CZ 27775402

bankovní ústav: ČS Ostrava

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano
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číslo smlouvy: ....................................................

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „ Zhotovitel “

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dálejen „Smlouva ")

Článek [.

Základní ustanovení

1.

2.

Smluvní strany prohlašuji, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejnějako způsobilé nabývat v rámci právního
řádu vlastnímjednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod
názvem „Oprava a modernizace volných bytů“ v její části 2 — „Oprava a modernizace volných bytů o
velikostí 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava“.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištěni předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna
podnikatelská oprávnění potřebná kprovedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést
závazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizací závazků ze Smlouvy a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejích využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ
Způsobení škody Objednatelí nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 25% z ceny za dilo
bez daně zpřidané hodnoty (DPH), ujednané včl. Vlll. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží
zástupci Objednatele.

Článek u.

Předmět Smlouvy

l.

5
"
?

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas
zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech
Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava“, spočívající v provedení
stavebních prací a dodávek, konkrétně ve změně systému vytápění na etážové vytápění s plynovým kotlem
s ohřevem TUV, vcelkové opravě koupelen, výměně rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby a zařizovacích
předmětů, ve výměně kuchyňských linek včetně spotřebičů, PVC podlah, úpravě elektroinstalace, provedení
nátěrů & maleb, přičemž sejedná o stavby v majetku Objednatele na adresách:

- Zapletalova 257/l4, Slezská Ostrava, a to budova č.p. 257, bytový dům, kteráje součásti pozemku p.č. 5076,
zastavěná plocha a nádvoří,

- Sionkova 1501/7, Slezská Ostrava, a to budova č.p. 1501, bytový dům, kteráje součástí pozemku p.č. 5050,
zastavěná plocha a nádvoří,

— Chrustova 263/l4, Slezská Ostrava, a to budova č.p. 263, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 5062,

zastavěná plocha a nádvoří,

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
MoraVSkosIezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava, a
to v souladu s technickou dokumentaci, jež tvoří přílohu č. l Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen
„ Dílo “ či „Předmět plněn/").

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je
k jeho provedení potřeba.

Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky
materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.
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6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu Smlouvy na profilu zadavatele.

7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s

odstraněním vad definovaných vpředávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad

definovaných v předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

Cena za Dílo ve výši 1 376 738,12 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na

rozpočet, který tvoří přílohu č.2 Smlouvy a jejejí nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po

celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je

možné překročítjen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Cena za Dílo je uvedena bez DPH -- Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické

činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dálejen „Zákon o DPH").

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného

plnění a vyplývá—li to z platné legislativy. Objednatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy.

Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel

není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady Spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na

zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební

průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; dopravní značení; náklady na spotřebovaná média

atd.). Dojde-Ii při realizaci Díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím

z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat,je

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu

předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak

Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty.

Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich

prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 0

zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už zdůvodů

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Obj ednatelem jednat o změně rozsahu

Díla a jeho ceně. V případě méněpraci bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle

jednotkových cen položkového rozpočtu - cenového návrhu Zhotovitele & uzavřena dohoda o změně závazku

ke Smlouvě.

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

l. Místem plnění Dílajsou stavby v majetku Obj ednatele na adresách :

- Zapletalova 257/14, Slezská Ostrava, ato budova č.p. 257, bytový dům, kteráje součástí pozemku p.č. 5076,

zastavěná plocha a nádvoří,

- Sionkova 1501/7, Slezská Ostrava, a to budova č.p. 1501, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 5050,

zastavěná plocha a nádvoří,

- Chrustova 263/14, Slezská Ostrava, a to budova č.p. 263, bytový dům, kteráje součástí pozemku p.č. 5062,

zastavěná plocha a nádvoří,

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava

(dále téžjako „Staveniště “).
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Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma

smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku vsouladu sčl. VII. Smlouvy. Kpředání

Staveniště dojde nejpozději do 7 dnů od účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést vsouladu se Smlouvou vnásledujících

temtínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 7 dnů od předání Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 60 dnů ode dne zahájení provádění Díla.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdravi při práci (BOZP)

I. Zhotovitel je povinen provádět Dílo vsouladu s technickou dokumentací speciňkovanou včl. II. odst.!

Smlouvy a dále vsouladu sHarmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a je její nedílnou

součástí, zněhož je patrné časové plnění Díla. Časové plnění Díla dle tohoto Hannonogramu prací je

rozvrženo mezi tzv. „uzlové body“, v nichžjsou ke konkrétním termínům přiřazeny konkrétní části Díla, které

musí být provedeny.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. [33/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „Stavební zákon“), včetně

všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o technických

požadavcích na výrob/ty), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „Zákon a BOZP“), a prováděcí

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná ustanovení ČSN (českých technických

norem), požární a hygienické právní normy abezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich

prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu zvýšky nebo do

hloubky (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. ") a nařízení

vlády č. 378/200l Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, kteréjsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit

Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li

Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat kplnění povinností Zhotovitele vyplývajících

zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a

předpisů.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními

informacemi o stavbě vrozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených

Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy denně udržovat

pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním

pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění vytírání chodby během provádění prací a po ukončení

pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
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9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů ajejich likvidaci, dále náklady na normami a

vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a Správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro

provozování stavby.

10. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd kjednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování,

pokud to charakter stavby vyžaduje.

11. Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

12. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a

to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.

13. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na

výrobky ajeho prováděcích předpisů.

14. Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným

alespoň 3 dny předem. Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dilo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě

Objednatelem mu k tomu poskytnuté,je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč.

15. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na

straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

16. Objednatelje oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele ajiné osobyjím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a

bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto

přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných

přerušením.

17. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněž jeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

18. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel

nese nebeZpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty

v ujednané ceně za Dílo.

19. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumi místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla,

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

20. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho vědomím zdržují

v místě plnění, aje povinen zabezpečitjejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti

práce a požární ochranou.

22. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatelsky, budou řádně označeni jako

zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

23. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob,

dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou

Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro
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Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je

povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

24. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dálejen „Koordinátor BOZP“),je Zhotovitel povinen při

realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § l7 a § l8 Zákona o BOZP a prováděcího

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění

jeho úkolů po celou dobujeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP,

zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a .

respektovatjeho připomínky a náměty. '

25. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. l nebo 2 Zákona o

BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dálejen „Plán

BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP vrealizační fázi Díla včas předávat infomace a

podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn,

tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

26. Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovnich a technologických

postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření

přijatých kjejich odstranění.

27. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho stavbyvedoucí potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou

přítomnost případnějmenovaného Koordinátora BOZP na staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na

staveništi.

Článek Vl.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hosgodámost, při dodržení zásad ochrany životního

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, SN (českým technickým normám), technické

dokumentaci Díla a Smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických

požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných

prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s technickou dokumentací Díla, s platnými

právními předpisy souvisejícími svýstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a beZpečnostními předpisy,

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel

smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou

povinností Zhotovitele. Zjištěné vady & nedodělkyje povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci Díla, lze

použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti technické dokumentaci Díla musí být předem

odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolnich

prohlídkách a při předání Díla (rovněž při předání Části Díla dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy) Objednateli.

Použité stavební materiály a zařizovací předměty (m.j. obklady, dlažba, podlahová krytina, design kuchyňské

linky, plynový kotel, zařizovací předměty ZTI) budou před zabudováním, resp. montáží, vyvzorkovány a

odsouhlasený Objednatelem.

Článek VII.

Stavební deník

]. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy

č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „ Vyhláška č. 499/2006 Sb. “).

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat
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denně do stavebního deniku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které

vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveníšti, přístupný kdykoliv v průběhu práce

na Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební denik kontrolovat a

k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu

Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí

(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro

smluvní úpravy Smlouvy.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní lists uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se: Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací ajejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek vpostupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla,

resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodámostí a bezpečnosti práce,

h) stanovení termínů kodstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění

Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) kontrolní záznamy Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kteréjsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí

být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucim Zhotovitele nebojeho oprávněným zástupcem.

5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě

do odstraněni vad a nedodělků.

6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7. Zhotovitel povede mimo stavebni deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Obj ednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednánimi o stavebním deníku. Případné vícepráce & méněpráce budou

provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek vm.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se

považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré

zkoušky skončí požadovaným výsledkem & Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle

čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

2. Zhotovitel v rámci provádění Díla předá Objednateli provedenou část Díla spočívající v provedení prací,_jež

jsou předmětem Smlouvy, v každéjednotlivé bytové jednotce či v jiné ucelené části Staveniště (dálejen ”Cd."

Dita“). O předání každé provedené Části Díla platí obdobně následující ujednání čl. VIII. Smlouvy, přičemž

zápis o předání Části Dílaje dále označen jen jako „Dílčípředávacr'protokal“.

3. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno

kpředání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného

oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do l0 dnů ode dnejeho zahájení.

4. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen

„Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejn0pisech, kdy každá smluvní

strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků

Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní

strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 5
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jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za

nutné.

Při předání Dílaje Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného x1

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k

podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) atesty použitých výrobků a materiálů,

d) prohlášení o shodě,

e) certifikáty na použité materiály,

0 doklady o likvidaci odpadů.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla,

tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném

v Předávacím protokole.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli Vsouladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.

Článek |x.

Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označenéjako faktura, které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura').

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o

DPH obsahovat i tyto údaj e:

a) číslo Smlouvy a datumjejího uzavření,

b) předmět Smlouvy,jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),

0) obchodní firmu, název nebojméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,

(1) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystaveni Faktury,

t) lhůtu splatnosti Faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti je aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.“,

j) označení textem „Daň odvede zákazník.“ a sazbu DPH.

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis

provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a

dodávky zrealizovaná Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění

uskutečněné v poslední pracovní den v kalendářním měsíci.

5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dilo ujednanou v čl. |||. Smlouvyje Zhotovitel oprávněn vystavit den

po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy.

6. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotovitelí Faktum maximálně do

výše 80% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 20% ceny za Dílo slouží jako zádržné

(pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na

základě Faktury, v níž bude uvedeno, že sejedná o konečnou Fakturu.

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Fakturyje den předání Díla bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy,

není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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Smluvni strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

Lhůta splatnosti Fakturyje 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Faktum bez zaplacení, a to v případě, kdy

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel

uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nové vystavené Faktury.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1.

10.

9113
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Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a žejakost provedených prací a dodávek,

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době

realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a

zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku vdélce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla

Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou

bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat

písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále

může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad

provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčeni vad v reklamačním protokolu má i předáni Díla

s výhradami dle čl. VIH. odst. 6 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednatelí,

zdajeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamací Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3

pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních

dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech

nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Pří termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto

ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění

příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do

24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící

užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nej později do 24 hodin od započetí prací sjejich odstraňováním,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných

vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie

či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady

odstranit sárn či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží

při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovítelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada.

Smlouva o dílo — „Oprava a modernizace volných bytů — Oprava a modemizace volny’ch bytů OSTRAVA!!!
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O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po
odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv zvadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a nás|. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,

životě nebo na vlastníctvíjiného.

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednatelí či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti
stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejim
odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebojiného pomocníka, nahradí škodujim
způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné

poddodavatele.

S. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a

vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

6. Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednatelí Správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze

strany Zhotovítele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednatelí celkovou výši sankce jako náhradu majetkové
újmy (škody).

8. Uloží-li Objednatelí pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných
osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednatelí celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody).

To platí i v případě uložení sankcejiným orgánem.

Clánek XII.

Smluvní pokuty

l. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednatelí
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je
Oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovítele.

V případě, že Zhotovitel nedodrží Harmonogram prací, kterýje přílohou č. 3 Smlouvy a její nedílnou součástí,

v „uzlových bodech“, uhradí Objednatelí smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ujednané ceny za Dílo, & to za každý
i započatý den prodlení, a Objednatelje oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovítele.

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 pism. c) bod I. Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednane' ceny za celé Dílo dle čl. lll. Smlouvy.

Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 Smlouvy,
zavazuje se uhradit Objednatelí veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit
Objednatelí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný
případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným
zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný
případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které

se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za

každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.
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8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč, ato samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.

10. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 Smlouvy,

tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě nebo tuto

skutečnost zamlčí, uhradí Objednatelí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

11. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

12. Pokud stavbyvedoucí nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na staveništi a dobu

jeho kontrolní přítomnosti na staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednatelí

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 14 Smlouvy.

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý

zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5000,- Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících zčl. V. odst. 6 Smlouvy,

budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany

Zhotovite le, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu új my.

18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.

19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený v záhlaví Smlouvy.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy vpřípadech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitelejako dlužníka.

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musi dojit druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 prvni věta Občanského

zákoníku se vylučuje.

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotovíteli.

5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.
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Článek XIV.

Závěrečná ujednání

l. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvyjsou v souladu se skutečnosti v době uzavření

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.

3. Nestanovi-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy

souvisejícími.

4. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

5. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání

veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen po dohodě

smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána

oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá

dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stej nopisů jako Smlouva a musí být vzestupně

očíslována.

6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 3 Občanského zákoníku, v platném

znění.

8. Smluvní strany se dohodly, že vůči nepřitomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku,

kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří—li vědomě

adresát dojití zásilky, platí, že zásilka řádně došla.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelné, nikoli v tísni & za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost & autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými

vlastnoručními podpisy.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá tři

Stejnopisy a Zhotovitel si ponechá 2 takovéto stejnopisy.

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, nejdříve však

dnemjejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

12. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), v platném znění, povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v

zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Doložka platnosti právníhojednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Ouzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3457/RMOb-

Sle/l418/63 ze dne 28.06.2017.

Za Objednatele Za Zliotovítele

Datum: 1 7 “B]“ 2017 Datum: *P&Ř lblj—

Místo: Ostrava mo Misto: ‘—
     

   

   

MVDr. Barbara elonková g. oman amanek
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