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  Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:          Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:          008 45 451  

DIČ:   CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:         Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:  56zbpub  

zástupce:  MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava  

ve věcech smluvních:  MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

ve věcech technických:   ve věcech technických: Ing. Ilona Borošová, tel.: 599 410 050, mobil: 724 676 253,  

e-mail: iborosova@slezska.cz - vedoucí odboru TSKZaH Úřadu městského obvodu 

Slezská Ostrava  

Ing. Lukáš Sýkora, tel.: 599 410 050, mobil: 724 676 281,  

e-mail: lsykora@slezska.cz – referent agendy pro veřejné zakázky Úřadu městského 

obvodu Slezská Ostrava  

peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  27-1649322359/0800 

Identifikátor veřejné zakázky:  ……………………………………………. 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

…………………jméno, název, či obchodní firma………………………………  
sídlo:     …………………………………………….  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v ……………,  

    oddíl ……, vložka ……..  

doručovací adresa:   …………………………………………….  

ID datové schránky:   …………………………………………….  

zástupce:    …………………………………………….  

ve věcech smluvních:   …………………………………………….  

- tel.: ……….…, mobil: ………, e-mail: …………………  

ve věcech technických:   …………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

…………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: ………………….  

IČO:     …………………………………………….  

DIČ:     …………………………………………….  

bankovní ústav:   …………………………………………….  

číslo účtu:    …………………………………………….  

je plátcem DPH:   ano   /   ne  

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „zhotovitel“ 
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  Smlouva o dílo 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 
Článek I.  
Základní ustanovení a pojmy 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního 

řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod 

názvem „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 – zpevněné plochy“, zadanou dle § 

31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy, že má všechna 

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést 

závazky ze smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze smlouvy a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za dílo 

bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 

objednatele k nahlédnutí. 

 
Článek II.  
Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas 

zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 – 

zpevněné plochy“. Plnění spočívá v opravě zpevněné plochy kolem pomníku, vybudování nového schodiště z 

ul. Těšínské a odstranění nefunkčního schodiště. Stavba, jež se skládá ze 6 stavebních objektů (SO 100a – 

100f), se nachází na pozemcích č.p. 155, 162 a 5603 v k.ú. Slezská Ostrava. Dílo bude provedeno v souladu 

s projektovou dokumentací zpracovanou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Milanem 

Palákem, Rudná 76, PSČ 700 30, Ostrava, IČO: 14567971, v 10/2016, a v souladu se zájmy objednatele. Dílo 

je rozděleno do dvou etap  (dále jen „dílo“ je ve smlouvě myšleno 1. a 2. etapa  či „předmět plnění“).  

2. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je 

k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo. 

3. Smluvní strany v této smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem díla jsou všechna jednání, dodávky 

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení díla v souladu s touto smlouvou. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a další doklady potřebné pro provádění díla budou zhotoviteli 

předány nejpozději při předání staveniště.  

5. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě. 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy.  

7. Součástí předmětu díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s 

odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad 

definovaných v předávacím protokolu. 

 

Článek III.  
Cena za dílo 
 
1. Dílo bude realizováno ve dvou etapách – 1. etapa obsahuje stavební objekty SO 100a – 100c, 2. etapa 

obsahuje stavební objekty SO 100d – 100f. 
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2. Cena za dílo ve výši ……………………… Kč bez DPH, tj. ……………………. Kč vč. DPH je stanovena 

ve smyslu nabídky zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je její nedílnou 

součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu plnění, tj. do doby splnění 

závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

 Z toho cena za dílo v rámci 1. etapy činí……………………Kč bez DPH, tj.……………………Kč vč. DPH;

 v rámci  2. etapy činí……………………Kč bez DPH, tj.……………………Kč vč. DPH. 

3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován 

režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).   

4. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného 

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není 

třeba smlouvu měnit. 

5. Součástí sjednané ceny za dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla.  

6. Cena za dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací předmětu plnění (mimo jiné i náklady na 

zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební 

průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou 

stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo. Zhotovitel 

nemůže požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-

li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást 

cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a 

předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i 

cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně 

závazku ke smlouvě, v souladu se zákonem upravujícím veřejné zakázky, v platném znění.  

7. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů 

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude zhotovitel povinen s objednatelem jednat o změně rozsahu 

díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových 

cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke smlouvě. 

 

Článek IV.  
Místo a doba plnění smlouvy 
 
1. Místem plnění díla je stavba v majetku objednatele a nachází se na pozemcích č.p. 155, 162 a 5603 v k.ú. 

Slezská Ostrava (dále též jako „staveniště“). 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma 

smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. smlouvy. K předání a 

převzetí staveniště dojde nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění pro objednatele provést v souladu se smlouvou v následujících 

termínech: 

a) termín zahájení provádění díla: do 7 dnů od předání staveniště, 

b) termín dokončení díla: 1. etapy do 30.11.2017, 2. etapy do 31.7.2018.  

 
Článek V.  
Provádění díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), včetně 

všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o technických 

požadavcích na výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), a prováděcí 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná ustanovení ČSN (českých technických 

norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky (dále jen „nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „nařízení vlády č. 21/2003 Sb.“) a nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „nařízení vlády č. 378/2001 Sb.“). 

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo týkající se místa 

plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit 

objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat objednatele o svých případných 

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li 

zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností zhotovitele, vyplývajících 

zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a 

předpisů.   

6. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část 

způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 

smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, 

pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění způsobilosti, jen ve výjimečných případech se 

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. 

7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem 

a s požadavky objednatele.  

8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny 

druhy odpadů vznikajících při realizaci díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění 

úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit na své náklady staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.  

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s předmětem plnění 

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a 

vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro 

provozování stavby.  

10. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud 

to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje. 

11. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto 

výzvu objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato 

písemná výzva nebude objednavateli prokazatelně doručena a objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a 

zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt 

nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny. 

12. Objednatel se zavazuje při realizaci díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na 

výrobky a jeho prováděcích předpisů. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci zhotovitele s příslušnou 

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace 

zajišťuje zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele příslušnými doklady.   
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14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce 

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným 

alespoň 3 dny předem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 

zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

objednatelem mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 

technický dozor provádí sám objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. 

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže: 

a) provedení díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení díla, o nichž zhotovitel nevěděl, 

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno 

provádění díla,  

c) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na 

straně zhotovitele. 

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením 

dotčené.  

17. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném 

rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění díla při práci poruší platné technické a 

bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy. 

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením 

dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením. 

18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání díla nese odpovědnost zhotovitel a je rovněž jeho 

vlastníkem až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

19. Po dobu provádění prací za účelem provedení díla je vlastníkem zhotovovaného díla objednatel a zhotovitel 

nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty 

v ujednané ceně za dílo. 

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 

Pracovištěm se pro účely smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem díla, 

zhotovitelem vykonávány, tj. staveniště.  

21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 

v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). 

22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou. 

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci 

poddodavatele, který pro zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci 

zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti). 

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, 

dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou 

objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro 

zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je 

povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek. 

25. Vznikne-li objednateli, coby zadavateli stavby dle zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), je zhotovitel povinen při realizaci díla 

postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 zákona o BOZP a prováděcího nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., tj. zejména koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 

celou dobu jeho zapojení do realizace díla, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se 

kontrolního setkání s koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho 

připomínky a náměty. 

26. Vznikne-li objednateli, coby zadavateli stavby dle zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 zákona o 

BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
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BOZP“), je zhotovitel povinen dle § 16 zákona o BOZP v realizační fázi díla včas předávat informace a 

podklady potřebné pro zpracování plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, 

tento plán BOZP dodržovat a spolupracovat s objednatelem a koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.  

27. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

doložit objednateli, že písemně informoval určeného koordinátora BOZP o pracovních a technologických 

postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 

přijatých k jejich odstranění. 

28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho stavbyvedoucí potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou 

přítomnost případně jmenovaného koordinátora BOZP na staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na 

staveništi.   

 

Článek VI. 
Jakost díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k  tomu, že vlastnosti provedeného díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické 

dokumentaci díla a smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických 

požadavcích na výrobky.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací díla, s platnými 

právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 

smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve smlouvě je závaznou 

povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci díla, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci díla musí být předem 

odsouhlaseny objednatelem, stavebním a autorským dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání díla objednateli.  
 
Článek VII.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 stavebního zákona a přílohy 

č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím 

pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny 

údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, resp. ty, které vyplývají ze smlouvy. Stavební deník 

musí být na stavbě, resp. staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 

osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor) jsou oprávněny stavební deník 

kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit 

se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 

podklad pro smluvní úpravy smlouvy. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním díla. Stavební deník musí 

obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla, 

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

      

 
7/13  Smlouva o dílo – „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 – zpevněné plochy“  

 

  Smlouva o dílo 

f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci díla, 

resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění 

díla, 

i) kontrolní záznamy koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí 

být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

5. Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, popřípadě do 

odstranění vad a nedodělků. 

6. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

7. Zhotovitel povede ve stavebním deníku i vícepráce a méněpráce. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení 

víceprací nebo méněprací v  deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. Režim tohoto deníku se 

řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až 

po uzavření dohody o změně závazku ke smlouvě. 

 
Článek VIII. 
Dokončení a předání díla - etap 
 
1. Závazek zhotovitele provést dílo, dle jednotlivých etap, je splněn jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli. Dílo, resp. etapa bude dokončena a předána v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy. Dílo se považuje 

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí 

požadovaným výsledkem a zhotovitel předá objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 

smlouvy a doklady vyplývající z  čl. III. odst. 6 smlouvy.  

2. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejpozději 3 dny po provedení díla, že je dílo připraveno k předání. 

Přejímací řízení o předání díla objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení 

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí díla je objednatel 

povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. 

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen 

„předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní 

strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků 

díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, uvedou smluvní strany 

v předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel 

nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a 

objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné. 

4. Při předání díla  je zhotovitel objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného 

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „soupis 

provedených prací a dodávek“); soupis provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen předložit k 

podpisu zástupci objednatele, 

b) stavební deník, 

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, 

případně projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (je-li vyžadována jiným právním 

předpisem) ve 2 stejnopisech, 

d) atesty použitých výrobků a materiálů,  

e) prohlášení o shodě,  

f) certifikáty na použité materiály, 

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

h) řádně vyplněné záruční listy, 

i) doklady o likvidaci odpadů, 
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j) jiné doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se 

vztahující k dílu. 

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. 

Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání díla, tj. s výhradou. 

V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím 

protokole. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli v souladu se 

smlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění díla do 

původního stavu.  

 
Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po objednateli během provádění díla část odměny 

s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo, dle jednotlivých etap, dle čl. III. smlouvy je vyúčtování 

označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH (dále jen „faktura“). 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o 

DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ zhotovitele,  

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 smlouvy, 

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim 

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”, 

j) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími fakturami. Součástí každé takové faktury bude dílčí soupis 

provedených prací, a dodávek odsouhlasený objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a 

dodávky zrealizované zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného 

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění 

uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.   

5. V případě, že se na díle resp. etapě vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 

maximálně do výše 80% ceny za dílo dle čl. III. smlouvy s tím, že částka rovnající se 20% ceny za dílo slouží 

jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v předávacím 

protokole bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 

jedná o konečnou fakturu. 

6. Konečnou fakturu do plné výše ceny za dílo resp. etapu ujednanou v čl. III. smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vystavit den po dni předání díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. smlouvy. 

7. Dnem zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.  

8. Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy, 

není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené faktury bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

10. Lhůta splatnosti všech faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, objednateli. Povinnost objednatele 

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

11. V případě prodlení objednatele s placením faktury může zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení. 

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí fakturu objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 smlouvy. 

13.   Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto 

skutečnost sdělit objednateli. 
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14. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za 

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle 

§ 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez 

DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy faktura 

neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel uvést 

důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 

běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené faktury. Zhotovitel je povinen při 

fakturaci dodržovat pokyny objednatele. 

 
Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel je zodpovědný za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného na základě smlouvy, dále se 

zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, 

jsoucích předmětem díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době 

realizace díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a 

zachová si ve smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců (na každou etapu zvlášť). Záruční doba začíná běžet 

dnem předání díla objednatelem na základě předávacího protokolu dle smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o 

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.  

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí 

osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele reklamovat písemně 

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním 

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může objednatel 

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede zhotovitel 

bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání díla s výhradami dle čl. VIII. 

odst. 5 smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 

pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez 

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních 

dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech 

nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto 

ujednání smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění 

příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání díla se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 

hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání 

díla se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně 

následků porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 

9. V případě, že zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či 

vytčených vad díla, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit 

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Částku, kterou objednatel vynaloží při 

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům 

zhotovitele a jiným osobám pověřeným zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O 

odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce objednatele potvrdí, že dílo po 

odstranění vad a nedodělků od zhotovitele přebírá. 
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11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

12. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v občanském zákoníku. 

14. Je-li to třeba, zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy. 

 
Článek XI. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, 

životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti 

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím 

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li zhotovitel při provádění díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím 

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost zhotovitele se vztahuje také na jeho případné 

poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve smlouvě a 

vedle ve smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze 

strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové 

újmy (škody). 

8. Uloží-li objednateli pokutu státní úřad inspekce práce z důvodů porušení zákona o BOZP nebo prováděcího 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných 

osob, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). 

To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem. 

 
Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 smlouvy, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,4% z ujednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a objednatel je oprávněn 

tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce zhotovitele. 

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 smlouvy, 

zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení 

Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až 

poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným 

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. odst. 7 nebo 8 

smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí díla s výhradou dle čl. VIII 

odst. 5 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 

či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 smlouvy, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

      

 
11/13  Smlouva o dílo – „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 – zpevněné plochy“  

 

  Smlouva o dílo 

7. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 smlouvy, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel neuvede jakéhokoli poddodavatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 smlouvy, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že zaměstnanec zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou 

zjištěno požití alkoholu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

zjištěný případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 smlouvy, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

12. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 a 6 smlouvy, 

budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany 

zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele. 

13. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

14. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu újmy. 

15. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.  

16. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od 

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet objednatele 

uvedený v záhlaví smlouvy.    

17. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou 

utvrzenou. 

 
Článek XIII. 
Zánik smlouvy 
 
1. Způsoby ukončení smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených občanským zákoníkem nebo 

touto smlouvou,   

c) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech: 

I. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 

provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 

II. byl proti zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno 

insolvenční řízení se zhotovitelem, 

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele jako dlužníka. 

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho dojití zhotoviteli.  

5. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od 

smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. 

 
Článek XIV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této 

smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně. 
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3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového 

vztahu založeného smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků smlouvy, se řídí 

těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,  

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na 

adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak 

na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I. zhotovitelem osobně na podatelnu objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen 

„zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev 

vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát 

dojití zásilky, platí, že zásilka řádně došla. V případě zaslání zásilky prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb se má za to, že zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po 

jejím odeslání. 

 
Článek XV.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními 

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. V případě, že některé ujednání smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání smlouvy 

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které 

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. 

3. Veškeré změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání 

veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu 

závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku 

výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako 

smlouva a musí být vzestupně očíslována. 

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, v platném 

znění. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost smlouvy svými níže uvedenými 

vlastnoručními podpisy. 

7. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá dva 

stejnopisy a zhotovitel si ponechá 1 stejnopis. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení oboustranně  podepsané smlouvy zhotoviteli. Účinnosti 

tato smlouva nabývá nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb. 

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění, povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v 

zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy. 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 
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  Smlouva o dílo 

O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. ..……./RMOb-

Sle/1418/……ze dne …………….  

 

Za objednatele  Za zhotovitele 

 

Datum:       Datum: 

Ostrava        

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

    MVDr. Barbora Jelonková            titul, jméno, příjmení 

                 starostka                            funkce 

 

 

 

Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr              

                


