



## Smlouva o dílo č. ROaVZ/0370/18-SD

...á ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

#### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věci zhotovení díla: [redacted]  
manažer projektů odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: [redacted]  
číslo smlouvy: .....  
identifikátor veřejné zakázky: P18V00000019  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“*

a

#### HYDOR s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025  
doručovací adresa: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava  
ID datové schránky: nxfa65t  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel  
- tel.: ....., mobil: [redacted]  
ve věcech technických: Jiří Kunz, jednatel  
- tel.: ....., mobil: [redacted]  
IČO: 258 18 457  
DIČ: CZ25818457  
bankovní ústav: Komerční banka Ostrava  
číslo účtu: [redacted]  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: .....

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“)

## Článek I.

### Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Parkování u ul. Koněvova**“, zadanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 100% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí.

## Článek II.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „**Parkování u ul. Koněvova**“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pozemních komunikací pro provádění stavby, nazvané „Parkování u ul. Koněvova, k.ú. Slezská Ostrava“ arch.č. 23-2016-5 vypracovanou A. Jurečkovou v 5/2016, IČO 01853201 a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „*Dílo*“ či „*Předmět plnění*“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a další doklady potřebné pro provádění Díla, budou Zhotoviteli předány v tištěné formě ve 2 vyhotoveních nejpozději při předání staveniště. Konkrétně zmíněnou projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovala A. Jurečková, IČO: 01853201.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.
7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokole a předání a převzetí Díla, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
8. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve vydaném stavebním povolení rozhodnutí č. 202/R/2016 ze dne 22.9.2016.
9. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavebních prací zajistit si prodloužení platnosti resp. zajistit si aktualizaci všech vyjádření správců inženýrských sítí uvedených v dokladové části projektové dokumentace z 5/2016.
10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s respektováním podmínek uvedených ve vyjádření správců inženýrských sítí, které jsou obsaženy v dokladové části, která je nedílnou součástí vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby resp. s případnými novými podmínkami uvedenými v aktualizovaných vyjádřeních správců inženýrských sítí.
11. Zhotovitel se zavazuje pořídit před zahájením stavebních prací fotodokumentaci stavu prostoru dotčeného stavbou. Z průběhu stavebních prací od předání staveniště do doby dokončení díla bude Zhotovitelem

pravidelně pořizována fotodokumentace postupu stavebních prací. Veškerá tato fotodokumentace bude ze strany Zhotovitele přehledně označena a předána Objednateli v elektronické formě na CD a to nejpozději při předání a převzetí díla.

12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s autorizací v oboru dopravní stavby s jeho přítomností na staveništi po dobu provádění stavebních prací.
13. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zajištění související inženýrské činnosti např. zajištění povolení umístění dočasného dopravního značení.
14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při přípravě podkladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu stavby.

## Článek III.

### Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **848 026,10 Kč bez DPH tj. 1 026 111,60 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“).
3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem upravujícím veřejné zakázky, v platném znění.
6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu cenového návrhu Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

## Článek IV.

### Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je stavba a pozemky v majetku Objednatele: pozemek p. č. 495/1 v k.ú. Heřmanice a pozemku p.č. 5191/101 a 5191/102 k.ú. Slezská Ostrava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Heřmanice a Slezská Ostrava (dále též jako „**Staveniště**“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se dále provede záznam do



stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:
- termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů od předání Staveniště,
  - termín dokončení Díla: do 180 dnů ode dne zahájení provádění Díla.

V předstihu 5 dnů před termínem předání staveniště Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli plán organizace výstavby a harmonogram realizace díla, kterým stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání staveniště až do termínu dokončení a předání Díla.

## Článek V.

### Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „*Stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „*Zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „*Zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „*Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „*Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „*Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí (dále jen „*Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.*“).
- Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
- Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.
- Má-li být část Díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění způsobilosti, jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
- Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele.



8. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
10. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
11. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Objednání výkonu technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP zajistí Objednatel.
16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
  - a) provedení Díla brání vyšší moc,
  - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
  - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
  - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
  - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.Přerušením provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
25. Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
26. Zhotovitel je povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
27. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

## Článek VI. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, autorským a technickým dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.



## Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného stavbyvedoucího zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatel pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatel a Zhotovitel a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o Díle,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
  - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
  - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - f) druh použitých materiálů a technologií,
  - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
  - i) výzvy k účasti na zkouškách,
  - j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitel nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatel do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatel. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

## Článek VIII. Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitel provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání Díla, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 Smlouvy. Všechny tyto doklady budou předány také naskenované na CD/DVD ( mimo stavební deníky dle bodu b) a projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu d) dle čl. VII. odst.4). Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „*Předávací protokol*“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
  - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „*Soupis provedených prací a dodávek*“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení a podpisu ze strany technického dozoru stavebníka a zástupce Objednatele,
  - b) stavební deník s originálními 1. listy a případně i deník víceprací a méněprací, vč. oboustranně podepsaných změnových listů víceprací a méněprací,
  - c) protokoly o vytyčení stavby a všech podzemních sítí, zápisů o splnění podmínek a převzetí správců dotčených inženýrských sítí
  - d) ověřenou a podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla ve 2 stejnopisech,
  - e) atesty použitých výrobků a materiálů, protokol a provedení rázové zatěžovací zkoušky konstrukční vrstvy
  - f) prohlášení o shodě,
  - g) certifikáty na použité materiály,
  - h) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
  - i) revizní zprávy,
  - j) řádně vyplněné záruční listy,
  - k) doklady o likvidaci odpadů,
  - l) veškerou fotodokumentaci stavu před zahájením stavebních prací a z průběhu stavebních prací,
  - m) prohlášení stavbyvedoucího o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací resp. drobnými odchylkami vč. jejich popisu
  - n) prohlášení stavbyvedoucího o splnění podmínek vydaného stavebního povolení a o splnění podmínek správců inženýrských sítí vč. popisu splnění těchto podmínek
  - o) dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 3 originálních vyhotoveních vč. technické zprávy, seznamu souřadnic a uvedení parcelních čísel pozemků dotčených stavbou
  - p) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.





## Článek IX.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „*Faktura*“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
  - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
  - d) označení Objednatele s uvedením údajů a v pořadí dle záhlaví smlouvy, tedy název, sídlo, IČO a DIČ města (odběratel nebo zákazník) a název a sídlo městského obvodu (příjemce nebo zasilací adresa),
  - e) číslo a datum vystavení Faktury,
  - f) lhůtu splatnosti Faktury,
  - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,
  - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“,
  - j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený technickým dozorem stavebníka a Objednatel, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatel se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.
5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni odstranění poslední vady a nedodělku v souladu s čl. VIII. Smlouvy.
6. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatel zádržné (pozastávka) uhrzeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
7. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy.
8. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
9. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
11. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
12. V případě prodloužení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
13. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy.
14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
15. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
16. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta



splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

## Článek X.

### Odovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoících předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.



14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

## Článek XI.

### Náhrada majetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinností ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

## Článek XII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.



7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 14 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
11. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
13. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 15 Smlouvy.
15. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
  - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
  - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
16. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
17. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 a 6 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
18. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
19. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újm.
20. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
21. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.
22. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

## Článek XIII.

### Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo touto Smlouvou,
  - c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:
    - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
    - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
    - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 259I a § 259S Občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.



5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

## Článek XIV.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
  - a) písemnosti se zasílají:
    - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob oprávněných jednat ve věcech smluvních a ve věcech zhotovení díla
    - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
  - b) písemnosti se osobně doručují:
    - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
  - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
    - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
      - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
    - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

## Článek XV.

### Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vztupně očíslována.
4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném znění.



6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá tři stejnopisy a Zhotovitel si ponechá 1 stejnopis.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem doručení písemného vyrozumění Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při splnění podmínky zajištění finančních prostředků z cizích nebo vlastních zdrojů, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva se ruší, nedojde-li k nabytí účinnosti této Smlouvy do 6 měsíců od uzavření Smlouvy; v takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel smlouvu podepisuje.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4585/RMOB-Sle/1418/80 ze dne 18. 04. 2018.

*Za Objednatele*

Datum: - 2 -05- 2018  
Místo: Ostrava

MVDr. Barbora Jelonková  
starostka

*Za Zhotovitele*

30 -04- 2018

Datum:  
Místo:

Jiří Kunz  
jednatel

**Přílohy:** 1) Krycí list a soupis prací - oceněný

# Krycí list zadání

<b>Parkování ul. Koněvova, Heřmanice</b>		Část		
Zakázka				
Faktura				
Zakazka číslo	MOJ16033	Umístění : Slezská Ostrava		
Stavební objekt číslo		Investor : Siatulární Město Ostrava, MOB Slezská Ostrava		
Rozpočet číslo	c:\RozpNziData\MOJ16033	Zhotovitel : Hydor s r.o		
Dodatek číslo		Projektant : Anna Jurečková		
Archivní číslo		Zpracoval : Ing. Václav Mojžíšek		
Datum :	18/05/2016	Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace.		
Cenová soustava :	URS Praha 2016	Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce <a href="http://www.cs-urs.cz">www.cs-urs.cz</a> .		
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>				
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	186 769,19	600 556,82		
PSV				
MON				
VRN		60 700,00		
OST				
<b>Celkem</b>	<b>186 769,19</b>	<b>661 256,82</b>		
Základní rozpočtové náklady				
<b>848 026,02 Kč</b>				
Přirážky				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				
<b>848 026,02 Kč</b>				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				
Sazba[%]	Základ	Daň		
21 %	848 026,02 Kč	178 085,46 Kč		
15 %				
0 %				
		848 026,10 Kč	178 085,50 Kč	
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>				
<b>1 026 111,60 Kč</b>				
		Název nákladu	Částka	Sazba DPH
		Celkové ostatní náklady		
		Dílčí DPH		
		Základna		
		Daň		
		Dne		
		Dne: 18.3.2018		
		Odsouhlasil:		
		Za zhotovitele:		
		Razítko:		
		Účelové měřítko jednotky (bez DPH)		
		Název MJ		
		Počet MJ		
		Náklady/MJ		

# Soupis prací

Zakázka : MOJ16033 Parkování ul. Koněvova, Heřmanice

Cena a bezvýhradně podléhající platba jsou platitelné na účtu www.zi.cz

Objekt	Oddíl	OrnA	Číslo(SK)	Popis práce	Mj	Sazba	Cena odhadem	Doklad	Množství	IZB	Přirážky	Hm (t/M)	% Dřh
001	B			<b>Stavební práce</b>									
				<b>Práce v zemi</b>									
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
P 1	12201102			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3. objemu do 1000 m <sup>3</sup>	206,200	m <sup>3</sup>	94,00		19 382,80				
P 2	12201109			Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	206,200	m <sup>3</sup>	31,00		6 392,20				
P 3	13201101			Hloubení ryh š. do 600 mm v hornině tř. 3. objemu do 100 m <sup>3</sup>	18,000	m <sup>3</sup>	439,00		7 902,00				
P 4	13201109			Příplatek za lepvost k hloubení ryh š. do 600 mm v hornině tř. 3	9,000	m <sup>3</sup>	208,00		1 872,00				
P 5	12112011			Sepnutí ornice II vrstvy do 150 mm ručně s odhozáním do 3 m bez vodovodního přemístění	49,500	m <sup>3</sup>	286,00		14 167,00				
P 6	162301101			Vodovodné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	53,400	m <sup>3</sup>	91,00		4 869,40				
P 7	162701105			Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	220,300	m <sup>3</sup>	250,00		55 075,00				
P 8	171201201			Uložení sypaniny na skládky	220 300	m <sup>3</sup>	15,00		3 304,50				
P 9	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skladkovná)	394 337	t	135,00		53 235,50				
P 10	171101141			Uložení sypaniny do 75 m <sup>3</sup> násypu na 1 m šířice nebo železnice	33,400	m <sup>3</sup>	154,00		5 143,60				
P 11	181951102			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	482,000	m <sup>2</sup>	11,00		5 302,00				
P 12	181951101			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	162,000	m <sup>2</sup>	6,00		972,00				
P 13	174101101			Zásyp jam šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se ztuhnutím v aktivní zóně	18 300	m <sup>3</sup>	101,00		1 848,00				
S 14	58344229			STERKODRT 32/63	20 790	t	230,00	4	4 781,70				
S 15	58344169			STERKODRT 8/32	13 230	t	390,00	5 59	5 159,70				
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
P 1	131201102			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 - objemu do 100 m <sup>3</sup>	134 310	m <sup>3</sup>	306,00		41 099,86				
P 2	131201109			Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1	67 155	m <sup>3</sup>	22,00		1 477,41				
P 3	162701105			Vodovodné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	134 310	m <sup>3</sup>	250,00		33 577,50				
P 4	171201201			Uložení sypaniny na skládky	134 310	m <sup>3</sup>	15,00		2 014,65				
P 5	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skladkovná)	24 758	t	135,00		27 802,17				
P 6	174101101			Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se ztuhnutím v aktivní zóně	134 310	m <sup>3</sup>	101,00		10 744,80				
S 7	58344229			STERKODRT 32/63	253 846	t	94	49 246,10					
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>													
P 1	167101101			Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	19 950	m <sup>3</sup>	155,00		3 092,25				
P 2	162301101			Vodovodné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	19 950	m <sup>3</sup>	68		1 356,60				
P 3	181301102			Rozeprášení korytnice pl. do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:1 v vrstvy do 150 mm	133,000	m <sup>2</sup>	7,		4 921,00				
P 4	184802611			Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	133 000	m <sup>2</sup>			492,10				
P 5	183403153			Obdelání pudy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	133 000	m <sup>2</sup>	3		399,00				



Objekt	Obj. R	Charakter	Popis (Název)	Množství (M)	JM	Skupina	Cena celková	Dokladka	Množství	HZB	Přirážky	Hm. (M)	%
Celkové a podrobné podmínky technologií jsou uvedeny na stránce www.stm.cz													
P	6	183403113	Obdělání půdy třízováním v rovině a svahu do 1,5	171,000	m2	1,60	848 026,02 Kč	186 769,19	661 256,82	0,00	0,00	666,81	178 085,50
P	7	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1,5	133,000	m2	0,90	212,80 Kč		212,80				
P	8	184851117	Hnojení rozlozka hnojiva v rovině a svahu do 1,2	0 756	m3	1 900,00	118,70 Kč		119,70				
S	9	25191155	Hnojivo pro travní plochy	26,600	kg	17,00	505,40 Kč		505,40				
P	10	181411131	Založení parkového trávníku výševem v rovině a va svahu do 1,5	133,000	m2	15,00	452,20 Kč		452,20				
S	11	00572410	SMES TRAVNÍ PARKOVA REKREACNI	3,990	kg	170,00	1 895,00 Kč		1 995,00				
P	12	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1,5	133,000	m2	0,60	678,30 Kč		678,30				
P	13	111107111	Ošetření zairamných ploch stropě v rovině nebo svahu do 1,5	131,000	m2	28,00	79,80 Kč		79,80				
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>													
P	1	212752212	Travnovod z dřemázních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřené výškově	20,000	m	150,00	3 000,00 Kč		3 000,00				
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>													
P	1	564851111	Podklad ze štěrku 50 II 150 mm	882,900	m2	65,00	68 001,00 Kč		68 001,00	0,20	0,00	68 281,00	17 452,00
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>													
P	2	565135111	Astiilový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 3 mm	2,500	m2	245,00	612,60 Kč		612,60				
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>													
P	1	596211110	Kladení zánkové dlažby komunikaci pro páš II 60 mm skupiny A pl do 50 m2	6,000	m2	265,00	1 590,00 Kč		1 590,00				
S	2	59245058	DLAZ ZAM HBB 24X12X6 PRIRODNI A	6,180	m2	300,00	1 854,00 Kč		1 854,00				
P	3	596212212	Kladení zánkové dlažb emlich komunikaci II 80 mm skupiny A pl do 300 m2	239,200	m2	200,00	47 840,00 Kč		47 840,00				
S	4	59245109	DLAZ SKLADEBNA ZAMKOVA 20X20X6 BARVA SEDA	243 286	m2	190,00	46 224,34 Kč		46 224,34				
S	5	59245108	DLAZ SKLADEBNA RELIEFNI 20X20X8 CERVENA	3,090	m2	500,00	1 545,00 Kč		1 545,00				
P	6	596411113	Kladení dlažby z vegetační tvárnice komunikaci pro páš II 80 mm pl do 300 m2	199,260	m2	200,00	39 850,00 Kč		39 850,00				
S	7	5924510R1	Zamková zadržovací dlažba 20x20x8 SEDA	307,530	m2	140,00	44 711,70 Kč		44 711,70				
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>													
P	1	271532212	Náryp pod základové konstrukce se zburněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm	3,500	m3	1 100,00	3 850,00 Kč		3 850,00				
S	2	63712111R	podlehy a porážky kotvení	32 100	m2	100,00	3 210,00 Kč		3 210,00				
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>													
P	1	919726122	Geotextilie proti pronikání trávy	32,100	m2	47,00	1 508,70 Kč		1 508,70				
P	2	091R01	Vykácení keře vč. vyřazení kořenu	1,000	kus	400,00	400,00 Kč		400,00				
P	3	091R02	Vybílění a vyspravení stávající uliční vpusťi	1 000	kus	2 600,00	2 600,00 Kč		2 600,00				
P	4	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční optikou do lože z betonu prostého	143,500	m	180,00	25 830,00 Kč		25 830,00				

Soupis prací

Zakázka : MOJ16033 Parkování ul. Kohňova, Heřmanice

Uplatnění	Objekt	R	Číslo výkresu	Popis práce	Množství MJ	MJ	Stavba	Cena celková	Dodávka	Materiál	KZB	Průběhy	Intenzita	%
				Cena a technické podmínky práce jsou zahrnuty na oděru v ceně za uz. az. z.				848 026,02 Kč	186 769,19	661 256,82	0,00	0,00	1,00	178 085,50
S	5	59217410		OBRUBNIK CHOD BO 100/10/25 II A	136,990	kus	65,00	8 904,35 Kč	8 904,35					
S	6	59217468		OBRUB SILNICNI PREJEZDOVY 100X15X1A	10,815	kus	180,00	1 946,70 Kč	1 946,70					
P	7	910231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do záře z betonu prostého	15	m	180,00	2 700,00 Kč		2 700,00				
S	8	59217303		OBRUBNIK ZAH ABO 6/20 50X5X20 A	30,900	kus	39,00	1 205,10 Kč	1 205,10					
P	9	916241213		Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční operou do koše z betonu prostého	10,000	m	200,00	2 000,00 Kč		2 000,00				
U	10	58380351		OBRUB KAM PRIMI OPS 20X20 I/2 A	5,150	m	1 200,00	6 180,00 Kč	6 180,00					
I	11	113202111		Výřtaní okrub kruhu ku obrubníku stojatých	5 000	m	55,00	274,00 Kč		275,00				
P	12	979021113		Odsazení stávkových výbojových obrubníků	5 000	m	50,00	250,00 Kč		2				
<b>Sazim položek pro oddíl :</b>														
P	1	74323260		Uložení kabelu do chrániček pulených DN 110	42,000	m	30,00	1 260,00 Kč						
S	2	34571365		TRUBKA PULENA DN 110	52 000	m	60,00	3 120,00 Kč						
P	3	899621111		Obrubování chrániček betonem tl. 87,5 tl. do 150 mm trub DN 100	42,000	m	175,00	7 350,00 Kč						
P	4	914511111		Montáž stoupek dopravních značek odliš. do 3,5 m s betonovým základem	4 000	kus	230,00	920,00 Kč						
S	5	91401002		Nosná konstrukce dopravní značky	4 000	kus	1 100,00	4 400,00 Kč	4,4					
P	6	914111111		Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	6 000	kus	150,00	900,00 Kč						
S	7	91401001		Dopravní značka svítící	6 000	kus	1 060,00	6 360,00 Kč	6					
P	8	915131111		Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce šipky symboly	10,100	m <sup>2</sup>	80,00	808,00 Kč						
P	9	095802		Průrazní dopravní značení	1,000	ks	3 000,00	3 000,00 Kč						
<b>Sazim položek pro oddíl :</b>														
P	1	113108161		Rozebření dlažeb vozovek pl. do 50 m <sup>2</sup> z drobných kosiček do lože z kamenná lázněného	9 000	m <sup>2</sup>	40,00	360,00 Kč		36				
P	2	113107123		Odsíranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> z kamenná drčeného tl. 1 mm	9 000	m <sup>2</sup>	450,00	4 050,00 Kč		4 050				
P	3	113107142		Odsíranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> žvýčných tl. 100 mm	10 000	m <sup>2</sup>	159,00	1 590,00 Kč		1 590,00				
P	4	113107123		Odsíranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> z kamenná drčeného tl. 300 mm	1 000	m <sup>2</sup>	440,00	4 400,00 Kč		4 400,00				
P	5	113106121		Rozebření dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlažeb.	3 000	m <sup>2</sup>	39,00	117,00 Kč		117,00				
P	6	113107122		Odsíranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> z kamenná drčeného tl. 200 mm	3 000	m <sup>2</sup>	270,00	810,00 Kč		810,00				
P	7	113107164		Odsíranění podkladu pl. přes 50 do 200 m <sup>2</sup> z kamenná drčeného tl. 400 mm	97 000	m <sup>2</sup>	90,00	8 730,00 Kč		8 730,00				
P	8	113107131		Odsíranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl. 100 mm	6 000	m <sup>2</sup>	510,00	3 060,00 Kč		3 060,00				
P	9	113107123		Odsíranění podkladu pl. do 50 m <sup>2</sup> z kamenná drčeného tl. 300 mm	6 000	m <sup>2</sup>	4	2 700,00 Kč		2 700,00				
P	10	919735112		Řezání stávkového žvýčného krytu tl. do 100 mm	10 060	m <sup>2</sup>		750,00 Kč						
P	11	113154114		Frézování stávkového žvýčného krytu tl. do 100 mm	2 500	m <sup>2</sup>		500,00 Kč						
I	12	113202111		Výřtaní okrub - žvýčného obrubníku stávkových	5 000	m	50	250,00 Kč						
U	13	997221551		Vodorovná doprava suti do 1 km	73 195	t	42,50	3 110,79 Kč		3 110,79				
U	14	997221559		Vodorovná doprava suti při plátek ZKD 1 km do 1:1 km	659 755	t	10,00	6 597,55 Kč		6 597,55				
P	15	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu - beton	2 115	t	300,00	634,50 Kč		634,50				
P	16	997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu - asfaltová povrchy	2 450	t	400,00	3 430,00 Kč		3 430,00				
P	17	997221855		Poplatek za uložení stavebního odpadu - kamenná	68 630	t	110,00	7 549,30 Kč		7 549,30				

Objekt	Okres	Území	R	Číslo stavby	Popis stavby	Množství MJ	JM	Bazcha	Cena odhadem	Dokladka	Meritál	IZS	Práhy	Hm (t) MJ	% Dpi
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>															
P 1 096AR01 Demontáž OK - klepadlo na koberec															
P 2 966096211 Odstavení svítidel střežebních znaků, žebřáků, sloupků nebo liuzolů															
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>															
U 1 99823011 Přesun tlmotl pro centrální komunikace s vřetím dležďových															
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>															
P 1 110001001 Zařízení slaveniště															

<p><b>Náklady zhotovitele související se zřízením provozu zařízení pro parkování</b></p> <p><b>Práce na místě:</b> montáž čerpadla VTC, služby odhadu stavby, vnitřní výtahy včetně dodání energií ke jímce (podzemní)</p> <p><b>Náklady zhotovitele související se zřízením provozu nebo přepravou přes výkopky na veřejných prostranstvích vč. svislých výhledových zařízení, okrasné dopravní zařízení po dobu doba stavby.</b></p> <p><b>Zřízení tlmotl:</b> odstavat depozice a mezodepozice, přejíždět a přístupy na staveništi</p> <p><b>Údržba stavenišť z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob, včetně nutnosti údržby pro osoby z omezenou schopností pohybu a orientace (údržbový) a bezpečnostní stavenišť z hlediska ochrany životních zdrojů, odstavení (podzemní) pro pracovníky stavby z hlediska BOZP, dodávka pracovníků pro ochranné vybavení pracovníků při výstavbě, dostatek podrobných, měřítkových plánů a ostatních standardních potřebných na provedení stavby. Měřítko výhledových bezpečnostní opatření.</b></p> <p><b>Náklady zhotovitele související se zřízením a provozem dle kompletním odstav. 110001001 (včetně) - slaveniště, kromě - údržbových, vč. - - - - -</b></p> <p><b>Provozní a územní vklady</b></p> <p><b>Náklady zhotovitele se zřízením podzemního přepravního díla v závislosti na odhadu provozu (pro jeho provedení ze skutečného nebo orientačního provozu) v daných letech nebo každoročně (okresní).</b></p> <p><b>Náklady zhotovitele zhotovitelů dopravců, zejména vč. územní a řízení.</b></p> <p><b>Zajištění eplovní podmiček vyplýjících z výdajů rozehnutí, po - an - - - - -</b></p>															
P	2	110001002				1 000	soubor	5 000,00	2 500,00 Kč						
I	3	110001005				1	soubor	500,00	500,00 Kč						
P	4	110001007				1 000	soubor	500,00	500,00 Kč						
P	5	110001008				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	6	110001010				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	7	110001013				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	8	110001014				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	9	110001015				1 000	soubor	2 000,00	2 000,00 Kč						
P	10	110001016				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	11	110001018				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	12	110001019				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	13	110001020				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
P	14	110001021				1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						

Zakázka

MOJ16033

Parková ul. Konávkova, Heřmanice

## Soupisí prací

Objekt	Číslo	R	Číslo (ZDP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena souhrn	Dočíslo	Monetár	HZS	Prásky	km <sup>3</sup> /M	% Doh
	P 15		110001022	Tlacení odparů	1 000	soubor	1 000,00	848 028 02 Kč	186 768 19	661 258 82	0,00	0,00	0,00	178 085,30
	P 16		110001023	Zaškolení obsluhy všech správců, vypracování doporučených textů a provozních řádů	1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
	P 17		110001024	Uvedení pozemku a všech povrchů /konstrukcí /prvků, dočlenění stavbou do bezvadného stavu	1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
	P 18		110001025	Protokolami zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace	1 000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč						
	P 19		110001026	Zajištění všech dokladů /protokolů, nutných pro předání díla, kolaudační řízení	1 000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč						
	P 20		110001027	Všechny náklady na projektové práce (např. konzultační úkony, výroba a tisková dokumentace), na předání a úkony zhotovitele díla B) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby C) Doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v případě příměsíků stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení - vše v požadovaném počtu výtisků včetně	1 000	soubor	5 000,00	3 000,00 Kč						
	P 21		110001028	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě	1 000	soubor	2 000,00	2 000,00 Kč						
	P 22		110001029	Provedení zhoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ	1 000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč						
	P 23		110001030	Pravidelné tisknutí příležitostných komunikací dle požadavku objednatele	1 000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč						
	P 24		110001031	Označení stavby - dle podmínek zadávací dokumentace a smlouzy o d.	1 000	soubor	200,00	200,00 Kč						
	P 25		110001033	Výtiskování stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů	1 000	soubor	4 000,00	4 000,00 Kč						
	P 26		110001034	Výtiskování všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. jejich řádného zajištění	1 000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč						
	P 27		110001035	Zaměření stavby - geomeřnický plán - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů	1 000	soubor	6 000,00	6 000,00 Kč						