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Smlouva 

Smlouva o dílo č. …………………. 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava 
sídlo:     Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO:     008 45 451  

DIČ:     CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 
sídlo:     Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:    MVDr. Barbora Jelonková, starostka  

ve věcech smluvních:   MVDr. Barbora Jelonková, starostka  

ve věcech technických:   Ing. Lenka Horsáková, tel.: 599 410 077, mobil: 606 054 614,  

e-mail: lhorsakova@slezska.cz – vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a 

veřejné zakázky Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  

Ing. Dalibor Krist, tel.: 599 410 422, mobil: 720 735 373, 

e-mail: dkrist@slezska.cz – manažer projektů Úřadu městského obvodu 

Slezská Ostrava  

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:    27-1649322359/0800 

číslo smlouvy:    ……………………………………………. 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

…………………jméno, název, či obchodní firma………………………………  
sídlo: …………………………………………….  

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném ……………… soudem v ……………, 

oddíl ……, vložka ……..  

doručovací adresa:  …………………………………………….  

ID datové schránky:  …………………………………………….  

zástupce:  …………………………………………….  

ve věcech smluvních:  …………………………………………….  

- tel.: ……….…, mobil: ………, e-mail: …………………  

ve věcech technických:  …………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: …………………  

…………………………………………….  

- tel.: …………, mobil: ………., e-mail: …………………  

IČO:  …………………………………………….  

DIČ:  …………………………………………….  

bankovní ústav:  …………………………………………….  

číslo účtu:  …………………………………………….  

je plátcem DPH:  ano   /   ne  

číslo smlouvy: ……………………………………………. 
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Smlouva 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 
Článek I.  
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci 

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

pod názvem „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností stavby navýšení 

parkovacích míst v oblasti Nová Osada“. 

3. Objednatel má v úmyslu vybudovat nové parkovací kapacity v oblasti Nové Osady, přičemž k realizaci 

tohoto záměru je třeba, aby měl příslušnou dokumentaci. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto 

Smlouvu.   

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má 

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy, a že i v dalším je oprávněn 

provést závazky ze Smlouvy.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu 

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy 

nezbytné. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 25% 

z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na 

požádání předloží zástupci Objednatele. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek.  

9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlouvy či 

další související informace na základě příslušných právních předpisů. 

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

 

Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané 

„Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností záměru stavby navýšení 

parkovacích stání v oblasti Nová Osada“, spočívající zejména ve vypracování a zajištění: 

a) Kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s přílohou 

č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., která bude obsahovat tyto části: 

A. Průvodní zprávu 

B. Souhrnnou technickou zprávu 

C. Situační výkresy 

D. Výkresovou dokumentaci 

E. Dokladovou část 

b) Geodetického zaměření, dendrologického a hydrologického průzkumu, 

c) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí od jednotlivých správců sítí a správních úřadů, předběžné posouzení a projednání 

záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, zejména s požadavky prostorové 

regulace, k čemuž si Zhotovitel mimo jiné vyžádá územně plánovací informaci dle § 21 zákona č. 
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183/2006 Sb. od Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, návrh a 

spolupráce na řešení majetkoprávních smluv, věcných břemen a nájmů, 

d) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

e) Zapracování případných připomínek a dopracování dodatečných dokumentů a dokladů do 

dokumentace pro umístění stavby dle požadavků příslušného stavebního úřadu, 

f) Předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, 

g) Kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s přílohou č. 

8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude obsahovat tyto části: 

A.  Průvodní zprávu 

B. Souhrnné řešení stavby 

C. Stavební část 

D. Technologickou část 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Doklady 

h) Podání žádosti o vydání stavebního povolení, 

i) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního 

povolení od jednotlivých správců sítí a správních úřadů, 

j) Předání pravomocného stavebního povolení, 

k) Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně souvisejících činností, 

l) Kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně kompletního oceněného a 

neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše v souladu s 

přílohou č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

  

a to postupně  pro jednotlivé níže uvedené částí Díla a v návaznosti na již vypracovanou studii z 4/2016, 

kterou zpracovala obchodní společnost Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 96 544: 

I. část Díla – etapa I, zahrnuje lokalitu 1 - území kolem ul. Bernerova v řešení dle varianty 2 a 

zároveň lokalitu 2 ul. Nová Osada v řešení dle varianty 4 

II. část Díla – etapa II, zahrnuje lokalitu 3 - území ul. Nová Osada v řešení dle varianty 1 

III. část Díla – etapa III, zahrnuje lokalitu 5 - území u. Nová Osada (plocha po zbouraném domu)  

 

Komplexní inženýrská činnost zahrnuje zejména zajištění všech nezbytných stanovisek a rozhodnutí 

dotčených orgánů státní správy, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

k možnosti a způsobu napojení, stanovisek vlastníků nebo správců sítí k umístění stavby a k provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech. (dále jen „Dílo“ či „Předmět 

plnění“). 

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, 

co je k jeho provedení potřeba.  

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě. 

4. Za účelem splnění Předmětu plnění Objednatel udělil Zhotoviteli plnou moc, zejména k zajištění vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatele informovat o 

průběhu správních a jiných řízení vztahujících se k Dílu, zejména o podaných námitkách a nutnosti 

podat odvolání proti vydanému správnímu rozhodnutí.  

5. Objednatel se zavazuje Dílo v souladu s čl. VI. Smlouvy převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle 

čl. III. Smlouvy.  

 
Článek III.  
Cena za Dílo 
 
1. Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná 

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, 

kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši …………,-  

Kč + DPH, tj. …………,-  Kč vč. DPH přičemž ceny za Předmět plnění dle čl. II. odst. 1 Smlouvy 

jsou následující: 
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I. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby včetně související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí 

s nabytím právní moci I. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH 

II. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. 

související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 

právní moci I. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH                                                                                        

III. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr I. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH 

IV. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby včetně související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí s 

nabytím právní moci II. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH 

V. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. 

související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 

právní moci II. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH 

VI. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr II. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH 

VII. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby včetně související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí s 

nabytím právní moci III. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH  

VIII. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. 

související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 

právní moci III. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH 

IX. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr III. části Díla činí ………….,- Kč + DPH, tj. ………….,- Kč vč. DPH   

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v aktuální výši dle právních předpisů platných ke dni 

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce, služby a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení Díla.  

4. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i 

náklady na pojištění, bankovní garance, poplatky a správní poplatky, poštovné, spolupráci 

s koordinátorem BOZP, stavebně-technické podklady a průzkumy, sondy atd.). Dojde-li při realizaci 

Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při 

provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je 

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je a předložit tento soupis zástupci Objednatele 

ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované 

byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno 

Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke 

Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

5. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu 

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně 

rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla, resp. jeho částí, ponížena o neprovedené 

práce a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě, týkající se změny rozsahu Díla a jeho ceny. 

 
Článek IV.  
Provádění Díla, doba a místo plnění Smlouvy 
 

1. Dílo Zhotovitel provede postupně, po částech dle čl. II. odst. 1 Smlouvy. 

2. Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. II. odst. 1 písm. a) Smlouvy bude 

kompletní dokladová část, která bude obsahovat vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů 

státní správy, účastníků řízení, správců technické a dopravní infrastruktury, která budou nezbytná pro 
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vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

dle čl. II. odst. 1 písm. g) Smlouvy bude dokladová část, která bude obsahovat vyjádření a stanoviska 

dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců technické a dopravní infrastruktury, která 

budou nezbytná pro vydání stavebního povolení. Součástí projektové dokumentace pro provádění 

stavby dle čl. II. odst. 1 písm. l) Smlouvy bude dokladová část obsahující listiny uvedené v předchozích 

dvou větách tohoto odstavce a dále oceněné a neoceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo Objednateli předat v souladu se Smlouvou v následujících termínech: 

I. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby I. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:  

     do …… týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

II. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby I. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení 

územního řízení:  

     do …… týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,   

III. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení I. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:  

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, 

IV. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení I. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení 

stavebního řízení:  

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,  

V. termín předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně kompletního 

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr I. části 

Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele: 

do …… týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, 

VI. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr I. části Díla: 

do …… týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, 

VII. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby II. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:  

     do …… týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

VIII. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby II. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení 

územního řízení:  

     do …… týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,   

IX. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení II. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:  

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, 

X. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení II. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení 

stavebního řízení:  

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,  

XI. termín předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně kompletního 

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr II. 

části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele: 

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,  

XII. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr II. části Díla: 

do …… týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, 

XIII. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby III. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:  
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     do …… týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

XIV. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o 

umístění stavby III. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení 

územního řízení:  

     do …… týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,   

XV. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení III. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:  

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, 

XVI. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení III. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení 

stavebního řízení:  

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,  

XVII. termín předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně kompletního 

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr III. 

části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele: 

     do …… týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, 

XVIII. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr III. části Díla: 

do …… týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, 

XIX. termín předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro 

každou část Díla není stanoven. Na dokončení a převzetí těchto částí předmětu plnění se 

vztahují přiměřeně čl. VI. odst. 1 a odst. 3, 4, 6. 

Termín předání je splněn tehdy, pokud alespoň poslední den lhůty je oběma smluvními stranami 

podepsán předávací protokol o převzetí části Díla dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy o předání části Díla 

s výhradou nebo bez výhrad dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.  

4. Místem, kde Zhotovitel předá dokončené Dílo, resp. jeho části, Objednateli, je odbor pro rozvoj obvodu 

a veřejné zakázky ÚMOb Slezská Ostrava nacházející se na adrese náměstí Jurije Gagarina 1196/4, 

Ostrava – Slezská Ostrava. 

5. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a 

požadavky správců technické a dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, dotčených orgánů státní 

správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně konzultovat s Objednatelem navržená řešení, a to i na 

osobních schůzkách v sídle Objednatele, a je povinen dodržovat závazná ustanovení ČSN, právní, 

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, příslušné zákony a související prováděcí vyhlášky, které se 

týkají jeho činnosti. 

7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit Objednatele na 

následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

8. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, znemožňující 

provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky (datovou 

schránkou) oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou 

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. 

10. V případě, že Objednateli vznikne v přípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle 

zákona č. 309/2006 Sb., je Zhotovitel povinen koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost 

potřebnou k tomu, aby koordinátor mohl splnit své povinnosti.    

11. Zhotovitel zajistí a provede případné stavebně-technické průzkumné práce v jím stanoveném rozsahu 

jako podklad pro vlastní návrhovou práci. Rovněž výsledky těchto průzkumů budou předány 

Objednateli. 
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Článek V. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k  tomu, že vlastnosti provedeného Díla, resp. jeho částí, budou dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení 

zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým 

normám) a Smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s návrhem staveb a výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je 

závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své 

náklady. 

 

Článek VI. 
Dokončení a předání Díla 

 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo, resp. jeho části dle čl. IV. odst. 3 body II., IV., VI., VIII., X., XII., 

XIV., XVI., XVIII., XIX. Smlouvy, je splněn jeho, resp. jejich, řádným dokončením a předáním. Každá 

část Díla se považuje za řádně provedenou, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a 

nedodělky a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované listiny a doklady dle čl. VI. odst. 4 

Smlouvy. 

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení části Díla, že je příslušná 

odsouhlasená část Díla připravena k předání. Přejímací řízení o předání příslušné části Díla Objednatel 

zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 

dnů ode dne jeho zahájení.  

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, každé části Díla čl. IV. odst. 3 body II., IV., VI., VIII., X., XII., 

XIV., XVI., XVIII., XIX. Smlouvy, pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předání (dále jen 

„Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá 

smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných 

vad a  nedodělků příslušné části Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel 

odmítá část Díla převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich 

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést 

v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné. 

4. Při předání každé odsouhlasené části Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména listiny a 

doklady uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, a dále listiny a doklady uvedené v čl. IV. odst. 11 Smlouvy. 

5. Zhotovitel předá: 

I. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 body II., VIII., XIV. Smlouvy, v počtu 3 paré v listinné podobě, 

z toho 2 vyhotovení budou orazítkovány a podepsány autorizovanou osobou, a také 2 vyhotovení 

v elektronické podobě (CD/DVD) v editovatelných formátech i ve formátech .pdf, 

II. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 body IV., X., XVI. Smlouvy v počtu 3 paré v listinné podobě, z toho 

2 vyhotovení budou orazítkovány a podepsány autorizovanou osobou, a také 2 vyhotovení 

v elektronické podobě (CD/DVD) v editovatelných formátech i ve formátech .pdf, včetně 

oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr  v editovatelných formátech i ve 

formátech .pdf. 

III. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 body VI., XII., XVIII. Smlouvy v počtu 4 paré v listinné podobě, 

z toho 2 vyhotovení budou orazítkovány a podepsány autorizovanou osobou, a také 2 vyhotovení 

v elektronické podobě (CD/DVD) v editovatelných formátech i ve formátech .pdf, včetně 

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

v editovatelných formátech i ve formátech .pdf. 

6. Při předání každé části Díla provede Objednatel kontrolu příslušné části Díla (včetně předaných listin a 

dokladů), kterou následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít část Díla, 

která vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání příslušné části Díla, tj. s výhradou. V 
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tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím 

protokole. 

 

Článek VII.  
Platební podmínky 
 
1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby. 

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za Dílo dle čl. III. Smlouvy, a to postupně ve výši 

odpovídající příslušné části Díla, která bude dokončena a předána dle čl. VI. Smlouvy.  

3. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. III. Smlouvy je 

vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“), (dále jen 

„Faktura“). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 

Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

Smlouvy), 

c) obchodní firmu, název či jméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,  

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

e) číslo a datum vystavení Faktury, 

f) lhůtu splatnosti Faktury, 

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

5. Přílohou každé Faktury bude kopie Předávacího protokolu pro příslušnou část Díla. 

6. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly, že 90% 

z celkové dílčí ceny části Díla dle čl. III. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené části Díla dle čl. 

IV. odst. 3 body II., IV., VIII., X., XIV., XVI. Zbývajících 10% z celkových dílčích cen bude uhrazeno 

po předání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní část Díla 

dle čl. IV. odst. 3 bod XIX.; nebo bude tato částka uhrazena, pokud ke splnění této podmínky bez 

zavinění na straně Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání související části Díla dle čl. IV. odst. 3 

body II., IV., VIII., X., XIV., XVI.  

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu do výše ceny příslušné části Díla dle čl. III. Smlouvy (s 

ohledem na čl. VII. odst. 6 Smlouvy) den po dni provedení příslušné části Díla, resp. po jejím 

dokončení a předání Objednateli a převzetí Objednatelem dle čl. VI. Smlouvy.  

8. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části Díla bez vad a nedodělků nebo 

dokončení a předání s výhradou dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy. 

9. Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví 

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené 

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o 

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

11. Lhůta splatnosti každé Faktury je 15 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost 

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele. 

12. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení. 

13. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy. 

14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně 

tuto skutečnost sdělit Objednateli. 

15. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel 

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na účet správce daně v souladu s § 109a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce 
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daně Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za provedení části Díla bez DPH bude považováno za 

splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení příslušné části Díla. 

16. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy 

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí 

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. 

 

Článek VIII. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se 

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací, 

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v 

době realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý 

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Vzhledem k tomu, že je Dílo předáváno po částech, běží záruční doba samostatně pro každou 

samostatně předanou část Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku v délce 24 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet dnem předání příslušné části Díla Objednatelem na základě Předávacího 

protokolu dle Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část Díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude 

trvat odstraňování vad Zhotovitelem.  

4. Jestliže se v záruční době vyskytnou na části Díla vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele 

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním 

protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním 

protokolu má i předání části Díla s výhradami dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. 

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  

6. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že 

příslušnou část Díla po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol 

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

8. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

9. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v Občanském zákoníku. 

 
Článek IX. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, 

zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti 

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím 

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí 

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na 

jeho případné poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve 

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
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7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních 

povinností ze strany Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody). 

 
Článek X.  
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ujednané ceny za Dílo pro příslušnou část Díla dle čl. III. 

Smlouvy, které se nesplnění termínu týká, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je 

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. VIII. 

Smlouvy, které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud Objednatel odstoupí od celé Smlouvy nebo její 1., 2. nebo 3. části z důvodu, že Zhotovitel 

neprovádí Dílo nebo jeho část řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 

provádění Díla nebo jeho části vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny bez DPH za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy. 

4. Pokud Objednatel odstoupí od celé Smlouvy nebo její 1., 2. nebo 3. části z důvodů, že Zhotovitel je 

v prodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny bez DPH za celé Dílo dle čl. 

III. Smlouvy. 

5. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.  

6. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (škody). 

7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených 

povinností.  

8. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od 

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet 

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.    

9. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní 

pokutou utvrzenou. 

 
Článek XI. 
Zánik Smlouvy 

 
1. Smlouva se ukončuje dohodou smluvních stran nebo jinými způsoby, stanovenými Občanským 

zákoníkem nebo touto Smlouvou. 

2. Objednatel může od Smlouvy kdykoli odstoupit, a to i vzhledem k jednotlivým částem Díla. 

3. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje. 

5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní straně.  

6. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 

již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. 

 
Článek XII.  
Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

z této Smlouvy třetí osobě. 

2. Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
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zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Dílo nebo 

jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikace 

a propagace Díla za sjednanou cenu, a že Objednatel se stává oprávněnou osobou k dalšímu využití Díla 

nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikaci a propagaci Díla. 

Objednatel je oprávněn poskytnout svému případnému dodavateli, jako třetí osobě, zhotovené Dílo nebo 

jeho části dle Smlouvy za účelem jednání vedoucího k dalšímu rozpracování Díla a realizaci stavby, a 

také publikaci a propagaci Díla. K tomuto účelu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k Dílu, a to jak 

dokončenému, tak i k jeho jednotlivým fázím a částem, s tím, že Objednatel není povinen licenci využít. 

Licence se sjednává jako bezúplatná se zohledněním toho, že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za Dílo 

v této Smlouvě dohodnutou odměnu. Tímto odstavcem nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů 

podkladové studie k Dílu nebo jiné jeho předchozí vývojové fáze.   

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou Díla nebo jeho části, pokud je to 

nezbytné pro naplnění uvedeného účelu čl. XII. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou v souladu 

s právními předpisy upravujícími výstavbu. Všechny případné autorskoprávní nároky své i třetích osob 

k Dílu nebo jeho části, je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch Objednatele k naplnění 

výše uvedeného účelu dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce nevylučuje výkon 

autorského dohledu/dozoru ani právo na odměnu za případné vypracování upřesnění nebo aktualizace 

projektové dokumentace Zhotovitelem v rozsahu nezahrnutém do této Smlouvy. Tímto odstavcem 

nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů podkladové studie k Dílu nebo jiné jeho předchozí 

vývojové fáze.  

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé 

smluvní straně. 

5. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich 

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků 

Smlouvy, se řídí těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob 

oprávněných jednat po stránce smluvní a technické, 

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to 

na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně 

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně 

(dále jen „Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu 

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li 

vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla 

třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 
Článek XIII.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními 

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními 

předpisy souvisejícími.  

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání 

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či 

platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. 
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3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky 

zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen 

po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být 

podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně 

prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako 

Smlouva a musí být vzestupně očíslována. 

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují 

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky 

nabídky.  

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, 

v platném znění. 

6. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 

a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev 

smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 

stran. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými 

níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

8. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 3 

stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 2 stejnopisy 

podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž 

tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

Článek XIV. 
Doložka platnosti právního jednání 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění: 

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. …./….-

Sle/1418/.... ze dne ... ... 2017. 

 

 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

Datum:       Datum: 

Místo:  Ostrava      Místo:  

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

    MVDr. Barbora Jelonková              

                 starostka                             

 

 


