



Smlouva o dílo č. TSB/0095/16-SD

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech technických: Ing. Robert Wildner, tel.: 599 410 033, mobil: 725 887 917,

e-mail: rwildner@slezska.cz - vedoucí odboru technické správy budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268,

e-mail: tdusek@slezska.cz - vedoucí oddělení technické správy budov a tepelného hospodářství - odbor technické správy budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

a

PALSTAV stavitelství s.r.o.

sídlo: Ostrava – Dubina, J. Matuška 20/8, PSČ 700 30

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31561

doručovací adresa: Šalounova 778/18, 703 00, Ostrava - Vítkovice

ID datové schránky: mc7r8by

zástupce:

ve věcech smluvních: Milan Palica - jednatel

- tel.:, mobil: 773 189 969, e-mail: palstav-ostrava@seznam.cz

ve věcech technických: Milan Palica - jednatel

- tel.:, mobil: 773 189 969, e-mail: palstav-ostrava@seznam.cz

IČO: 278 49 384

DIČ: CZ27849384

bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1665014399/0800

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava volných bytových jednotek 1A, 4A, 12A, 15A, 21A, 3B, 19B, 21C a 29A v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov“ zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele.

Článek II.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „Oprava volných bytových jednotek 1A, 4A, 12A, 15A, 21A, 3B, 19B, 21C a 29A v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov“, spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, konkrétně v celkové opravě koupelen se změnou dispozice, výměnou rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů, ve výměně kuchyňských linek včetně spotřebičů, PVC podlah, úpravě elektroinstalace, provedení nátěrů a maleb, přičemž se jedná o stavbu v majetku Objednatele na adrese Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov, a to budovu č.p. 757, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 1340 zapsaného na listu vlastnictví č. 1328 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Muglinov, a to v souladu s technickou dokumentací, která je součástí Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku ze dne 21. 12. 2015, jež tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.
3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. VIII. Smlouvy.

Článek III.

Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je stavba v majetku Objednatele na adrese Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov, a to budova č.p. 757, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 1340 zapsaného na listu vlastnictví č. 1328 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Muglinov (dále též jako „Staveniště“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prostě právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VI. Smlouvy. K předání Staveniště dojde nejpozději do 7 dnů od účinnosti Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:



- a) termín zahájení provádění Díla: do 7 dnů od předání Staveniště,
- b) termín dokončení Díla: do 90 dnů ode dne zahájení provádění Díla.

Článek IV.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět výhradně v pracovních dnech.
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s technickou dokumentací specifikovanou v čl. II. odst. 1 Smlouvy a dále v souladu s Harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a je její nedílnou součástí, z něhož je patrné časové plnění Díla. Časové plnění Díla dle tohoto Harmonogramu prací je rozvrženo mezi tzv. „uzlové body“, v nichž jsou ke konkrétním termínům přiřazeny konkrétní části Díla, které musí být provedeny.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „*Stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „*Zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „*Zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „*Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „*Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „*Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí (dále jen „*Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.*“).
4. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
6. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel bude vlastními zaměstnanci, zaměstnanými v pracovním poměru vůči Zhotoviteli, realizovat minimálně tyto části Předmětu plnění: 6 – Úpravy povrchů; 985 – Ostatní konstrukce a práce; 711 – Izolace proti vodě; 721 – 725 – Zdravotechnika; 771 – Podlahy z dlaždic.
8. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných subdodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel subdodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.
9. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
10. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění vytírání chodby během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.



- Zhotovitel bude provádět bourací práce s použitím elektrického nářadí pouze v době od 8:00 hodin do 13:00 hodin.
11. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
 12. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
 13. Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.
 14. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
 15. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
 16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
 17. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.
- Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
 - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.
- Přerušením provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením.
19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
 20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
 21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
 22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
 23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
 24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či subdodavatele (např. logem obchodní společnosti).
 25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou



Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Článek V. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s technickou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti technické dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla (rovněž při předání Části Díla dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy) Objednateli. Použité stavební materiály a zařízovací předměty (obklady, dlažba, podlahová krytina, design kuchyňské linky, elektrický sporák, zařízovací předměty ZTI) budou před zabudováním, resp. montáží, vyvzorkovány a odsouhlaseny Objednatelem.

Článek VI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „*Vyhláška č. 499/2006 Sb.*“). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,



- h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
i) výzvy k účasti na zkouškách.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitelem nebo jeho oprávněným zástupcem.
 5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelům do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
 6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelům. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy.
2. Zhotovitel v rámci provádění Díla předá Objednateli provedenou část Díla spočívající v provedení prací, jež jsou předmětem Smlouvy, v každé jednotlivé bytové jednotce či v jiné ucelené části Staveniště (dále jen „*Část Díla*“). O předání každé provedené Části Díla platí obdobně následující ujednání čl. VII. Smlouvy, přičemž zápis o předání Části Díla je dále označen jen jako „*Dílčí předávací protokol*“.
3. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení.
4. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „*Předávací protokol*“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „*Soupis provedených prací a dodávek*“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatelům,
 - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - c) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - d) prohlášení o shodě,
 - e) certifikáty na použité materiály,
 - f) doklady o likvidaci odpadů.
6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.



7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 10 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek VIII. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **1 298 464,40 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „*Zákon o DPH*“).
3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Objednatel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.
5. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
6. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; náklady na spotřebovaná média atd.). Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele.

Článek IX. Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „*Faktura*“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
 - e) číslo a datum vystavení Faktury,
 - f) lhůtu splatnosti Faktury,



- g) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - i) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti“,
 - j) označení textem „Daň odvede zákazník.“ a sazbu DPH.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední pracovní den v kalendářním měsíci.
 5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. VIII. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. Smlouvy.
 6. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 80% ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 20% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
 7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.
 8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 10. Lhůta splatnosti Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
 11. V případě prodloužení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodloužení.
 12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 Smlouvy.
 13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoících předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.



7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšíou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinností stanovené zákonem či porušením povinností ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné subdodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních subdodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.



Článek XII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. III. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. V případě, že Zhotovitel nedodrží Harmonogram prací, který je přílohou č. 3 Smlouvy a její nedílnou součástí, v „uzlových bodech“, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VII. odst. 7 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 7 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 10 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.
10. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. IV. odst. 8 Smlouvy, tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých subdodavatelích na stavbě nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
11. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. IV. odst. 16 Smlouvy.
13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VI. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. IV. odst. 8 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatelů na náhradu újmy.
18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelům v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatelů uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatelů uvedený v záhlaví Smlouvy.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.



Článek XIII. Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) uplynutím doby stanovené v čl. III. odst. 3 písm. b) Smlouvy,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran,
 - c) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem,
 - d) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:
 - I. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - II. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:
 - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
 - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
 - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.



2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran.

Článek XVI.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 1457/RMOB-Sle/1418/29 ze dne 27. 01. 2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum: 10 -02- 2016

Místo: Ostrava



Barbora Jelonková

MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Datum: 10 -02- 2016

Místo:

PALSTAV stavitelství s.r.o.
J. Matuška 20/8
700 30 Ostrava-Dubina
IČ: 27849384 DIČ: CZ27849384

Milan Palica

Milan Palica
jednatel

Přílohy:

- č. 1 – Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
- č. 2 – Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
- č. 3 – Harmonogram prací



Oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, tímto v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Zadavatel, Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, zadávané podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky:	„Oprava volných bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou“
------------------------	---

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ:	00845451
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	MVDr. Barbora Jelonková
Kontaktní osoba:	Vladana Vojtalová tel.: 599 410 071, 724 676 277 e-mail: vvojtalova@slezska.cz
Internetové stránky zadavatele:	http://www.slezska.cz/cs

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, a to:

- Část 1) Oprava volných bytových jednotek v domech Heřmanická 1446/23 a 1447/25, k. ú. Slezská Ostrava
- Část 2) Oprava volných bytových jednotek 1A, 4A, 12A, 15A, 21A, 3B, 19B, 21C a 29A v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava - Muglínov

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na plnění obou či jedné části veřejné zakázky. Zadavatel umožňuje dílčí plnění. Nabídky ke každé z částí této zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny samostatně a musí obsahovat všechny položky v dané části.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle návrhů smluv, která jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její přílohy.

Předmětem veřejné zakázky je:

Pro Část 1) Oprava volných bytových jednotek v domech Heřmanická 1446/23 a 1447/25, k. ú. Slezská Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je oprava tří volných bytových jednotek o velikosti 0+1. V domě Heřmanická 23 je jeden volný byt č. 12 ve 3.NP, v domě Heřmanická 25 jsou dva volné byty - č. 3 v 1.NP a č. 13 ve 3.NP.

Rozsah prací: oprava koupelen s výměnou zařizovacích předmětů, výměna kuchyňských linek, PVC podlah, úprava elektroinstalace, provedení nátěrů a maleb.

Pro Část 2) Oprava volných bytových jednotek 1A, 4A, 12A, 15A, 21A, 3B, 19B, 21C a 29A v domě Hladnovská 757/119a, k. ú. Ostrava - Muglínov.

Předmětem zakázky je oprava devíti volných bytových jednotek o velikosti 1+1 a dvou bytových jednotek o velikosti 0+1 (byty 4A a 21A) v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava - Muglínov.

Rozsah prací: celková oprava koupelen se změnou dispozice, výměna rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů, výměna kuchyňských linek včetně spotřebičů, PVC podlah, úprava elektroinstalace, provedení nátěrů a maleb.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy – leden 2016.

Doba plnění bude:

Část 1) 30 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla

Část 2) 90 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: stavební práce

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 282 030,00 Kč bez DPH

Část 1) 230.920,- Kč

Část 2) 2.051.110,- Kč

6. MÍSTO REALIZACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Pro Část 1): stavby v majetku Objednatel na adresách:

- Heřmanická 1446/23, Ostrava – Slezská Ostrava: stavba, a to budova č. p. 1446, bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 2015, k. ú. Slezská Ostrava
 - Heřmanická 1447/25, Ostrava – Slezská Ostrava: stavba, a to budova č. p. 1447, bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 2014, k. ú. Slezská Ostrava
- vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava

Pro Část 2): stavby v majetku Objednatel na adrese:

Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglínov, a to budova č. p. 757, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p. č. st. 1340, k. ú. Muglínov zapsaného na listu vlastnictví č. 1328 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Muglínov

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- Technické podmínky jsou vymezeny v Návrzích smluv, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel vymezil obchodní podmínky absolutním způsobem, kdy jsou zadavatelem vymezené obchodní podmínky pro uchazeče závazné.

Obchodními podmínkami jsou:

- platební podmínky (např. informace o tom, zda zadavatel bude poskytovat zálohy, způsob vystavení daňových dokladů, splatnost daňových dokladů, v jaké měně budou probíhat platby, pozastávka plateb apod.),
- dodací podmínky (např. požadavek na dobu plnění, místo plnění apod.),
- sankční podmínky (např. smluvní pokuta za nedodržení doby plnění, smluvní pokuta za nenastoupení k odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu apod.),
- objektivní podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny (zadavatel je oprávněn (nikoli však povinen) vymežit objektivní podmínky, při jejichž splnění je možno překročit nabídkovou cenu; zadavatel není povinen překročení nabídkové ceny připustit - tuto skutečnost uvede v zadávacích podmínkách - avšak jsou-li v době zadávání veřejné zakázky známy nebo předpokládány objektivní změny vnějších podmínek, které by mohly mít vliv na změnu ceny veřejné zakázky v době jejího plnění, měl by zadavatel toto překročení ceny z objektivních příčin připustit. Jedná se zejména o změny sazeb DPH, rostoucí míru inflace, změny devizových kurzů apod.),
- další podmínky, které si vymezil zadavatel.

Všechny obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou vymezeny v návrzích Smluv, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Dodavatel je oprávněn provádět doplnění návrhu Smluv pouze na místech vyznačených, zejména je povinen doplnit své identifikační údaje, nabídkovou cenu a další hodnoty, které jsou předmětem hodnocení. V opačném případě bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen doložit k návrhům Smluv jednotlivé přílohy dle instrukcí uvedených v zadávací dokumentaci. Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy, včetně příloh, je pro uchazeče závazný.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby, podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení neúplně doplněného nebo nepodepsaného textu Smlouvy je důvodem k vyloučení nabídky uchazeče.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených).

9. POŽADAVKY NA OPATŘENÍ K OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

- Veřejná zakázka nepodléhá režimu o ochraně utajovaných informací.
- Dodavatel podáním své nabídky bere na vědomí, že uzavřená smlouva o dílo bude se všemi zákony požadovanými přílohami zveřejněna na profilu zadavatele.

10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí cena za provedení stavebních prací, která bude stanovena absolutní částkou.

Tuto nabídkovou cenu (celkovou cenu díla bez DPH) uchazeč doplní do návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace (pro Část 1 a pro Část 2).

Další požadavky:

- Nabídková cena bude uvedena v CZK bez DPH.
- Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (základní sazba, případně snížená sazba DPH – sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH.
- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
- Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«
- Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádějí, jelikož musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu ČR.
- Nabídková cena je předmětem hodnocení v kritériu: Nabídková cena v CZK bez DPH samostatně (pro Část 1 a pro Část 2)

12. POVINNÝ OBSAH NABÍDKY - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

1. **Krycí list nabídky.** Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat. V případě jakéhokoliv rozporu mezi nabídkou cenou uvedenou na krycím listě nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy je prioritním dokumentem návrh smlouvy.
2. Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy včetně všech požadovaných příloh, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy je přílohou zadávací dokumentace. Předložení neúplné, pozměněné či jinak neoprávněně upravené smlouvy je důvodem k vyřazení nabídky uchazeče z dalšího hodnocení.
3. Doklady k prokázání kvalifikace stanovené zákonem, kvalifikační dokumentace. Viz článek 22. této zadávací dokumentace
4. **Čestné prohlášení dodavatele.**
Uchazeč ve své nabídce povinně předloží:
 - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že uzavřel a uzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Ke splnění požadavku dle bodu 4. čestné prohlášení dodavatele, využije uchazeč přílohu zadávací dokumentace č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

5. *Seznam nejméně 3 významných služeb, které jsou obdobného charakteru jako předmět zakázky, o finančním objemu nejméně 680.000,- Kč bez DPH, realizovaných v posledních 5 letech. K seznamu uchazeč připojí osvědčení nebo písemné potvrzení osoby, v jejíž prospěch byly práce provedeny, nebo čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 5 zadávací dokumentace - Seznam prací obdobného charakteru*
6. *Závazné prohlášení uchazeče:*
- o úmyslu zadat část veřejné zakázky k realizaci jednomu nebo více subdodavatelům,*
 - o celkové předpokládané době trvání prací a činností a plánovaném objemu těchto prací a činností při vlastní realizaci,*
 - že bude plnit povinnosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách, včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZTP na staveništích, vznikne - li v realizační fázi zadavatel povinnost určit koordinátora BOZP,*
 - že včas předá doklady a informace potřebné pro zpracování plánu BOZP a jeho změn a zajistí součinnost se zadavatelem a koordinátorem BOZP, vznikne-li zadavatel povinnost jeho vyhotovení,*
 - že případně subdodavatele nebo jiné osoby smluvně zaváže k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP a k plnění povinností ve smyslu výše uvedených právních norem stejně jako zadavatel*
- Uchazeč použije přílohu č. 6 zadávací dokumentace - Závazné prohlášení*
7. *Harmonogram prací - Součástí cenové nabídky bude harmonogram prací, z něhož bude zřejmé časové plnění díla, členěný v týdenních intervalech dle jednotlivých domů - po podlažích. Harmonogram bude doplněn určením „uzlových bodů“, tedy termínů, jejichž nesplnění bude penalizováno. „Uzlovými body“ bude dokončení jednotlivého domu. Po odsouhlasení zadavatelem bude harmonogram prací nedílnou součástí smlouvy o dílo.*

13. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je:

- **Nejnižší nabídková cena v CZK bez DPH - samostatně (pro část 1 a pro část 2)**

V případě podání více nabídek se shodnou nabídkovou cenou provede zadavatel výběr vítězného uchazeče losováním z těchto nabídek, a to za přítomnosti jednotlivých uchazečů, kteří nejnižší nabídkovou cenu předložili.

14. POŽADAVEK NA FORMU PODANÉ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce **pro každou část zakázky zvlášť.**
- Nabídky budou podány pouze písemně, v listinné podobě. Nabídky budou doručeny v řádně uzavřených obálkách **samostatně (pro část 1 a pro část 2)** označených názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení „pečetí“ nebylo možno žádný list volně vyjmout. Pečeť bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a orazítkována. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou nepřerušenu číselnou řadou, včetně všech vložených příloh.
- Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v jednom svazku, v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedeno jméno uchazeče, jeho identifikační číslo a adresa.
- Obálka musí být opatřena označením „NEOTVÍRAT - NABÍDKA, dále označena názvem veřejné zakázky „Oprava volných bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou“ a uvedením části, pro kterou je nabídka podána.

Označení vzor:

Pro část 1): „ NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Oprava volných bytových jednotek část 1) ul. Heřmanická

Pro část 2): „ NEOTVÍRAT - NABÍDKA - Oprava volných bytových jednotek část 2) ul. Hladnovská

15. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace budou zaslány písemně, a to na e-mailovou adresu: tdusek@slezska.cz nebo poštou na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, podatelna úřadu, nám. J. Gagarina 4, Slezská Ostrava.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Dušek tel. 599 410 038, 724 676 268.

Žádost o dodatečné informace musí obsahovat jméno fyzické osoby či název společnosti dodavatele, jméno kontaktní osoby dodavatele, adresu dodavatele, e-mailovou adresu, telefonní spojení a formulaci dotazu dodavatele.

16. PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podány pouze písemně, v listinné podobě. Nabídky budou doručeny v řádně uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky a její částí a adresou uchazeče.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 23. 12.2015

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 06. 01. 2016 v 09. 00 hodin

Nabídky je možno podávat osobně či poštou.

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč (dodavatel). Zadavatel neuznává zdržení zavížené poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.

MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Místo pro podání nabídek:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, podatelna úřadu, nám. J. Gagarina 4, Slezská Ostrava.

Kontakt na podatelnu:

tel. 599 410 447, 599 410 410

Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.

17. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

18. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta je stanovena do 60 kalendářních dnů.

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.

19. ABSOLUTNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

Zadavatel si absolutně vymezuje níže uvedené požadavky, které je uchazeč povinen dodržet a akceptovat.

- 1) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- 2) Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
- 3) Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro zadání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotvírá; hodnotící komise neprovede hodnocení nabídky a o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
- 4) Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.
- 5) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, neuzavřít smlouvu s vítězným uchazečem či odstoupit od smlouvy, a to bez jakýchkoliv finančních či jiných nároků uchazečů.
- 6) Uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu může podat pouze jednu nabídku v zadávacím řízení. Nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení.
- 7) Fyzická nebo právnická osoba, která nepodala nabídku v zadávacím řízení, může být v tomtéž zadávacím řízení subdodavatelem více uchazečů.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodů,
- zrušit výběrové řízení při zjištění vážných nesrovnalostí nebo chyby v oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci,
- neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,
- výběrové řízení zrušit pokud nebyly v stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
- odmítnout všechny předložené návrhy,
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího uchazeče nabídky, ověřit údaje uvedené uchazečem v nabídce,
- vyloučit z výběru nabídky, které nebudou úplně z hlediska stanovených podmínek,
- snížit rozsah realizovaných dodávek,
- uchazeči nemají právo na jakoukoliv úhradu nákladů vzniklých přípravou nabídky a jejím podáním,
- podané nabídky se uchazečům nevracejí.

20. Vyhrazení postupu zadavatele – uveřejňování informací na profilu zadavatele

Informace o veřejné zakázce budou uveřejněny na: profilu zadavatele <http://www.slezska.cz/cs>

21. Prohlídka místa stavby

Prohlídka místa stavby je možná dne 28. prosince 2015 a to:

Pro část 1): od 08:30 hodin do 09:00 hodin.

Pro část 2): od 10:00 hodin do 10:30 hodin.

Kontaktní osoba Ing. Tomáš Dušek tel. 599 410 038, 724 676 268 nebo Ing. Robert Wildner tel. 599 410 033, 725 887 917

Technická dokumentace je v elektronické podobě uveřejněna na webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava. Do projektové dokumentace je možno nahlédnout u kontaktní osoby.

22. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Uchazeč je ve své nabídce povinen prokázat splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů:

1. Základní kvalifikační předpoklady
2. Profesionální kvalifikační předpoklady
3. Technické kvalifikační předpoklady

1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jehož majetku neproběhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci;
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Způsob prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění kvalifikačních předpokladů se v nabídkách prokazuje předložením čestného prohlášení. K tomu uchazeč použije přílohu č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

2. Profesionální kvalifikační předpoklady

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů, ke dni podání nabídek.
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky dle zvláštních právních předpisů

Způsob prokazování splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů se v nabídkách prokazuje předložením prosté kopie požadovaných dokladů.

3. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který doloží

seznam nejméně 3 významných služeb, které jsou obdobného charakteru jako předmět zakázky, o finančním objemu nejméně 680.000,- Kč bez DPH, realizovaných v posledních 5 letech. K seznamu uchazeč připojí osvědčení nebo písemné potvrzení osoby, v jejíž prospěch byly práce provedeny, nebo čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče.

Způsob prokazování splnění technických kvalifikačních předpokladů

Splnění kvalifikačních předpokladů se v nabídkách prokazuje předložením seznamu. K tomu uchazeč použije přílohu č. 5 - Seznam prací obdobného charakteru

23. Další části zadávací dokumentace - přílohy

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dodavatele
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 5 - Seznam prací obdobného charakteru
- Příloha č. 6 - Závazné prohlášení
- Příloha č. 7 - Rozpočet

Zpracoval a za správnost: Vladana Vojtalová
V Ostravě dne 15. 12. 2015



KRYCÍ LIST

Tisk 5 1 2016

Počet stran

Akce : **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část :

Základ 01ah6c	Zpracováno 4.1.2016	Soubor 001ah6c	Archivní číslo
Umístění			
Investor			
Objednatel			
Projektant			
Zpracoval PALSTAV stavitelství s r o			

Cenění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod sazby	ZRN celkem	Přirážky
účet za HSV celkem	2 112,0	299 110,0		301 222,0	
účet za PSV celkem	227 505,3	663 417,1		890 922,4	
účet za MON celkem		106 320,0		106 320,0	
celkem	229 617,3	1 068 847,0		1 298 464,4	

kapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem
	15%	1 298 464,4	194 769,7	194 769,7
	21%			
	0%			

Ukryté rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	1 298 464,4
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	194 769,7

CELKEM :

bez DPH	1 298 464,4 Kč
vč. DPH	1 493 234,1 Kč

Zpracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 1

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

	název	tonáž	sut	dodávka	montáž	celkem
skt: 001	Byt č. 1A					
03	HSV zdivo	0,60			2 821,9	2 821,9
06	HSV úpravy povrchu				6 179,5	6 179,5
09	HSV doplňky konstrukci-bourání	0,01	3,62		13 021,1	13 021,1
99	HSV přesun sutě				3 380,8	3 380,8
99A	HSV přesun hmot				349,3	349,3
11	PSV izolace proti vodě			1 299,1	490,7	1 789,8
21	PSV kanalizace vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7
22	PSV vodovod vnitřní				3 178,2	3 178,2
25	PSV kompletace ZT	0,03	0,13	3 236,0	13 667,4	16 903,4
26	PSV instalační prefabrikáty	0,02			4 837,2	4 837,2
33	PSV ÚT- rozvodné potrubí		0,05		2 196,4	2 196,4
35	PSV ÚT- otopná tělesa	0,02	0,07	2 320,0	353,6	2 673,6
51	PSV vzduchotechnika				632,0	632,0
63	PSV konstrukce suché výstavby	0,19			8 510,2	8 510,2
66	PSV konstrukce truhlářské	0,13	0,41	11 440,0	39 488,3	50 928,3
67	PSV kovové stavební konstrukce		0,03		750,4	750,4
71	PSV podlahy z dlaždic	0,11		1 535,0	1 423,2	2 958,2
76	PSV podlahy povlakové	0,16	0,04	11 174,3	5 692,2	16 866,5
81	PSV obklady keramické	0,35		5 267,3	4 540,9	9 808,2
83	PSV nátěry				1 231,5	1 231,5
84	PSV malby				7 317,5	7 317,5
921	MON elektromontáže				9 120,0	9 120,0
	HSV součet za HSV celkem	0,61	3,62		25 752,5	25 752,5
	PSV součet za PSV celkem	1,02	0,73	38 111,8	96 207,2	134 319,0
	MON součet za MON celkem				9 120,0	9 120,0
účet		1,63	4,36	38 111,8	131 079,8	169 191,6
skt: 002	Byt č. 4A					
003	HSV zdivo	0,54			2 675,9	2 675,9
006	HSV úpravy povrchu				5 428,9	5 428,9
009	HSV doplňky konstrukci-bourání	0,01	2,64		10 812,3	10 812,3
099	HSV přesun sutě				2 193,7	2 193,7
099A	HSV přesun hmot				333,7	333,7
711	PSV izolace proti vodě			1 183,2	446,9	1 630,2
721	PSV kanalizace vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7
722	PSV vodovod vnitřní				3 178,2	3 178,2
725	PSV kompletace ZT	0,03	0,11	3 236,0	13 546,9	16 782,9
726	PSV instalační prefabrikáty	0,02			4 837,2	4 837,2
733	PSV ÚT- rozvodné potrubí		0,07		979,3	979,3
751	PSV vzduchotechnika				632,0	632,0
763	PSV konstrukce suché výstavby	0,14			6 117,4	6 117,4
766	PSV konstrukce truhlářské	0,10	0,36	9 760,0	38 729,0	48 489,0
767	PSV kovové stavební konstrukce		0,04		825,4	825,4
771	PSV podlahy z dlaždic	0,09		1 223,7	1 149,2	2 373,0
776	PSV podlahy povlakové	0,09	0,02	6 237,5	3 102,6	9 340,1
781	PSV obklady keramické	0,29		4 439,3	3 801,5	8 240,8
783	PSV nátěry				803,9	803,9
784	PSV malby				4 017,0	4 017,0
921	MON elektromontáže				10 080,0	10 080,0
	HSV součet za HSV celkem	0,55	2,64		21 444,5	21 444,5
	PSV součet za PSV celkem	0,76	0,60	27 919,8	84 064,0	111 983,8
	MON součet za MON celkem				10 080,0	10 080,0
součet		1,30	3,24	27 919,8	115 588,6	143 508,4
skt: 003	Byt č. 3B					
003	HSV zdivo	0,60			2 821,9	2 821,9
006	HSV úpravy povrchu				6 179,5	6 179,5
009	HSV doplňky konstrukci-bourání	0,01	3,62		13 021,1	13 021,1
099	HSV přesun sutě				3 380,8	3 380,8
099A	HSV přesun hmot				349,3	349,3
711	PSV izolace proti vodě			1 299,1	490,7	1 789,8
721	PSV kanalizace vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 2

Akce *Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a*

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
2	PSV vodovod vnitřní				3 178,2	3 178,2
5	PSV kompletace ZT	0,03	0,13	3 236,0	13 667,4	16 903,4
6	PSV instalační prefabrikáty	0,02			4 837,2	4 837,2
3	PSV UT- rozvodné potrubí		0,05		2 196,4	2 196,4
5	PSV UT- otopná tělesa	0,02	0,07	2 320,0	353,6	2 673,6
1	PSV vzduchotechnika				632,0	632,0
3	PSV konstrukce suché vystavby	0,19			8 510,2	8 510,2
6	PSV konstrukce truhlářské	0,13	0,41	11 440,0	39 488,3	50 928,3
7	PSV kovové stavební konstrukce		0,03		750,4	750,4
1	PSV podlahy z dlaždic	0,11		1 535,0	1 423,2	2 958,2
6	PSV podlahy povlakové	0,16	0,04	11 174,3	5 692,2	16 866,5
1	PSV obklady keramické	0,35		5 267,3	4 540,9	9 808,2
3	PSV nátěry				1 231,5	1 231,5
4	PSV malby				7 317,5	7 317,5
21	MON elektromontáže				9 120,0	9 120,0
	HSV součet za HSV celkem	0,61	3,62		25 752,5	25 752,5
	PSV součet za PSV celkem	1,02	0,73	38 111,8	96 207,2	134 319,0
	MON součet za MON celkem				9 120,0	9 120,0
	čet	1,63	4,36	38 111,8	131 079,8	169 191,6

akt: 004 Byt č. 15A

03	HSV zdívo	0,64			2 844,8	2 844,8
06	HSV úpravy povrchu	0,06		528,0	24 181,5	24 709,5
09	HSV doplňky konstrukcí-bourání	0,01	3,16		11 975,3	11 975,3
99	HSV přesun sutě				2 845,2	2 845,2
99A	HSV přesun hmot				627,6	627,6
11	PSV izolace proti vodě			1 194,9	451,3	1 646,2
21	PSV kanalizace vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7
22	PSV vodovod vnitřní				3 178,2	3 178,2
25	PSV kompletace ZT	0,03	0,13	3 236,0	13 667,4	16 903,4
26	PSV instalační prefabrikáty	0,02			4 837,2	4 837,2
33	PSV UT- rozvodné potrubí		0,05		2 196,4	2 196,4
66	PSV konstrukce truhlářské	0,02	0,34	992,0	23 770,9	24 762,9
67	PSV kovové stavební konstrukce		0,03		308,4	308,4
71	PSV podlahy z dlaždic	0,10		1 313,3	1 227,9	2 541,2
76	PSV podlahy povlakové	0,15	0,04	10 387,4	5 391,0	15 778,4
81	PSV obklady keramické	0,29		4 384,3	3 753,3	8 137,6
83	PSV nátěry	0,01			1 500,4	1 500,4
84	PSV malby				7 847,1	7 847,1
21	MON elektromontáže				13 680,0	13 680,0
	HSV součet za HSV celkem	0,71	3,16	528,0	42 474,4	43 002,4
	PSV součet za PSV celkem	0,61	0,58	23 347,9	70 027,2	93 375,1
	MON součet za MON celkem				13 680,0	13 680,0
	čet	1,32	3,74	23 875,9	126 181,5	150 057,5

akt: 005 Byt č. 19B

003	HSV zdívo	0,64			2 844,8	2 844,8
006	HSV úpravy povrchu	0,06		528,0	23 902,2	24 430,2
009	HSV doplňky konstrukcí-bourání	0,01	3,16		11 975,3	11 975,3
099	HSV přesun sutě				2 845,2	2 845,2
099A	HSV přesun hmot				627,6	627,6
711	PSV izolace proti vodě			1 194,9	451,3	1 646,2
721	PSV kanalizace vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7
722	PSV vodovod vnitřní				3 178,2	3 178,2
725	PSV kompletace ZT	0,03	0,13	3 236,0	13 667,4	16 903,4
726	PSV instalační prefabrikáty	0,02			4 837,2	4 837,2
733	PSV UT- rozvodné potrubí		0,05		2 196,4	2 196,4
766	PSV konstrukce truhlářské	0,02	0,34	992,0	23 770,9	24 762,9
767	PSV kovové stavební konstrukce		0,03		308,4	308,4
771	PSV podlahy z dlaždic	0,10		1 313,3	1 227,9	2 541,2
776	PSV podlahy povlakové	0,15	0,04	10 387,4	5 391,0	15 778,4
781	PSV obklady keramické	0,29		4 384,3	3 753,3	8 137,6
783	PSV nátěry	0,01			1 500,4	1 500,4

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 3

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
84	PSV malby					
21	MON elektromontáže				7 847,1	7 847,1
	HSV součet za HSV celkem				13 920,0	13 920,0
	PSV součet za PSV celkem	0,71	3,16	528,0	42 195,0	42 723,0
	MON součet za MON celkem	0,61	0,58	23 347,9	70 027,2	93 375,1
	účet	1,32	3,74	23 875,9	126 142,2	150 018,1
jekt: 006	Byt č. 12 A					
03	HSV zdívo					
06	HSV úpravy povrchu	0,64			2 844,8	2 844,8
09	HSV doplňky konstrukcí-bourání	0,06		528,0	23 902,2	24 430,2
99	HSV přesun sutě	0,01	3,16		11 975,3	11 975,3
99A	HSV přesun hmot				2 845,2	2 845,2
11	PSV izolace proti vodě				627,6	627,6
21	PSV kanalizace vnitřní			1 194,9	451,3	1 646,2
22	PSV vodovod vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7
25	PSV kompletace ZT				3 178,2	3 178,2
26	PSV instalační prefabrikáty	0,03	0,13	3 236,0	13 667,4	16 903,4
33	PSV ÚT- rozvodné potrubí	0,02			4 837,2	4 837,2
56	PSV konstrukce truhlářské		0,05		2 196,4	2 196,4
57	PSV kovové stavební konstrukce	0,02	0,34	992,0	23 770,9	24 762,9
71	PSV podlahy z dlaždic		0,03		308,4	308,4
76	PSV podlahy povlakové	0,10		1 313,3	1 227,9	2 541,2
81	PSV obklady keramické	0,15	0,04	10 387,4	5 391,0	15 778,4
83	PSV nátěry	0,29		4 384,3	3 753,3	8 137,6
84	PSV malby	0,01			1 500,4	1 500,4
81	MON elektromontáže				7 847,1	7 847,1
	HSV součet za HSV celkem				9 120,0	9 120,0
	PSV součet za PSV celkem	0,71	3,16	528,0	42 195,0	42 723,0
	MON součet za MON celkem	0,61	0,58	23 347,9	70 027,2	93 375,1
	účet	1,32	3,74	23 875,9	121 342,2	145 218,1
jekt: 007	Byt č. 21 A					
03	HSV zdívo					
06	HSV úpravy povrchu	0,64			2 844,8	2 844,8
09	HSV doplňky konstrukcí-bourání	0,06		528,0	15 979,7	16 507,7
99	HSV přesun sutě	0,01	3,19		11 067,2	11 067,2
99A	HSV přesun hmot				2 832,9	2 832,9
11	PSV izolace proti vodě				491,7	491,7
21	PSV kanalizace vnitřní			1 194,9	472,9	1 667,8
22	PSV vodovod vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7
25	PSV kompletace ZT				3 178,2	3 178,2
26	PSV instalační prefabrikáty	0,03	0,13	3 236,0	13 667,4	16 903,4
33	PSV ÚT- rozvodné potrubí	0,02			4 837,2	4 837,2
56	PSV konstrukce truhlářské		0,05		2 196,4	2 196,4
57	PSV kovové stavební konstrukce	0,02	0,34	992,0	23 770,9	24 762,9
71	PSV podlahy z dlaždic		0,03		308,4	308,4
76	PSV podlahy povlakové	0,10		1 313,3	1 227,9	2 541,2
81	PSV obklady keramické	0,09	0,02	6 159,2	3 169,0	9 328,2
83	PSV nátěry	0,29		4 384,3	3 753,3	8 137,6
84	PSV malby				748,7	748,7
81	MON elektromontáže				4 628,3	4 628,3
	HSV součet za HSV celkem				13 920,0	13 920,0
	PSV součet za PSV celkem	0,71	3,19	528,0	33 216,2	33 744,2
	MON součet za MON celkem	0,55	0,57	19 119,7	63 856,4	82 976,0
	účet	1,26	3,76	19 647,7	110 992,6	130 640,2
jekt: 003	Byt č. 29 A					
06	HSV úpravy povrchu					
09	HSV doplňky konstrukcí-bourání				23 614,0	23 614,0
99	HSV přesun sutě	0,01	1,24		10 216,5	10 216,5
99A	HSV přesun hmot				1 335,5	1 335,5
11	PSV izolace proti vodě				401,2	401,2
	účet			944,5	358,5	1 303,0

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk: 5 1 2016

List: 4

 Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
21	PSV kanalizace vnitřní					
22	PSV vodovod vnitřní			1 840,0	1 897,7	3 737,7
25	PSV kompletace ZT				3 178,2	3 178,2
26	PSV instalační prefabrikáty	0,04	0,13	3 076,0	15 072,6	18 148,6
63	PSV konstrukce suché výstavby	0,02			4 823,3	4 823,3
66	PSV konstrukce truhlářské	0,05			1 793,7	1 793,7
67	PSV kovové stavební konstrukce		0,31		23 344,0	23 344,0
71	PSV podlahy z dlaždic		0,04		476,0	476,0
76	PSV podlahy povlakové	0,10		1 341,5	1 226,2	2 567,7
81	PSV obklady keramické	0,15	0,04	10 425,2	5 563,0	15 988,2
83	PSV nátěry	0,38		5 794,0	4 773,5	10 567,5
84	PSV malby	0,01			1 536,2	1 536,2
21	MON elektromontáže				8 440,2	8 440,2
	HSV součet za HSV celkem				13 920,0	13 920,0
	PSV součet za PSV celkem	0,01	1,24		35 567,2	35 567,2
	MON součet za MON celkem	0,76	0,53	23 421,1	72 483,1	95 904,2
	čet	0,76	1,77	23 421,1	121 970,3	145 391,4
okt: 009 Byt č. 21 C						
06	HSV úpravy povrchu				20 893,8	20 893,8
09	HSV doplňky konstrukcí-bourání		0,06		8 956,9	8 956,9
99	HSV přesun sutě				316,0	316,0
99A	HSV přesun hmot				345,9	345,9
25	PSV kompletace ZT				1 394,1	1 394,1
63	PSV konstrukce suché výstavby	0,02			498,8	498,8
66	PSV konstrukce truhlářské		0,31		23 344,0	23 344,0
76	PSV podlahy povlakové	0,15	0,04	10 425,2	5 437,8	15 863,0
81	PSV obklady keramické	0,02		352,2	293,8	646,0
83	PSV nátěry	0,01			1 536,2	1 536,2
84	PSV malby				8 012,9	8 012,9
21	MON elektromontáže				13 440,0	13 440,0
	HSV součet za HSV celkem		0,06		30 512,6	30 512,6
	PSV součet za PSV celkem	0,20	0,35	10 777,4	40 517,6	51 295,0
	MON součet za MON celkem				13 440,0	13 440,0
	čet	0,20	0,41	10 777,4	84 470,2	95 247,5
okt: 001ah6c Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a						
	HSV součet za HSV celkem	4,63	23,85	2 112,0	299 110,0	301 222,0
	PSV součet za PSV celkem	6,12	5,26	227 505,3	663 417,1	890 922,4
	MON součet za MON celkem				106 320,0	106 320,0
	čet	10,76	29,10	229 617,3	1 068 847,0	1 298 464,4

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m j	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
I 001 - Byt č. 1A								
II 003 [HSV] - zdívo								
2272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,070	404,8	0,29		1 647,5	1 647,5 15
46272113	Přizdivky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,500	442,4	0,11		663,6	663,6 15
49231811	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,700	729,6	0,20		510,7	510,7 15
díl 003 - zdívo					0,60			2 821,9
							2 821,9	
II 006 [HSV] - úpravy povrchu								
12321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nnanášená ručně	m2	24 270	168,0			4 077,4	4 077,4 15
12325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	3 000	152,0			456,0	456,0 15
12325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	kus	1 400	216,0			302,4	302,4 15
31311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého C 25/30	m3	0,464	2 320,0			1 076,5	1 076,5 15
31319012	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,464	288,0			133,6	133,6 15
31319196	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,464	288,0			133,6	133,6 15
díl 006 - úpravy povrchu								6 179,5
							6 179,5	
II 009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání								
52901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47 610	56,0			2 666,2	2 666,2 15
52902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20 000	320,0			6 400,0	6 400,0 15
62031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4 050	65,0	0,53		263,4	263,4 15
62042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,042	3 040,0	0,01		127,7	127,7 15
65042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,471	1 952,0	1,04		919,4	919,4 15
65081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	4,705	40,3	0,16		189,7	189,7 15
67031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,600	195,2	0,17		117,1	117,1 15
68072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3 200	191,2	0,25		611,8	611,8 15
74031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3 800	53,8	0,04		204,3	204,3 15
74042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1 000	166,4	0,03		166,4	166,4 15
776071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3 300	98,4	0,12		324,7	324,7 15
776072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1 000	24,2	0,02		24,2	24,2 15
778059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	18 688	53,8	1,27		1 006,2	1 006,2 15
díl 009 - doplňky konstrukcí-bourání					3,64			13 021,1
							13 021,1	
II 099 [HSV] - přesun sutě								
997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4 387	184,0			807,2	807,2 15
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	4 387	288,0			1 263,5	1 263,5 15
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39 483	11,0			432,7	432,7 15

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 6

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

Číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
97013831	Poplatek za skládku smíšeného odpadu	t	4,387	200,0			877,4	877,4
Díl 099 - přesun suř								3 380,8
Díl 099A [HSV] - přesun hmot								
98011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,172	160,8			349,3	349,3
Díl 099A - přesun hmot								349,3
Díl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
11111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	10,935	41,4			453,1	453,1
4551039	TEKUTÁ LEPENKA	kg	16,403	79,2		1 299,1		1 299,1
98711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	15,375	2,4			37,5	37,5
Díl 711 - izolace proti vodě								1 299,1
								490,7
Díl 721 [PSV] - kanalizace, vnitřní								
21171199	Odpojení zařiz.předmětu, zaslepení, vybourání původních rozvodů kanalizace	kpl	1,000	640,0			640,0	640,0
21179999	Provedení nových odpadů pro zařiz. předměty vč. připojení do stávajícího potrubí	kpl	1,000	960,0			960,0	960,0
21219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kpl	1,000	184,0			184,0	184,0
5233200	ZLAB KOUTU SPRCH 500 MM	kus	1,000	1 840,0		1 840,0		1 840,0
98721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1,3			113,7	113,7
Díl 721 - kanalizace vnitřní								1 840,0
								1 897,7
Díl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
22131199	Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1,000	320,0			320,0	320,0
22174099	D+M potrubí vodovodního vč. uzávěru, armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1,000	2 800,0			2 800,0	2 800,0
98722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0,8			58,2	58,2
Díl 722 - vodovod vnitřní								3 178,2
								3 178,2
Díl 725 [PSV] - kompletace ZT								
25110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	119,2	0,02		119,2	119,2
25119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280,0	0,02		280,0	280,0
4236001	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1,000	1 520,0	0,02	1 520,0		1 520,0
5187381	SEDATKO KLOZ. S POKL-LYRA BÍLÉ B	kus	1,000	596,0		596,0		596,0
25210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	78,6	0,02		78,6	78,6
25219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	200,0	0,02		200,0	200,0
4211044	UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS 50x41 cm BÍLÉ	kus	1,000	1 120,0		1 120,0		1 120,0
25220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	120,0	0,02		120,0	120,0
26245184 1	D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1,000	3 600,0	0,02		3 600,0	3 600,0
25291842 1	D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1,000	1 520,0			1 520,0	1 520,0
25291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	soubor	3,000	600,0			1 800,0	1 800,0
25820801	smaltované madlo rovné dl 500 mm							
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	47,1			141,4	141,4

Zadání "001ah6c" zpracováno 04/01/2016

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192,0			1 192,0	1 192,0 15
725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
725841311 1	D+M sprchový sloup vč. baterie, ružice, ruční sprchy, posuvného mechanismu	soubor	1,000	2 720,0			2 720,0	2 720,0 15
725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	8,2			24,7	24,7 15
725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	152,0			152,0	152,0 15
725980199	Dvířka plast 50/50	kus	1,000	368,0			368,0	368,0 15
998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	420,496	0,2			71,5	71,5 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,15	3 236,0		16 903,4
							13 667,4	
oddíl 726 [PSV] - instalační prefabrikáty								
726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládaním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000	4 800,0	0,02		4 800,0	4 800,0 15
998726201	Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	155,000	0,2			37,2	37,2 15
oddíl 726 - instalační prefabrikáty					0,02			4 837,2
							4 837,2	
oddíl 733 [PSY] - ÚT- rozvodné potrubí								
733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	10,000	36,1	0,05		360,8	360,8 15
733121199	Instalace přívodního a odvodního potrubí pro otopné těleso v koupelně	kpl	1,000	1 760,0			1 760,0	1 760,0 15
998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	29,630	2,5			75,6	75,6 15
oddíl 733 - ÚT- rozvodné potrubí					0,05			2 196,4
							2 196,4	
oddíl 735 [PSV] - ÚT- otopná tělesa								
735164511	Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Rondo na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	147,2			147,2	147,2 15
54153024	TEL TOP KORALUX, 1500X600 MM, 500W A	kus	1,000	2 320,0	0,02	2 320,0		2 320,0 15
735221843	Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 3 m třípramenný	kus	1,000	139,2	0,07		139,2	139,2 15
998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	37,130	1,8			67,2	67,2 15
oddíl 735 - ÚT- otopná tělesa					0,09	2 320,0		2 673,6
							353,6	
oddíl 751 [PSV] - vzduchotechnika								
751510099	Úprava VZT potrubí v instalačním jádru	kpl	1,000	632,0			632,0	632,0 15
oddíl 751 - vzduchotechnika								632,0
							632,0	
oddíl 763 [PSV] - konstrukce suché výstavby								
763131511	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,393	584,8	0,13		5 493,0	5 493,0 15
763131551	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,635	627,2	0,06		2 907,1	2 907,1 15
998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	96,543	1,1			110,1	110,1 15
oddíl 763 - konstrukce suché výstavby					0,19			8 510,2
							8 510,2	

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
641189	Demontáž garnýží rolet a madel	kpl	1,000	280,0			280,0	280,0 15
6660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	410,4			820,8	820,8 15
160192	DVERE VNITR HL PLN BILE 80X197 CMA	kus	2,000	992,0	0,03	1 984,0		1 984,0 15
6660181	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	708,0			708,0	708,0 15
165616	DVERE VN POZARNI CPL FOLIE 80X197A	kus	1,000	3 040,0	0,03	3 040,0		3 040,0 15
6660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	708,0			708,0	708,0 15
182000	DVERE POSUVNÉ PO STĚNĚ 85/197	kus	1,000	2 720,0	0,03	2 720,0		2 720,0 15
6682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	737,6			737,6	737,6 15
182262	ZARUB OBLOZ FOLIE DUB,BUK,BILA A	kus	1,000	1 776,0	0,02	1 776,0		1 776,0 15
6682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 104,0			1 104,0	1 104,0 15
182265	ZARUBEN OBLOZ DUB,BUK PROTIPOZAR A	kus	1,000	1 920,0	0,03	1 920,0		1 920,0 15
6691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	4,000	16,5	0,10		65,9	65,9 15
6681199	D+M kuchyňská linka dl. 4300 mm, vč trouba, varná deska, digestoř dřez, zápach uzávěra	kus	1,000	32 000,0	0,02		32 000,0	32 000,0 15
66812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1,000	760,0	0,02		760,0	760,0 15
66825811 1	Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2,000	552,0	0,18		1 104,0	1 104,0 15
66990001	Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,000	1 200,0	0,09		1 200,0	1 200,0 15
díl 766 - konstrukce truhlářské					0,54	11 440,0		50 928,3
							39 488,3	
díl 767 [PSV] - kovové stavební konstrukce								
67581802	Demontáž podhledu lamel	m ²	8,450	88,8	0,03		750,4	750,4 15
díl 767 - kovové stavební konstrukce					0,03			750,4
díl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
71574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	4,635	211,2	0,02		978,9	978,9 15
69781135	DLAZDICE 30X30X0,8 I J A	m ²	5,330	288,0	0,10	1 535,0		1 535,0 15
71579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	4,635	7,3			33,9	33,9 15
71579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m ²	4,635	40,5			187,6	187,6 15
71591115	Podlahy spárování silikonem	m	3,150	21,8			68,5	68,5 15
698771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	35,203	4,4			154,2	154,2 15
díl 771 - podlahy z dlaždic					0,11	1 535,0		2 958,2
							1 423,2	
díl 776 [PSV] - podlahy povlakové								
778401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,200	7,6			328,8	328,8 15
776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	43,200	15,4			667,0	667,0 15
28411004	PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	44,064	16,4	0,01	722,6		722,6 15
778491112	Lepení plastové přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	0,800	64,9			51,9	51,9 15
55343119	PROFIL PŘECHOD MFAE 40- SK DREV A	m	0,800	394,4		315,5		315,5 15
778511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m ²	42,045	22,8	0,04		958,6	958,6 15
778521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m ²	42,045	70,0	0,01		2 943,2	2 943,2 15
28412285	PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM-imitace dřeva	m ²	44,147	229,6	0,12	10 136,2		10 136,2 15
778991990	Úprava podkladu- podlaha PVC	m ²	42,045	16,0	0,01		672,7	672,7 15

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
8776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	233 504	0,3			70,1	70,1
díl 776 - podlahy povlakové					0,20	11 174,3	5 692,2	16 866,5
781 [PSV] - obklady keramické								
1474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,840	200,0	0,06		4 168,0	4 168,0
761039	OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0,68 I J A	M2	22,704	232,0	0,29	5 267,3		5 267,3
1495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,400	23,1			101,7	101,7
8781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	121,061	2,2			271,2	271,2
díl 781 - obklady keramické					0,35	5 267,3	4 540,9	9 808,2
783 [PSV] - nátěry								
3201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,920	16,2			31,2	31,2
3222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	1,920	79,4			152,4	152,4
3395141	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	4,400	84,0			369,6	369,6
3395161	Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	2,400	109,6			263,0	263,0
3495421	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m	14,000	23,3			325,9	325,9
3903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	6,070	14,7			89,4	89,4
díl 783 - nátěry							1 231,5	1 231,5
784 [PSV] - malby								
4121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	46,765	15,2			710,8	710,8
4181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	180,000	13,6			2 448,0	2 448,0
4211121	Dvojnásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	179,255	23,2			4 158,7	4 158,7
díl 784 - malby							7 317,5	7 317,5
921 [MON] - elektromontáže								
10-001	Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč. přívodu z rozvodnice 380 V pro sporák	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0
10-002	Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1,000	1 920,0			1 920,0	1 920,0
10-009	Zapojení elektrospotřebičů(varná deska, trouba, digestoř)	kpl	3,000	240,0			720,0	720,0
10-013	D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1,000	2 080,0			2 080,0	2 080,0
10-016	Stropní svítidlo-koupelna	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
10-018	Stropní nad pracovní deskou	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
10-019	Stropní chodba	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
10-020	Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0
10-999	Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1,000	400,0			400,0	400,0
díl 921 - elektromontáže							9 120,0	9 120,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 10

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
001 - Byt č. 1A					5,98	38 111,8		169 191,6
							131 079,8	
002 - Byt č. 4A								
003 [HSV] - zdivo								
342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,070	404,8	0,29		1 647,5	1 647,5
346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,500	442,4	0,11		663,6	663,6
349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,500	729,6	0,14		364,8	364,8
003 - zdivo					0,54			2 675,9
							2 675,9	
006 [HSV] - úpravy povrchu								
512321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nnanášená ručně	m2	21,650	168,0			3 637,2	3 637,2
512325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	232,0			232,0	232,0
512325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	kus	1,000	216,0			216,0	216,0
531311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 25/30	m3	0,464	2 320,0			1 076,5	1 076,5
531319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,464	288,0			133,6	133,6
531319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,464	288,0			133,6	133,6
006 - úpravy povrchu								5 428,9
							5 428,9	
009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání								
552901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,743	56,0			1 553,6	1 553,6
552902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20,000	320,0			6 400,0	6 400,0
562031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,890	65,0	0,25		122,9	122,9
562042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,042	3 040,0	0,01		127,7	127,7
565042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,359	1 952,0	0,79		700,8	700,8
565081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	3,590	40,3	0,13		144,7	144,7
567031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,500	195,2	0,14		97,6	97,6
568072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	191,2	0,12		305,9	305,9
574031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,800	53,8	0,04		204,3	204,3
574042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,000	166,4	0,03		166,4	166,4
576071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	1,000	98,4	0,04		98,4	98,4
576072321	Vybourání kovových kominových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000	24,2	0,02		24,2	24,2
578059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	16,080	53,8	1,09		865,7	865,7
009 - doplňky konstrukcí-bourání					2,65			10 812,3
							10 812,3	

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část:

Číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
099 [HSV] - přesun sutě								
97013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3.212	184,0			591,0	591,0 15
97013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3.212	288,0			925,1	925,1 15
97013509	Příplatek k odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3.212	11,0			35,2	35,2 15
97013831	Poplatek za skládku směsného odpadu	t	3.212	200,0			642,4	642,4 15
sdílí 099 - přesun sutě							2 193,7	2 193,7
099A [HSV] - přesun hmot								
98011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2.075	160,8			333,7	333,7 15
sdílí 099A - přesun hmot							333,7	333,7
711 [PSV] - izolace proti vodě								
711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	9.960	41,4			412,7	412,7 15
24551039	TEKUTÁ LEPENKA	kg	14.940	79,2		1 183,2		1 183,2 15
998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	14.004	2,4			34,2	34,2 15
sdílí 711 - izolace proti vodě							1 183,2	1 630,2
							446,9	
721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
721171199	Odpojení zařiz.předmětu zaslepení, vybourání původních rozvodů kanalizace	kpl	1.000	640,0			640,0	640,0 15
721179999	Provedení nových odpadů pro zařiz. předměty vč. připojení do stávajícího potrubí	kpl	1.000	960,0			960,0	960,0 15
721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kus	1.000	184,0			184,0	184,0 15
65233200	ZLAB KOUTU SPRCH.500 MM	kus	1.000	1 840,0		1 840,0		1 840,0 15
998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1,3			113,7	113,7 15
sdílí 721 - kanalizace vnitřní							1 840,0	3 737,7
							1 897,7	
722 [PSV] - vodovod vnitřní								
722131199	Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1.000	320,0			320,0	320,0 15
722174099	D+M potrubí vodovodního vč. uzávěru, armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1.000	2 800,0			2 800,0	2 800,0 15
998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0,8			58,2	58,2 15
sdílí 722 - vodovod vnitřní							3 178,2	3 178,2
725 [PSV] - kompletace ZT								
725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1.000	119,2	0,02		119,2	119,2 15
725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1.000	280,0	0,02		280,0	280,0 15
64236001	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1.000	1 520,0	0,02	1 520,0		1 520,0 15
55167381	SEDATKO KLOZ. S POKL.-LYRA BÍLÉ B	kus	1.000	596,0		596,0		596,0 15
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1.000	78,6	0,02		78,6	78,6 15
725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1.000	200,0	0,02		200,0	200,0 15
64211044	UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS 45 cm BÍLÉ	kus	1.000	1 120,0		1 120,0		1 120,0 15

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část:

Číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+suš'	dodávka	montáž	celkem
725245184 1	D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1 000	3 600,0	0,02		3 600,0	3 600,0 15
725291642 1	D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1 000	1 520,0			1 520,0	1 520,0 15
725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	3,000	600,0			1 800,0	1 800,0 15
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	47,1			141,4	141,4 15
725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192,0			1 192,0	1 192,0 15
725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
725841311 1	D+M sprchový sloup vč. baterie, ružice ruční sprchy, posuvného mechanismu	soubor	1 000	2 720,0			2 720,0	2 720,0 15
725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	8,2			24,7	24,7 15
725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	152,0			152,0	152,0 15
725980199	Dvířka plast 50/50	kus	1,000	368,0			368,0	368,0 15
998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	417,426	0,2			71,0	71,0 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,13	3 236,0		16 782,9
							13 546,9	
oddíl 726 [PSV] - instalační prefabrikáty								
726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000	4 800,0	0,02		4 800,0	4 800,0 15
998726201	Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	155,000	0,2			37,2	37,2 15
oddíl 726 - instalační prefabrikáty					0,02			4 837,2
							4 837,2	
oddíl 733 [PSV] - ÚT- rozvodné potrubí								
733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	10,000	36,1	0,05		360,8	360,8 15
735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	1,200	20,0	0,01		24,0	24,0 15
735129999	Úprava ÚT rozvodů	kpl	1,000	560,0	0,01		560,0	560,0 15
998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	13,532	2,5			34,5	34,5 15
oddíl 733 - ÚT- rozvodné potrubí					0,07			979,3
							979,3	
oddíl 751 [PSV] - vzduchotechnika								
751510099	Úprava VZT potrubí v instalačním jádru	kpl	1,000	632,0			632,0	632,0 15
oddíl 751 - vzduchotechnika								632,0
							632,0	
oddíl 763 [PSV] - konstrukce suché výstavby								
763131511	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,400	584,8	0,09		3 742,7	3 742,7 15
763131551	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,660	627,2	0,05		2 295,6	2 295,6 15
998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	69,369	1,1			79,1	79,1 15
oddíl 763 - konstrukce suché výstavby					0,14			6 117,4
							6 117,4	
oddíl 768 [PSV] - konstrukce truhlářské								
76841189	Demontáž garnyží, rolet a madei	kpl	1,000	280,0			280,0	280,0 15
768660181	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	708,0			708,0	708,0 15
7686616	DVERE VN POZARNI CPL FOLIE 80X197A	kus	1,000	3 040,0	0,03	3 040,0		3 040,0 15
768660351	Montáž posuvných dveří jednokřídlových šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	708,0			708,0	708,0 15

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m j	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
1182000	DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ 85/197	kus	1,000	2 720,0	0,03	2 720,0		2 720,0
66682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	832,0			832,0	832,0
1182262	ZARUB OBLOZ FOLIE PRO POSUVNE DVĚŘE 85x197 DUB BUK,BILA A	kus	1,000	2 080,0	0,02	2 080,0		2 080,0
66682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 104,0			1 104,0	1 104,0
1182265	ZARUBEN OBLOZ DUB BUK PROTIPOZAR A	kus	1,000	1 920,0	0,03	1 920,0		1 920,0
66691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	16,5	0,05		33,0	33,0
66811199	D+M kuchyňská linka dl. 4300 mm, vč trouba, varná deska, digestoř dřez, zápach uzávěra	kus	1,000	32 000,0	0,02		32 000,0	32 000,0
66812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1,000	760,0	0,02		760,0	760,0
66825811 1	Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2,000	552,0	0,18		1 104,0	1 104,0
66990001	Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,000	1 200,0	0,09		1 200,0	1 200,0
diil 766	- konstrukce truhlářské				0,46	9 760,0		48 489,0
								38 729,0
diil 767 [PSV]	- kovové stavební konstrukce							
67581802	Demontáž podhledu lamel	m2	9,295	88,8	0,04		825,4	825,4
diil 767	- kovové stavební konstrukce				0,04			825,4
								825,4
diil 771 [PSV]	- podlahy z dlaždic							
71574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3 695	211,2	0,01		780,4	780,4
9761135	DLAŽDICE 30X30X0,8 I J A	m2	4 249	288,0	0,08	1 223,7		1 223,7
71579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,695	7,3			27,0	27,0
71579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	3,695	40,5			149,6	149,6
71591115	Podlahy spárování silikonem	m	3,150	21,8			68,5	68,5
98771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	28,250	4,4			123,7	123,7
diil 771	- podlahy z dlaždic				0,09	1 223,7		2 373,0
								1 149,2
diil 776 [PSV]	- podlahy povlakové							
78401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	21,900	7,6			166,7	166,7
78421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	21,900	15,4			338,1	338,1
9411004	PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	22,338	16,4		366,3		366,3
76491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	0,800	64,9			51,9	51,9
6343119	PROFIL PŘECHOD MFAE 40- SK DREV A	m	0,800	394,4		315,5		315,5
78511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	23,045	22,8	0,02		525,4	525,4
78521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	23,045	70,0	0,01		1 613,2	1 613,2
9412285	PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM- imitace dřeva	m2	24,197	229,6	0,07	5 555,6		5 555,6
78991990	Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	23,045	16,0	0,01		368,7	368,7
98776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	128,572	0,3			38,6	38,6
diil 776	- podlahy povlakové				0,11	6 237,5		9 340,1
								3 102,6

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m j	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
781 [PSV] - obklady keramické								
1474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17.395	200.0	0.05		3 479.0	3 479.0
9761039	OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0.68 I J A	M2	19.135	232.0	0.24	4 439.3		4 439.3
1495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4.100	23.1			94.8	94.8
98781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	101,641	2.2			227.7	227.7
781 - obklady keramické					0,29	4 439,3	3 801,5	8 240,8
783 [PSV] - nátěry								
3395141	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	4.400	84.0			369.6	369.6
3495421	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m	7.400	23.3			172.3	172.3
3903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	17.800	14.7			262.0	262.0
783 - nátěry							803,9	803,9
784 [PSV] - malby								
4121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	27.992	15.2			425.5	425.5
4181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	97.595	13.6			1 327.3	1 327.3
4211121	Dvojnásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	97.595	23.2			2 264.2	2 264.2
784 - malby							4 017,0	4 017,0
921 [MON] - elektromontáže								
10-001	Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč. přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0
10-002	Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1,000	1 920,0			1 920,0	1 920,0
10-009	Zapojení elektrospotřebičů (varná deska, trouba, digestoř)	kpl	3,000	240,0			720,0	720,0
10-013	D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1,000	2 080,0			2 080,0	2 080,0
10-016	Stropní svítidlo-koupelna	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
10-017	Infrazářič	kus	1,000	960,0			960,0	960,0
10-018	Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
10-019	Stropní chodba	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
10-020	Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0
10-999	Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1,000	400,0			400,0	400,0
921 - elektromontáže							10 080,0	10 080,0
002 - Byt č. 4A					4,55	27 919,8	143 508,4	115 588,6
003 - Byt č. 3B								
003 [HSV] - zdívo								
2272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4.070	404.8	0.29		1 647.5	1 647.5
2272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z párobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1.500	442.4	0.11		663.6	663.6
231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0.700	729.6	0.20		510.7	510.7

Polozková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 15

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
003 - zdívo					0,60			2 821,9
							2 821,9	
006 [HSV] - úpravy povrchu								
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nnanášená ručně	m2	24 270	168,0			4 077,4	4 077,4 15
612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	3 000	152,0			456,0	456,0 15
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	kus	1 400	216,0			302,4	302,4 15
631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 25/30	m3	0,464	2 320,0			1 076,5	1 076,5 15
631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,464	288,0			133,6	133,6 15
631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,464	288,0			133,6	133,6 15
006 - úpravy povrchu								6 179,5
							6 179,5	
009 [HSV] - doplňky konstrukci-bourání								
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,610	56,0			2 666,2	2 666,2 15
952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20,000	320,0			6 400,0	6 400,0 15
962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,050	65,0	0,53		263,4	263,4 15
962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,042	3 040,0	0,01		127,7	127,7 15
965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,471	1 952,0	1,04		919,4	919,4 15
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	4,705	40,3	0,16		189,7	189,7 15
967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,600	195,2	0,17		117,1	117,1 15
969072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	191,2	0,25		611,8	611,8 15
974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,800	53,8	0,04		204,3	204,3 15
974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,000	166,4	0,03		166,4	166,4 15
976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,300	98,4	0,12		324,7	324,7 15
976072321	Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000	24,2	0,02		24,2	24,2 15
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	18,688	53,8	1,27		1 006,2	1 006,2 15
009 - doplňky konstrukci-bourání					3,64			13 021,1
							13 021,1	
099 [HSV] - přesun sutě								
997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,387	184,0			807,2	807,2 15
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	4,387	288,0			1 263,5	1 263,5 15
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,483	11,0			432,7	432,7 15
997013831	Poplatek za skládku smíšeného odpadu	t	4,387	200,0			877,4	877,4 15
099 - přesun sutě								3 380,8
							3 380,8	

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 16

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
Oddíl 099A [HSV] - přesun hmot								
998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2 172	160 8			349 3	349 3 15
							349,3	349,3
Oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	10 935	41,4			453 1	453 1 15
24551039	TEKUTÁ LEPENKA	kg	16,403	79 2		1 299 1		1 299 1 15
998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	15 375	2 4			37 5	37 5 15
						1 299,1	490,7	1 789,8
Oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
721171199	Odpojení zařiz předmětu, zaslepení, vybourání původních rozvodů kanalizace	kpl	1,000	640 0			640 0	640 0 15
721179999	Provedení nových odpadů pro zařiz předměty vč. připojení do stávajícího potrubí	kpl	1,000	960 0			960 0	960 0 15
721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kpl	1,000	184 0			184 0	184 0 15
55233200	ZLAB KOUTU SPRCH 500 MM	kus	1,000	1 840 0		1 840 0		1 840 0 15
998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1 3			113 7	113 7 15
						1 840,0	1 897,7	3 737,7
Oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
722131199	Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1,000	320 0			320 0	320 0 15
722174099	D+M potrubí vodovodního vč. uzávěru, armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1,000	2 800 0			2 800 0	2 800 0 15
998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0 8			58 2	58 2 15
							3 178,2	3 178,2
Oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	119 2	0 02		119 2	119 2 15
725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280 0	0 02		280 0	280 0 15
64236001	KLOZET KERAMICKY ZÁVĚSNY HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1,000	1 520 0	0 02	1 520 0		1 520 0 15
55167381	SEDATKO KLOZ. S POKL-LYRA BÍLE B	kus	1,000	596 0		596 0		596 0 15
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	78 6	0 02		78 6	78 6 15
725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	200 0	0 02		200 0	200 0 15
64211044	UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS 50x41 cm BÍLÉ	kus	1,000	1 120 0		1 120 0		1 120 0 15
725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	120 0	0 02		120 0	120 0 15
725245184.1	D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1,000	3 600 0	0 02		3 600 0	3 600 0 15
725281842.1	D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1,000	1 520 0			1 520 0	1 520 0 15
725281703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	3,000	600 0			1 800 0	1 800 0 15
725208001	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	47 1			141 4	141 4 15
72521325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192 0			1 192 0	1 192 0 15
72522612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 280 0			1 280 0	1 280 0 15
725241311.1	D+M sprchový sloup vč. baterie, ružice, ruční	soubor	1,000	2 720 0			2 720 0	2 720 0 15

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 5 1 2016

List: 17

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sul	dodávka	montáž	celkem
725860811	sprchy posuvného mechanismu							
725861101	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3 000	8,2			24,7	24,7
725980199	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1 000	152,0			152,0	152,0
998725201	Dviřka plast 50/50	kus	1 000	368,0			368,0	368,0
998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	420,496	0,2			71,5	71,5
sdílí	725 - kompletace ZT				0,15	3 236,0		16 903,4
							13 667,4	
sdílí	726 [PSV] - instalační prefabrikáty							
726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1 000	4 800,0	0,02		4 800,0	4 800,0
998726201	Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	155,000	0,2			37,2	37,2
sdílí	726 - instalační prefabrikáty				0,02			4 837,2
							4 837,2	
sdílí	733 [PSV] - ÚT- rozvodné potrubí							
733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	10 000	36,1	0,05		360,8	360,8
733121199	Instalace přívodního a odvodního potrubí pro otopné těleso v koupelně	kpl	1 000	1 760,0			1 760,0	1 760,0
998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	29,630	2,5			75,6	75,6
sdílí	733 - ÚT- rozvodné potrubí				0,05			2 196,4
							2 196,4	
sdílí	735 [PSV] - ÚT- otopná tělesa							
735164511	Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Rondo na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1 000	147,2			147,2	147,2
54153024	TEL TOP KORALUX, 1500X600 MM, 500W A	kus	1 000	2 320,0	0,02	2 320,0		2 320,0
735221843	Demontáž registru trubkového hladkého DN 100 délka do 3 m třípramenný	kus	1 000	139,2	0,07		139,2	139,2
998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	37,130	1,8			67,2	67,2
sdílí	735 - ÚT- otopná tělesa				0,09	2 320,0		2 673,6
							353,6	
sdílí	751 [PSV] - vzduchotechnika							
751510099	Úprava VZT potrubí v instalačním jádru	kpl	1 000	632,0			632,0	632,0
sdílí	751 - vzduchotechnika							632,0
							632,0	
sdílí	763 [PSV] - konstrukce suché výstavby							
763131511	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,393	584,8	0,13		5 493,0	5 493,0
763131551	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,635	627,2	0,06		2 907,1	2 907,1
998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	96,543	1,1			110,1	110,1
sdílí	763 - konstrukce suché výstavby				0,19			8 510,2
							8 510,2	
sdílí	768 [PSV] - konstrukce truhlářské							
76841189	Demontáž garnýží, rolet a madel	kpl	1 000	280,0			280,0	280,0
768680001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2 000	410,4			820,8	820,8
7681160192	DVERE VNITR HL PLN BILE 80X197 CMA	kus	2 000	992,0	0,03	1 984,0		1 984,0
768680181	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1 000	708,0			708,0	708,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 18

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
61165616	DVERE VN POZARNI CPL FOLIE 80X197A	kus	1,000	3 040,0	0,03	3 040,0		3 040,0
766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	1,000	708,0			708,0	708,0
61182000	DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ 85/197	kus	1,000	2 720,0	0,03	2 720,0		2 720,0
766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	737,6			737,6	737,6
61182262	ZARUB OBLOZ FOLIE DUB,BUK BILA A	kus	1,000	1 776,0	0,02	1 776,0		1 776,0
766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 104,0			1 104,0	1 104,0
61182265	ZARUBEN OBLOZ DUB,BUK PROTIPOZAR A	kus	1,000	1 920,0	0,03	1 920,0		1 920,0
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	16,5	0,10		65,9	65,9
765811199	D+M kuchyňská linka dl 4300 mm, vč trouba, varná deska, digestoř dřez, zápach uzávěra	kus	1,000	32 000,0	0,02		32 000,0	32 000,0
766812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1,000	760,0	0,02		760,0	760,0
766825811 1	Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2,000	552,0	0,18		1 104,0	1 104,0
766990001	Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,000	1 200,0	0,09		1 200,0	1 200,0
oddíl 766	- konstrukce truhlářské				0,54	11 440,0		50 928,3
							39 488,3	
oddíl 767	[PSV] - kovové stavební konstrukce							
767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	8 450	88,8	0,03		750,4	750,4
oddíl 767	- kovové stavební konstrukce				0,03			750,4
							750,4	
oddíl 771	[PSV] - podlahy z dlaždic							
771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4 635	211,2	0,02		978,9	978,9
59761135	DLAŽDICE 30X30X0,8 I J A	m2	5 330	288,0	0,10	1 535,0		1 535,0
771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4 635	7,3			33,9	33,9
771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4 635	40,5			187,6	187,6
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	3 150	21,8			68,5	68,5
998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	35,203	4,4			154,2	154,2
oddíl 771	- podlahy z dlaždic				0,11	1 535,0		2 958,2
							1 423,2	
oddíl 776	[PSV] - podlahy povlakové							
776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,200	7,6			328,8	328,8
776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	43,200	15,4			667,0	667,0
28411004	PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	44,064	16,4	0,01	722,6		722,6
776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepící soklíky a lišty	m	0 800	64,9			51,9	51,9
55343119	PROFIL PŘECHOD MFAE 40- SK DREV A	m	0 800	394,4		315,5		315,5
776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	42 045	22,8	0,04		958,6	958,6
776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	42 045	70,0	0,01		2 943,2	2 943,2
28412285	PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM- imitace dřeva	m2	44,147	229,6	0,12	10 136,2		10 136,2
776591990	Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	42 045	16,0	0,01		672,7	672,7
998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	233,504	0,3			70,1	70,1
oddíl 776	- podlahy povlakové				0,20	11 174,3		16 866,5
							5 692,2	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 5.1.2016

List : 19

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

Číslo	název	m j	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20 840	200,0	0,06		4 168,0	4 168,0 ¹⁵
59761039	OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0 68 I.J.A	M2	22 704	232,0	0,29	5 267,3		5 267,3 ¹⁵
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,400	23,1			101,7	101,7 ¹⁵
998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	121,061	2,2			271,2	271,2 ¹⁵
oddíl 781 - obklady keramické						0,35	5 267,3	9 808,2
							4 540,9	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	1 920	16,2			31,2	31,2 ¹⁵
783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	1 920	79,4			152,4	152,4 ¹⁵
783395141	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	4 400	84,0			369,6	369,6 ¹⁵
783395161	Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	2 400	109,6			263,0	263,0 ¹⁵
783495421	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m	14,000	23,3			325,9	325,9 ¹⁵
783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	6 070	14,7			89,4	89,4 ¹⁵
oddíl 783 - nátěry								1 231,5
							1 231,5	
oddíl 784 [PSV] - malby								
784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,8 m	m2	46 765	15,2			710,8	710,8 ¹⁵
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	180 000	13,6			2 448,0	2 448,0 ¹⁵
784211121	Dvojnásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	179 255	23,2			4 158,7	4 158,7 ¹⁵
oddíl 784 - malby								7 317,5
							7 317,5	
oddíl 921 [MON] - elektromontáže								
210-001	Elektroinstalace koupelna+kuch.linka vč. přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1 000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 ¹⁵
210-002	Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1 000	1 920,0			1 920,0	1 920,0 ¹⁵
210-009	Zapojení elektrospotřebičů(varná deska, trouba, digestoř)	kpl	3 000	240,0			720,0	720,0 ¹⁵
210-013	D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1 000	2 080,0			2 080,0	2 080,0 ¹⁵
210-018	Stropní svítidlo-koupelna	kus	1 000	480,0			480,0	480,0 ¹⁵
210-018	Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1 000	480,0			480,0	480,0 ¹⁵
210-019	Svítidlo chodba	kus	1 000	480,0			480,0	480,0 ¹⁵
210-020	Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1 000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 ¹⁵
210-999	Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1 000	400,0			400,0	400,0 ¹⁵
oddíl 921 - elektromontáže								9 120,0
							9 120,0	
oddíl 903 - Byt č. 3B						5,98	38 111,8	169 191,6
							131 079,8	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 5.1.2016
List : 20

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

objekt	číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
004 - Byt č. 15A									
oddíl 003 [HSV] - zdívo									
310238211		Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,120	3 536,0	0,23		424,3	424,3 15
342272323		Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příček Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,340	404,8	0,31		1 756,8	1 756,8 15
346272113		Přizdivky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příček Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,500	442,4	0,11		663,6	663,6 15
							0,64		2 844,8
									2 844,8
oddíl 006 [HSV] - úpravy povrchu									
612131121		Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	123,890	15,2			1 883,1	1 883,1 15
612321121		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,460	168,0			2 933,3	2 933,3 15
612321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,430	168,0			17 880,2	17 880,2 15
631311126		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 25/30	m3	0,376	2 320,0			872,3	872,3 15
631319012		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,376	288,0			108,3	108,3 15
631319196		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,376	288,0			108,3	108,3 15
642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	396,0	0,05		396,0	396,0 15
55331113		ZARUBEN OCEL H 110 600 L/P A	kus	1,000	528,0	0,01	528,0		528,0 15
							0,06	528,0	24 709,5
									24 181,5
oddíl 009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání									
952901111		Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,880	56,0			2 513,3	2 513,3 15
952902039		Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20,000	320,0			6 400,0	6 400,0 15
962031132		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,220	65,0	0,69		339,5	339,5 15
965042131		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,376	1 952,0	0,83		734,0	734,0 15
965081213		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	3,758	40,3	0,13		151,5	151,5 15
968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	191,2	0,09		229,4	229,4 15
971033621		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,200	65,8	0,22		79,0	79,0 15
974031142		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,800	53,8	0,04		204,3	204,3 15
974042554		Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,000	166,4	0,03		166,4	166,4 15
976071111		Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,300	98,4	0,12		324,7	324,7 15
978013191		Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	2,725	46,7	0,13		127,3	127,3 15
978059541		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	13,110	53,8	0,89		705,8	705,8 15
							3,17		11 975,3
									11 975,3
oddíl 100 [HSV] - přesun sutě									
991013213		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3 692	184,0			679,3	679,3 15
991013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3 692	288,0			1 063,3	1 063,3 15

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 5 1 2016
List : 21

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
993	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33 228	11,0			364,2	364,2
994	997013831 Poplatek za skládku smíšeného odpadu	t	3 692	200,0			738,4	738,4
oddíl 099 - přesun sutě							738,4	738,4
							2 845,2	2 845,2
oddíl 099A [HSV] - přesun hmot								
995	998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3 903	160,8			627,6	627,6
oddíl 099A - přesun hmot							627,6	627,6
							627,6	627,6
oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
996	711111051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	10 058	41,4			416,8	416,8
997	24551039 TEKUTÁ LEPENKA	kg	15 087	79,2		1 194,9		1 194,9
998	998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	14 142	2,4			34,5	34,5
oddíl 711 - izolace proti vodě							1 194,9	1 646,2
							451,3	451,3
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
999	721171199 Odpojení zařiz. předmětu zaslčení, vybourání původních rozvodů kanalizace	kpl	1,000	640,0			640,0	640,0
1000	721179999 Provedení nových odpadů pro zařiz. předměty vč. připojení do stávajícího potrubí	kpl	1,000	960,0			960,0	960,0
1001	721219114 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kpl	1,000	184,0			184,0	184,0
1002	55233200 ZLAB KOUTU SPRCH 500 MM	kus	1,000	1 840,0		1 840,0		1 840,0
1003	998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1,3			113,7	113,7
oddíl 721 - kanalizace vnitřní							1 840,0	3 737,7
							1 897,7	1 897,7
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1004	722131199 Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1,000	320,0			320,0	320,0
1005	722174099 D+M potrubí vodovodního vč. uzávěru, armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1,000	2 800,0			2 800,0	2 800,0
1006	998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0,8			58,2	58,2
oddíl 722 - vodovod vnitřní							58,2	58,2
							3 178,2	3 178,2
							3 178,2	3 178,2
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1007	725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	119,2	0,02		119,2	119,2
1008	725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280,0	0,02		280,0	280,0
1009	44236001 KLOZET KERAMICKY ZÁVĚSNY HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1,000	1 520,0	0,02	1 520,0		1 520,0
1010	55167381 SEDATKO KLOZ S POKL-LYRA BÍLÉ B	kus	1,000	596,0		596,0		596,0
1011	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	78,6	0,02		78,6	78,6
1012	725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	200,0	0,02		200,0	200,0
1013	44211044 UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS 50x41 cm BÍLÉ	kus	1,000	1 120,0		1 120,0		1 120,0
1014	725220842 Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	120,0	0,02		120,0	120,0
1015	725245184.1 D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1,000	3 600,0	0,02		3 600,0	3 600,0
1016	725291842.1 D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1,000	1 520,0			1 520,0	1 520,0
1017	725291703 Doplnky zařízení koupelen a záchodů	soubor	3 000	600,0			1 800,0	1 800,0

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
118	725820801 smaltované madlo rovné dl 500 mm							
119	725821325 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3 000	47,1			141,4	141,4 15
120	725822612 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a děkou ramínka 240 mm	soubor	1 000	1 192,0			1 192,0	1 192,0 15
121	725841311 1 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1 000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
122	725860811 D+M sprchový sloup vč. baterie, ručnice, ruční sprchy posuvného mechanismu	soubor	1 000	2 720,0			2 720,0	2 720,0 15
123	725861101 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3 000	8,2			24,7	24,7 15
124	725980199 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1 000	152,0			152,0	152,0 15
125	998725201 Dvířka plast 50/50	kus	1 000	368,0			368,0	368,0 15
							71,5	71,5 15
	oddíl 725 - kompletace ZT				0,15	3 236,0		16 903,4
							13 667,4	
	oddíl 726 [PSV] - instalační prefabrikáty							
126	726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kcl	soubor	1 000	4 800,0	0,02		4 800,0	4 800,0 15
127	998726201 Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	155 000	0,2			37,2	37,2 15
	oddíl 726 - instalační prefabrikáty				0,02			4 837,2
							4 837,2	
	oddíl 733 [PSV] - ÚT- rozvodné potrubí							
128	733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	10 000	36,1	0,05		360,8	360,8 15
129	733121199 Instalace přírodního a odvodního potrubí pro otopné těleso v koupelně	kpl	1 000	1 760,0			1 760,0	1 760,0 15
130	998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	29 630	2,5			75,6	75,6 15
	oddíl 733 - ÚT- rozvodné potrubí				0,05			2 196,4
							2 196,4	
	oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské							
131	76641189 Demontáž garnýží, rolet a madel	kpl	1 000	280,0			280,0	280,0 15
132	766660001 Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1 000	410,4			410,4	410,4 15
133	61160192 DVERE VNITR HL PLN BILE 60X197 CMA	kus	1 000	992,0	0,02	992,0		992,0 15
134	766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1 000	16,5	0,02		16,5	16,5 15
135	766811199 D+M kuchyňská linka dl 1200/2300 mm, digestoř ,dřez, zápach uzávěra	kus	1 000	20 000,0	0,02		20 000,0	20 000,0 15
136	766812850 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1 000	760,0	0,02		760,0	760,0 15
137	766825811 1 Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2 000	552,0	0,18		1 104,0	1 104,0 15
138	766990001 Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1 000	1 200,0	0,09		1 200,0	1 200,0 15
	oddíl 766 - konstrukce truhlářské				0,35	992,0		24 762,9
							23 770,9	
	oddíl 767 [PSV] - kovové stavební konstrukce							
139	767132811 Demontáž krytu instalačního jádra vč. dvířek	m2	1 620	190,4	0,03		308,4	308,4 15
	oddíl 767 - kovové stavební konstrukce				0,03			308,4
							308,4	
	oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic							
140	771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3 965	211,2	0,01		837,4	837,4 15
141	7715761135 DLAZDICE 30X30X0,8 I J A	m2	4 560	288,0	0,08	1 313,3		1 313,3 15
142	771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3 965	7,3			29,0	29,0 15

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 23

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část:

poř	Číslo	název	m j	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
443	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	3,965	40,5			160,5	160,5
444	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	3,150	21,8			68,5	68,5
445	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	30,249	4,4			132,5	132,5
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						0,10	1 313,3		2 541,2
								1 227,9	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové									
446	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41,100	7,6			312,8	312,8
447	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	41,100	15,4			634,6	634,6
448	28411004	PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	41,922	16,4	0,01	687,5		687,5
449	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	40,235	22,8	0,04		917,4	917,4
450	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40,235	70,0	0,01		2 816,4	2 816,4
451	28412285	PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM-imitace dřeva	m2	42,247	229,6	0,12	9 699,9		9 699,9
452	776991990	Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	40,235	16,0	0,01		643,8	643,8
453	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	220,113	0,3			66,0	66,0
oddíl 776 - podlahy povlakové						0,19	10 387,4		15 778,4
								5 391,0	
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické									
454	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,180	200,0	0,05		3 436,0	3 436,0
455	59761039	OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0,68 I J A	M2	18,898	232,0	0,24	4 384,3		4 384,3
456	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	23,1			92,5	92,5
457	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	100,369	2,2			224,8	224,8
oddíl 781 - obklady keramické						0,29	4 384,3		8 137,6
								3 753,3	
oddíl 783 [PSV] - nátěry									
458	783222100	Nátěry syntetické kovových dopíňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	2,840	79,4			225,4	225,4
459	783395161	Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	7,200	109,6			789,1	789,1
460	783495421	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m	14,800	23,3			344,5	344,5
461	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	9,600	14,7			141,3	141,3
oddíl 783 - nátěry						0,01			1 500,4
								1 500,4	
oddíl 784 [PSV] - malby									
462	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,8 m	m2	105,040	15,2			1 596,6	1 596,6
463	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	170,000	13,6			2 312,0	2 312,0
464	784211121	Dvojnásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	169,763	23,2			3 938,5	3 938,5
oddíl 784 - malby									7 847,1
								7 847,1	

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 24

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část:

poř. číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+suš'	dodávka	montáž	celkem
oddíl 921 [MON] - elektromontáže								
465 210-001	Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
466 210-002	Výměna bytové rozvodnice vč výměny jističů	kpl	1,000	1 920,0			1 920,0	1 920,0 15
467 210-009	Zapojení elektrospotřebičů(sporák, digestoř)	kpl	2,000	240,0			480,0	480,0 15
468 210-013	D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1,000	2 080,0			2 080,0	2 080,0 15
469 210-014	Elektrický sporák se sklokeramickou deskou-bílý	kpl	1,000	4 800,0			4 800,0	4 800,0 15
470 210-016	Stropní svítidlo-koupelna	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
471 210-018	Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
472 210-019	Svítidlo chodba	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
473 210-020	Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
474 210-999	Demontáž elektroinstalace původní vč odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1,000	400,0			400,0	400,0 15
							13 680,0	13 680,0
oddíl 921 - elektromontáže							13 680,0	
objekt 004 - Byt č. 15A				5,06	23 875,9		150 057,5	
							126 181,5	
objekt 005 - Byt č. 19B								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
475 310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,120	3 536,0	0,23		424,3	424,3 15
476 342272323	Příčky tl 100 mm z pálených pískových příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,340	404,8	0,31		1 756,8	1 756,8 15
477 346272113	Příčivky ochranné tl 100 mm z pálených pískových příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,500	442,4	0,11		663,6	663,6 15
oddíl 003 - zdivo							0,64	2 844,8
							2 844,8	
oddíl 006 [HSV] - úpravy povrchu								
478 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	123,890	15,2			1 883,1	1 883,1 15
479 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,460	152,0			2 653,9	2 653,9 15
480 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,430	168,0			17 880,2	17 880,2 15
481 631311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého C 25/30	m3	0,376	2 320,0			872,3	872,3 15
482 631319012	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,376	288,0			108,3	108,3 15
483 631319196	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,376	288,0			108,3	108,3 15
484 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	396,0	0,05		396,0	396,0 15
485 653311113	ZARUBEN OCEL H 110 600 L/P A	kus	1,000	528,0	0,01	528,0		528,0 15
oddíl 006 - úpravy povrchu							0,06	528,0
							24 430,2	23 902,2
oddíl 009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání								
486 62901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,880	56,0			2 513,3	2 513,3 15
487 62902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20,000	320,0			6 400,0	6 400,0 15
488 620311132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,220	65,0	0,69		339,5	339,5 15
489 645042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,376	1 952,0	0,83		734,0	734,0 15
490 645081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo	m2	3,758	40,3	0,13		151,5	151,5 15

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 25

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
91	xyolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2							
92	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	191,2	0,09		229,4	229,4 15
93	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,200	65,8	0,22		79,0	79,0 15
94	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,800	53,8	0,04		204,3	204,3 15
95	Vysekání ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,000	166,4	0,03		166,4	166,4 15
96	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,300	98,4	0,12		324,7	324,7 15
97	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	2,725	46,7	0,13		127,3	127,3 15
98	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	13,110	53,8	0,89		705,8	705,8 15
oddíl 009 - doplňky konstrukcí-bourání					3,17			11 975,3
								11 975,3
oddíl 099 [HSV] - přesun sutě								
98	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,692	184,0			679,3	679,3 15
99	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,692	288,0			1 063,3	1 063,3 15
00	Příplatek k odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,228	11,0			364,2	364,2 15
01	Poplatek za skládku smíšeného odpadu	t	3,692	200,0			738,4	738,4 15
oddíl 099 - přesun sutě								2 845,2
								2 845,2
oddíl 099A [HSV] - přesun hmot								
02	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,903	160,8			627,6	627,6 15
oddíl 099A - přesun hmot								627,6
								627,6
oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
03	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	10,058	41,4			416,8	416,8 15
04	TEKUTÁ LEPENKA	kg	15,087	79,2		1 194,9		1 194,9 15
05	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	14,142	2,4			34,5	34,5 15
oddíl 711 - izolace proti vodě							1 194,9	1 646,2
								451,3
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
06	Odpojení zařiz předmětu, zasklepení, vybourání původních rozvodů kanalizace	kpl	1,000	640,0			640,0	640,0 15
07	Provedení nových odpadů pro zařiz předměty vč připojení do stávajícího potrubí	kpl	1,000	960,0			960,0	960,0 15
08	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kpl	1,000	184,0			184,0	184,0 15
09	ZLAB KOUTU SPRCH 500 MM	kus	1,000	1 840,0		1 840,0		1 840,0 15
10	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1,3			113,7	113,7 15
oddíl 721 - kanalizace vnitřní							1 840,0	3 737,7
								1 897,7

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

poř	číslo	název	m j	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní									
511	722131199	Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1,000	320,0			320,0	320,0 15
512	722174099	D+M potrubí vodovodního vč uzávěru, armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1,000	2 800,0			2 800,0	2 800,0 15
513	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0,8			58,2	58,2 15
oddíl 722 - vodovod vnitřní								3 178,2	3 178,2
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT									
514	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	119,2	0,02		119,2	119,2 15
515	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280,0	0,02		280,0	280,0 15
516	64236001	KLOZET KERAMICKY ZÁVĚSNY HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1,000	1 520,0	0,02	1 520,0		1 520,0 15
517	55167381	SEDATKO KLOZ. S POKL-LYRA BÍLÉ B	kus	1,000	596,0		596,0		596,0 15
518	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	78,6	0,02		78,6	78,6 15
519	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	200,0	0,02		200,0	200,0 15
520	64211044	UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS 50x41 cm BÍLÉ	kus	1,000	1 120,0		1 120,0		1 120,0 15
521	725220842	Demontáž van ocelových volně stíjících	soubor	1,000	120,0	0,02		120,0	120,0 15
522	725245184 1	D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1,000	3 600,0	0,02		3 600,0	3 600,0 15
523	725291642 1	D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1,000	1 520,0			1 520,0	1 520,0 15
524	725291703	Dopiňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	3,000	600,0			1 800,0	1 800,0 15
525	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	47,1			141,4	141,4 15
526	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192,0			1 192,0	1 192,0 15
527	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
528	725841311 1	D+M sprchový sloup vč. baterie, ružice, ruční sprchy, posuvného mechanismu	soubor	1,000	2 720,0			2 720,0	2 720,0 15
529	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	8,2			24,7	24,7 15
530	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	152,0			152,0	152,0 15
531	725980199	Dvířka plast 50/50	kus	1,000	368,0			368,0	368,0 15
532	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	420,496	0,2			71,5	71,5 15
oddíl 725 - kompletace ZT						0,15	3 236,0	16 903,4	16 903,4
								13 667,4	
oddíl 726 [PSV] - instalační prefabrikáty									
533	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	1,000	4 800,0	0,02		4 800,0	4 800,0 15
534	998726201	Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	155,000	0,2			37,2	37,2 15
oddíl 726 - instalační prefabrikáty						0,02		4 837,2	4 837,2
oddíl 733 [PSV] - ÚT- rozvodné potrubí									
535	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	10,000	36,1	0,05		360,8	360,8 15
536	733121199	Instalace přívodního a odvodního potrubí pro otopné těleso v koupelně	kpl	1,000	1 760,0			1 760,0	1 760,0 15
537	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	29,630	2,5			75,6	75,6 15
oddíl 733 - ÚT- rozvodné potrubí						0,05		2 196,4	2 196,4
								2 196,4	

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
38	76641189	Demontáž garnýží, rolet a madel	kpl	1 000	280,0		280,0	280,0 15
39	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1 000	410,4		410,4	410,4 15
40	61160192	DVERE VNITR HL PLN BILE 60X197 CMA	kus	1 000	992,0	0,02	992,0	992,0 15
41	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1 000	16,5	0,02	16,5	16,5 15
42	766811199	D+M kuchyňská linka dl. 1200/2300 mm, digestoř dřez, zápach uzávěra	kus	1 000	20 000,0	0,02	20 000,0	20 000,0 15
43	766812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1 000	760,0	0,02	760,0	760,0 15
44	766825811.1	Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2 000	552,0	0,18	1 104,0	1 104,0 15
45	766990001	Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1 000	1 200,0	0,09	1 200,0	1 200,0 15
oddíl 766 - konstrukce truhlářské						0,35	992,0	24 762,9
							23 770,9	
oddíl 767 [PSV] - kovové stavební konstrukce								
46	767132811	Demontáž krytu instalačního jádra vč. dvířek	m2	1 620	190,4	0,03	308,4	308,4 15
oddíl 767 - kovové stavební konstrukce						0,03		308,4
							308,4	
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
47	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3 965	211,2	0,01	837,4	837,4 15
48	59761135	DLAŽDICE 30X30X0,8 I J A	m2	4 560	288,0	0,08	1 313,3	1 313,3 15
49	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3 965	7,3		29,0	29,0 15
50	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	3 965	40,5		160,5	160,5 15
51	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	3 150	21,8		68,5	68,5 15
52	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	30 249	4,4		132,5	132,5 15
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						0,10	1 313,3	2 541,2
							1 227,9	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové								
53	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41 100	7,6		312,8	312,8 15
54	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	41 100	15,4		634,6	634,6 15
55	28411004	PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	41 922	16,4	0,01	687,5	687,5 15
56	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	40 235	22,8	0,04	917,4	917,4 15
57	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40 235	70,0	0,01	2 816,4	2 816,4 15
58	28412285	PODLAHOVINA NOVOFLOOR EXTRA 2 MM- imitace dřeva	m2	42 247	229,6	0,12	9 699,9	9 699,9 15
59	776991990	Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	40 235	16,0	0,01	643,8	643,8 15
60	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	220 113	0,3		66,0	66,0 15
oddíl 776 - podlahy povlakové						0,19	10 387,4	15 778,4
							5 391,0	
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
61	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17 180	200,0	0,05	3 436,0	3 436,0 15
62	781761039	OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0,68 I J A	M2	18 898	232,0	0,24	4 384,3	4 384,3 15
63	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4 000	23,1		92,5	92,5 15
64	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	100 369	2,2		224,8	224,8 15

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 781 - obklady keramické					0,29	4 384,3		8 137,6
							3 753,3	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
55	783222100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	2 840	79,4			225,4	225,4 15
56	783395161 Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	7,200	109,6			789,1	789,1 15
7	783495421 Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m	14,800	23,3			344,5	344,5 15
8	783903812 Odmaštění nátěrů saponáty	m2	9,600	14,7			141,3	141,3 15
oddíl 783 - nátěry					0,01			1 500,4
							1 500,4	
oddíl 784 [PSV] - malby								
	784131013 Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn	m2	105 040	15,2			1 596,6	1 596,6 15
	784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	170 000	13,6			2 312,0	2 312,0 15
	784211121 Dvojnásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	169 763	23,2			3 938,5	3 938,5 15
oddíl 784 - malby								7 847,1
							7 847,1	
oddíl 921 [MON] - elektromontáže								
	210-001 Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč. přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
	210-002 Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1,000	1 920,0			1 920,0	1 920,0 15
	210-009 Zapojení elektrospotřebičů (varná deska, trouba, digestoř)	kpl	3,000	240,0			720,0	720,0 15
	210-013 D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1,000	2 080,0			2 080,0	2 080,0 15
	210-010 Elektrický sporák se sklokeramickou deskou-bílý	kus	1,000	4 800,0			4 800,0	4 800,0 15
	210-016 Stropní svítidlo-koupelna	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
	210-018 Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
	210-019 Svítidlo chodba	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
	210-020 Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
	210-999 Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1,000	400,0			400,0	400,0 15
oddíl 921 - elektromontáže								13 920,0
							13 920,0	
005 - Byt č. 19B					5,06	23 875,9		150 018,1
							126 142,2	
006 - Byt č. 12 A ₂								
003 [HSV] - zdivo								
	238211 Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,120	3 536,0	0,23		424,3	424,3 15
	272323 Přičky tl 100 mm z pórobetonových přesných přičkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,340	404,8	0,31		1 756,8	1 756,8 15
	272113 Přizdivky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných přičkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,500	442,4	0,11		663,6	663,6 15
003 - zdivo					0,64			2 844,8
							2 844,8	

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 29

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
oddíl 006 [HSV] - úpravy povrchu								
85	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn ručně	m2	123 890	15,2		1 883,1	1 883,1 ¹⁵
86	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nnanášená ručně	m2	17 460	152,0		2 653,9	2 653,9 ¹⁵
87	612321141	Vápenocementová štuková omítka dvouvrstvá vnitřních stěn ručně	m2	106 430	168,0		17 880,2	17 880,2 ¹⁵
88	631311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého C 25/30	m3	0 376	2 320,0		872,3	872,3 ¹⁵
89	631319012	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0 376	288,0		108,3	108,3 ¹⁵
90	631319196	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0 376	288,0		108,3	108,3 ¹⁵
91	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1 000	396,0	0,05	396,0	396,0 ¹⁵
92	55331113	ZARUBEN OCEL H 110 600 L/P A	kus	1 000	528,0	0,01	528,0	528,0 ¹⁵
oddíl 006 - úpravy povrchu					0,06	528,0		24 430,2
							23 902,2	
oddíl 009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání								
93	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44 880	56,0		2 513,3	2 513,3 ¹⁵
94	952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20 000	320,0		6 400,0	6 400,0 ¹⁵
95	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5 220	65,0	0,69	339,5	339,5 ¹⁵
96	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0 376	1 952,0	0,83	734,0	734,0 ¹⁵
97	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	3 758	40,3	0,13	151,5	151,5 ¹⁵
98	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1 200	191,2	0,09	229,4	229,4 ¹⁵
99	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1 200	65,8	0,22	79,0	79,0 ¹⁵
100	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3 800	53,8	0,04	204,3	204,3 ¹⁵
101	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1 000	166,4	0,03	166,4	166,4 ¹⁵
102	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3 300	98,4	0,12	324,7	324,7 ¹⁵
103	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	2 725	46,7	0,13	127,3	127,3 ¹⁵
104	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	13 110	53,8	0,89	705,8	705,8 ¹⁵
oddíl 009 - doplňky konstrukcí-bourání					3,17			11 975,3
							11 975,3	
oddíl 099 [HSV] - přesun sutě								
105	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3 692	184,0		679,3	679,3 ¹⁵
106	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3 692	288,0		1 063,3	1 063,3 ¹⁵
107	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33 228	11,0		364,2	364,2 ¹⁵
108	997013831	Poplatek za skládku smíšeného odpadu	t	3 692	200,0		738,4	738,4 ¹⁵
oddíl 099 - přesun sutě								2 845,2
							2 845,2	
oddíl 099A [HSV] - přesun hmot								
109	999011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3 903	160,8		627,6	627,6 ¹⁵
oddíl 099A - přesun hmot								627,6
							627,6	

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 30

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část:

poř	číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě									
10	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	10 058	41,4			416,8	416,8
11	24551039	TEKUTÁ LEPENKA	kg	15,087	79,2		1 194,9		1 194,9
12	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	14,142	2,4			34,5	34,5
							1 194,9		1 646,2
								451,3	
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní									
13	721171199	Odpojení zařiz. předmětu zaslepení vyloučení původních rozvodů kanalizace	kpl	1,000	640,0			640,0	640,0
14	721179999	Provedení nových odpadů pro zařiz. předměty vč. připojení do stávajícího potrubí	kpl	1,000	960,0			960,0	960,0
15	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kpl	1,000	184,0			184,0	184,0
16	55233200	ZLAB KOUTU SPRCH 500 MM	kus	1,000	1 840,0		1 840,0		1 840,0
17	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1,3			113,7	113,7
							1 840,0		3 737,7
								1 897,7	
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní									
18	722131199	Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1,000	320,0			320,0	320,0
19	722174099	D+M potrubí vodovodního vč. uzávěru armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1,000	2 800,0			2 800,0	2 800,0
20	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0,8			58,2	58,2
									3 178,2
								3 178,2	
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT									
21	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	119,2	0,02		119,2	119,2
22	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280,0	0,02		280,0	280,0
23	4236001	KLOZET KERAMICKY ZÁVĚSNY HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1,000	1 520,0	0,02	1 520,0		1 520,0
24	35167381	SEDATKO KLOZ. S POKL-LYRA BÍLÉ B	kus	1,000	596,0		596,0		596,0
25	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	78,6	0,02		78,6	78,6
26	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	200,0	0,02		200,0	200,0
27	4211044	UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS 50x41 cm BÍLÉ	kus	1,000	1 120,0		1 120,0		1 120,0
28	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	120,0	0,02		120,0	120,0
29	725245184 1	D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1,000	3 600,0	0,02		3 600,0	3 600,0
30	725291642 1	D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1,000	1 520,0			1 520,0	1 520,0
31	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	3,000	600,0			1 800,0	1 800,0
32	72520801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	47,1			141,4	141,4
33	72521325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192,0			1 192,0	1 192,0
34	72522612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0
35	725241311 1	D+M sprchový sloup vč. baterie, ručice, ruční sprchy, posuvného mechanismu	soubor	1,000	2 720,0			2 720,0	2 720,0
36	725208011	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	8,2			24,7	24,7
37	7252081101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	152,0			152,0	152,0
38	7252080199	Dviřka plast 50/50	kus	1,000	368,0			368,0	368,0
39	725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	420,496	0,2			71,5	71,5

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suf	dodávka	montáž	celkem
oddíl 725 - kompletace ZT					0,15	3 236,0		16 903,4
							13 667,4	
oddíl 726 [PSV] - instalační prefabrikáty								
30	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	1,000	4 800,0	0,02	4 800,0	4 800,0
31	998726201	Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	155 000	0,2		37,2	37,2
oddíl 726 - instalační prefabrikáty					0,02		4 837,2	4 837,2
oddíl 733 [PSV] - ÚT- rozvodné potrubí								
32	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	10,000	36,1	0,05	360,8	360,8
33	733121199	Instalace přírodního a odvodního potrubí pro otopné těleso v koupelně	kpl	1,000	1 760,0		1 760,0	1 760,0
34	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	29 630	2,5		75,6	75,6
oddíl 733 - ÚT- rozvodné potrubí					0,05		2 196,4	2 196,4
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
35	76641189	Demontáž garnýží, rolet a madel	kpl	1,000	280,0		280,0	280,0
36	766660001	Moňtáž dveřních křidel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	410,4		410,4	410,4
37	61160192	DVERE VNITR HL PLN BILE 60X197 CMA	kus	1,000	992,0	0,02	992,0	992,0
38	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	16,5	0,02	16,5	16,5
39	766811199	D+M kuchyňská linka dl. 1200/2300 mm, digestoř drez, zápach.uzávěra	kus	1,000	20 000,0	0,02	20 000,0	20 000,0
40	766812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1,000	760,0	0,02	760,0	760,0
41	766825811	Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2,000	552,0	0,18	1 104,0	1 104,0
42	766990001	Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,000	1 200,0	0,09	1 200,0	1 200,0
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,35	992,0	23 770,9	24 762,9
oddíl 767 [PSV] - kovové stavební konstrukce								
43	767132811	Demontáž krytu instalačního jádra vč dvířek	m2	1,620	190,4	0,03	308,4	308,4
oddíl 767 - kovové stavební konstrukce					0,03		308,4	308,4
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
44	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3 965	211,2	0,01	837,4	837,4
45	7715761135	DLAZDICE 30X30X0,8 I J A	m2	4 560	288,0	0,08	1 313,3	1 313,3
46	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3 965	7,3		29,0	29,0
47	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	3 965	40,5		160,5	160,5
48	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	3 150	21,8		68,5	68,5
49	7715911201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	30 249	4,4		132,5	132,5
oddíl 771 - podlahy z dlaždic					0,10	1 313,3	1 227,9	2 541,2

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 32

Akce *Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a*

Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové								
60	776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	41 100	7,6			312,8	312,8 15
61	776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	41 100	15,4			634,6	634,6 15
62	28411004 PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	41 922	16,4	0,01	687,5		687,5 15
63	776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	40 235	22,8	0,04		917,4	917,4 15
64	776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40 235	70,0	0,01		2 816,4	2 816,4 15
65	28412285 PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM-imitace dřeva	m2	42 247	229,6	0,12	9 699,9		9 699,9 15
66	776991990 Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	40 235	16,0	0,01		643,8	643,8 15
67	998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	220 113	0,3			66,0	66,0 15
oddíl 776 - podlahy povlakové					0,19	10 387,4		15 778,4
								5 391,0
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
68	781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17 180	200,0	0,05		3 436,0	3 436,0 15
69	59761039 OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0,68 I J A	M2	18 898	232,0	0,24	4 384,3		4 384,3 15
70	781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4 000	23,1			92,5	92,5 15
71	998781201 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	100,369	2,2			224,8	224,8 15
oddíl 781 - obklady keramické					0,29	4 384,3		8 137,6
								3 753,3
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
72	783222100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	2 840	79,4			225,4	225,4 15
73	783395161 Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	7 200	109,6			789,1	789,1 15
74	783495421 Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m	14 800	23,3			344,5	344,5 15
75	783903812 Odmaštění nátěrů saponáty	m2	9 600	14,7			141,3	141,3 15
oddíl 783 - nátěry					0,01			1 500,4
								1 500,4
oddíl 784 [PSV] - malby								
76	784131013 Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,8 m	m2	105 040	15,2			1 596,6	1 596,6 15
77	784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	170 000	13,6			2 312,0	2 312,0 15
78	784211121 Dvojnásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	169 763	23,2			3 938,5	3 938,5 15
oddíl 784 - malby								7 847,1
								7 847,1
oddíl 921 [MON] - elektromontáže								
79	210-001 Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč. přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1 000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
80	210-002 Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1 000	1 920,0			1 920,0	1 920,0 15
81	210-009 Zapojení elektrospotřebičů (varná deska, trouba, digestoř)	kpl	3 000	240,0			720,0	720,0 15
82	210-013 D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1 000	2 080,0			2 080,0	2 080,0 15
83	210-016 Stropní svítidlo-koupelna	kus	1 000	480,0			480,0	480,0 15
84	210-018 Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1 000	480,0			480,0	480,0 15
85	210-019 Svítidlo chodba	kus	1 000	480,0			480,0	480,0 15
86	210-020 Revize elektroinstalace a odběrného místa pro	kpl	1 000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 33

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
37	připojení elektroměru Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1 000	400,0			400,0	400,0
oddíl 921 - elektromontáže								9 120,0
objekt 006 - Byt č. 12 A								145 218,1
								121 342,2
objekt 007 - Byt č. 21 A								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
38	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0 120	3 536,0	0,23		424,3	424,3
39	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4 340	404,8	0,31		1 756,8	1 756,8
40	Přizdivky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1 500	442,4	0,11		663,6	663,6
oddíl 003 - zdivo								2 844,8
								0,64
oddíl 006 [HSV] - úpravy povrchu								
41	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn ručně	m2	79 120	15,2			1 202,6	1 202,6
42	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nnanášená ručně	m2	17 460	168,0			2 933,3	2 933,3
43	Vápenocementová štuková omítka dvouvrstvá vnitřních stěn ručně	m2	61 660	168,0			10 358,9	10 358,9
44	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého C 25/30	m3	0 376	2 320,0			872,3	872,3
45	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0 376	288,0			108,3	108,3
46	Příplatek k mazanině tl. do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0 376	288,0			108,3	108,3
47	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1 000	396,0	0,05		396,0	396,0
48	ZARUBEN OCEL H 110 600 L/P A	kus	1 000	528,0	0,01	528,0		528,0
oddíl 006 - úpravy povrchu								16 507,7
								0,06
								528,0
								15 979,7
oddíl 009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání								
49	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28 350	56,0			1 587,6	1 587,6
50	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20 000	320,0			6 400,0	6 400,0
51	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5 490	65,0	0,72		357,1	357,1
52	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0 376	1 952,0	0,83		734,0	734,0
53	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	3 758	40,3	0,13		151,5	151,5
54	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1 200	191,2	0,09		229,4	229,4
55	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1 200	65,8	0,22		79,0	79,0
56	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3 800	53,8	0,04		204,3	204,3
57	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1 000	166,4	0,03		166,4	166,4
58	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3 300	98,4	0,12		324,7	324,7
59	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	2 725	46,7	0,13		127,3	127,3
60	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	13 110	53,8	0,89		705,8	705,8

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 34

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
oddíl 009 - doplnky konstrukcí-bourání					3,20		11 067,2	11 067,2
oddíl 099 [HSV] - přesun sutě								
11 997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3 676	184,0		676,4	676,4	15
12 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	3,676	288,0		1 058,7	1 058,7	15
13 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,084	11,0		362,6	362,6	15
14 997013831	Poplatek za skládku smíšeného odpadu	t	3,676	200,0		735,2	735,2	15
oddíl 099 - přesun sutě							2 832,9	2 832,9
oddíl 099A [HSV] - přesun hmot								
15 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3 058	160,8		491,7	491,7	15
oddíl 099A - přesun hmot							491,7	491,7
oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
16 711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	10,580	41,4		438,4	438,4	15
17 24551039	TEKUTÁ LEPENKA	kg	15,087	79,2		1 194,9	1 194,9	15
18 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	14,142	2,4		34,5	34,5	15
oddíl 711 - izolace proti vodě						1 194,9	1 667,8	1 667,8
							472,9	
oddíl 721 [PSV] - kanalizace, vnitřní								
19 721171199	Odpojení zařiz.předmětu, zaslepení, vybourání původních rozvodů kanalizace	kpl	1,000	640,0		640,0	640,0	15
20 721179999	Provedení nových odpadů pro zařiz. předměty vč. připojení do stávajícího potrubí	kpl	1,000	960,0		960,0	960,0	15
21 721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kpl	1,000	184,0		184,0	184,0	15
22 55233200	ZLAB KOUTU SPRCH 500 MM	kus	1,000	1 840,0		1 840,0	1 840,0	15
23 998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1,3		113,7	113,7	15
oddíl 721 - kanalizace vnitřní						1 840,0	3 737,7	3 737,7
							1 897,7	
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
24 722131199	Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1,000	320,0		320,0	320,0	15
25 722174099	D+M potrubí vodovodního vč. uzávěru, armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1,000	2 800,0		2 800,0	2 800,0	15
26 998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0,8		58,2	58,2	15
oddíl 722 - vodovod vnitřní							3 178,2	3 178,2
							3 178,2	
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
27 5110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	119,2	0,02	119,2	119,2	15
28 51119123	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280,0	0,02	280,0	280,0	15
29 4236001	KLOZET KERAMICKY ZÁVĚSNY HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1,000	1 520,0	0,02	1 520,0	1 520,0	15
30 167381	SEDATKO KLOZ. S POKL-LYRA BILE B	kus	1,000	596,0		596,0	596,0	15

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
11	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	78,6	0,02		78,6	78,6 15
12	725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	200,0	0,02		200,0	200,0 15
13	64211044 UMYVADLO KERAMICKÉ LYRA PLUS 50x41 cm BÍLÉ	kus	1,000	1 120,0		1 120,0		1 120,0 15
14	725220842 Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	120,0	0,02		120,0	120,0 15
15	725245184 1 D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1,000	3 600,0	0,02		3 600,0	3 600,0 15
16	725291642 1 D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1,000	1 520,0			1 520,0	1 520,0 15
17	725291703 Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	3,000	600,0			1 800,0	1 800,0 15
18	725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	47,1			141,4	141,4 15
19	725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192,0			1 192,0	1 192,0 15
20	725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
21	725841311 1 D+M sprchový sloup vč. baterie, ružice, ruční sprchy posuvného mechanismu	soubor	1,000	2 720,0			2 720,0	2 720,0 15
22	725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	8,2			24,7	24,7 15
23	725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	152,0			152,0	152,0 15
24	725980199 Dvířka plast 50/50	kus	1,000	368,0			368,0	368,0 15
25	998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	420,496	0,2			71,5	71,5 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,15	3 236,0		16 903,4
								13 667,4
oddíl 726 [PSV] - instalační prefabrikáty								
26	726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kcl	soubor	1,000	4 800,0	0,02		4 800,0	4 800,0 15
27	998726201 Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	155,000	0,2			37,2	37,2 15
oddíl 726 - instalační prefabrikáty					0,02			4 837,2
								4 837,2
oddíl 733 [PSV] - ÚT- rozvodné potrubí								
28	733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	10,000	36,1	0,05		360,8	360,8 15
29	733121199 Instalace přívodního a odvodního potrubí pro otopné těleso v koupelně	kpl	1,000	1 760,0			1 760,0	1 760,0 15
30	998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	29,630	2,5			75,6	75,6 15
oddíl 733 - ÚT- rozvodné potrubí					0,05			2 196,4
								2 196,4
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
31	76641189 Demontáž garnýží, rolet a madel	kpl	1,000	280,0			280,0	280,0 15
32	766660001 Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	410,4			410,4	410,4 15
33	61160192 DVERE VNITR HL PLN BILE 60X197 CMA	kus	1,000	992,0	0,02	992,0		992,0 15
34	766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	16,5	0,02		16,5	16,5 15
35	766811199 D+M kuchyňská linka dl. 1200/2300 mm, digestoř dřez, zápach uzávěra	kus	1,000	20 000,0	0,02		20 000,0	20 000,0 15
36	766812850 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1,000	760,0	0,02		760,0	760,0 15
37	766825811 1 Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2,000	552,0	0,18		1 104,0	1 104,0 15
38	998990001 Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,000	1 200,0	0,09		1 200,0	1 200,0 15
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,35	992,0		24 762,9
								23 770,9

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část:

poř. číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
oddíl 767 [PSV] - kovové stavební konstrukce								
59	767132811 Demontáž krytu instalačního jádra vč. dvířek	m2	1,620	190,4	0,03		308,4	308,4 15
oddíl 767 - kovové stavební konstrukce					0,03		308,4	308,4
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
60	771574113 Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3,965	211,2	0,01		837,4	837,4 15
61	59761135 DLAZDICE 30X30X0,8 I J A	m2	4,560	288,0	0,08	1 313,3		1 313,3 15
62	771579191 Připlátek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,965	7,3			29,0	29,0 15
63	771579192 Připlátek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	3,965	40,5			160,5	160,5 15
64	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	3,150	21,8			68,5	68,5 15
65	998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	30,249	4,4			132,5	132,5 15
oddíl 771 - podlahy z dlaždic					0,10	1 313,3	1 227,9	2 541,2
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové								
66	776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,600	7,6			172,0	172,0 15
67	776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	22,600	15,4			348,9	348,9 15
68	28411004 PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	23,052	16,4	0,01	378,1		378,1 15
69	776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	23,980	22,8	0,02		546,7	546,7 15
70	776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	23,980	70,0	0,01		1 678,6	1 678,6 15
71	28412285 PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM-imitace dřeva	m2	25,179	229,6	0,07	5 781,1		5 781,1 15
72	776991990 Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	23,980	16,0	0,01		383,7	383,7 15
73	998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	130,194	0,3			39,1	39,1 15
oddíl 776 - podlahy povlakové					0,11	6 159,2	3 169,0	9 328,2
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
74	781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,180	200,0	0,05		3 436,0	3 436,0 15
75	59761039 OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0,68 I J A	M2	18,898	232,0	0,24	4 384,3		4 384,3 15
76	781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	23,1			92,5	92,5 15
77	998781201 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	100,369	2,2			224,8	224,8 15
oddíl 781 - obklady keramické					0,29	4 384,3	3 753,3	8 137,6
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
78	783222100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	2,840	79,4			225,4	225,4 15
79	783395161 Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	2,400	109,6			263,0	263,0 15
80	783495421 Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m	7,400	23,3			172,3	172,3 15
81	783903812 Odmaštění nátěrů saponáty	m2	5,980	14,7			88,0	88,0 15
oddíl 783 - nátěry							748,7	748,7

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 784 [PSV] - malby								
82	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,8 m	m2	59,030	15,2		897,3	897,3 15
83	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	101,058	13,6		1 374,4	1 374,4 15
84	784211121	Dvounásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	101,580	23,2		2 356,7	2 356,7 15
oddíl 784 - malby							4 628,3	4 628,3
oddíl 921 [MON] - elektromontáže								
85	210-001	Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč. přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1,000	1 280,0		1 280,0	1 280,0 15
86	210-002	Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1,000	1 920,0		1 920,0	1 920,0 15
87	210-009	Zapojení elektrospotřebičů (varná deska, trouba, digestoř)	kpl	3,000	240,0		720,0	720,0 15
88	210-013	D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1,000	2 080,0		2 080,0	2 080,0 15
89	210-010	Elektrický sporák se sklokeramickou deskou-bílý	kpl	1,000	4 800,0		4 800,0	4 800,0 15
90	210-016	Stropní svítidlo-koupelna	kus	1,000	480,0		480,0	480,0 15
91	210-018	Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1,000	480,0		480,0	480,0 15
92	210-019	Svítidlo chodba	kus	1,000	480,0		480,0	480,0 15
93	210-020	Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1,000	1 280,0		1 280,0	1 280,0 15
94	210-999	Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1,000	400,0		400,0	400,0 15
oddíl 921 - elektromontáže							13 920,0	13 920,0
objekt 007 - Byt č. 21 A					5,02	19 647,7	110 992,6	130 640,2
objekt 008 - Byt č. 29 A								
oddíl 006 [HSV] - úpravy povrchu								
95	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn ručně	m2	126,420	15,2		1 921,6	1 921,6 15
96	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,110	152,0		1 992,7	1 992,7 15
97	612321141	Vápenocementová štuková omítka dvouvrstvá vnitřních stěn ručně	m2	113,310	168,0		19 036,1	19 036,1 15
98	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl.20mm ze suchých směsí	m2	3,950	168,0		663,6	663,6 15
oddíl 006 - úpravy povrchu							23 614,0	23 614,0
oddíl 009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání								
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,880	56,0			2 513,3	2 513,3 15
952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20,000	320,0			6 400,0	6 400,0 15
962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,900	65,0	0,12		58,5	58,5 15
974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,800	53,8	0,04		204,3	204,3 15
974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,000	166,4	0,03		166,4	166,4 15
978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	3,600	46,7	0,17		168,2	168,2 15
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	13,110	53,8	0,89		705,8	705,8 15
oddíl 009 - doplňky konstrukcí-bourání							10 216,5	10 216,5

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 38

Akce *Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a*
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 099 [HSV] - přesun sutě								
06	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,733	184,0		318,9	318,9
07	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,733	288,0		499,1	499,1
08	997013509	Příplatek k odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,597	11,0		170,9	170,9
09	997013831	Poplatek za skládku smíšeného odpadu	t	1,733	200,0		346,6	346,6
oddíl 099 - přesun sutě								1 335,5
oddíl 099A [HSV] - přesun hmot								
10	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,495	160,8		401,2	401,2
oddíl 099A - přesun hmot								401,2
oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
11	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou elastickou hydroizolací	m2	7,950	41,4		329,4	329,4
12	24551039	TEKUTÁ LEPENKA	kg	11,925	79,2	944,5		944,5
13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	11,925	2,4		29,1	29,1
oddíl 711 - izolace proti vodě							944,5	1 303,0
							358,5	
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
14	721171199	Odpojení zařiz. předmětu zaslepení, vybourání původních rozvodů kanalizace	kpl	1,000	640,0		640,0	640,0
15	721179999	Provedení nových odpadů pro zařiz. předměty vč. připojení do stávajícího potrubí	kpl	1,000	960,0		960,0	960,0
16	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000mm	kpl	1,000	184,0		184,0	184,0
17	55233200	ZLAB KOUTU SPRCH 500 MM	kus	1,000	1 840,0	1 840,0		1 840,0
18	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	84,830	1,3		113,7	113,7
oddíl 721 - kanalizace vnitřní							1 840,0	3 737,7
							1 897,7	
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
19	722131199	Demontáž potrubí vodovodního SV a TUV	kpl	1,000	320,0		320,0	320,0
20	722174099	D+M potrubí vodovodního vč. uzávěru, armatur a vodoměru pro zařizovací předměty	kpl	1,000	2 800,0		2 800,0	2 800,0
21	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	71,000	0,8		58,2	58,2
oddíl 722 - vodovod vnitřní								3 178,2
							3 178,2	
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
22	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	119,2	0,02	119,2	119,2
23	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	280,0	0,02	280,0	280,0
24	64236001	KLOZET KERAMICKY ZÁVĚSNY HLUBOKO SPLACHOVÁNÍ	kus	1,000	1 520,0	0,02	1 520,0	1 520,0
25	55167381	SEDATKO KLOZ. S POKL-LYRA BÍLÉ B	kus	1,000	596,0		596,0	596,0
26	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	78,6	0,02	78,6	78,6
27	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	200,0	0,02	200,0	200,0
28	64211044	UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ 35 cm BÍLÉ	kus	1,000	960,0		960,0	960,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 39

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suš'	dodávka	montáž	celkem
29	725220842 Demontáž van ocelových volně stíjích	soubor	1,000	120,0	0,02		120,0	120,0 15
30	725245184 1 D+M posuvné sprchové dveře 1250/2000	soubor	1,000	3 600,0	0,02		3 600,0	3 600,0 15
31	725245166 D+M sprchová stěna pevná 800/1800 mm	soubor	1,000	2 000,0	0,02		2 000,0	2 000,0 15
32	725291642 1 D+M sedátko do sprchy sklopné s opěrnou nohou bílé	kus	1,000	1 520,0			1 520,0	1 520,0 15
33	725291703 Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	2,000	600,0			1 200,0	1 200,0 15
34	725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	47,1			141,4	141,4 15
35	725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192,0			1 192,0	1 192,0 15
36	725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
37	725841311 1 D+M sprchový sloup vč. baterie, ručice, ruční sprchy, posuvného mechanismu	soubor	1,000	2 720,0			2 720,0	2 720,0 15
38	725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	8,2			24,7	24,7 15
39	725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	152,0			152,0	152,0 15
40	725980199 Dvířka plast 50/50	kus	1,000	368,0			368,0	368,0 15
41	998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	451,316	0,2			76,7	76,7 15
oddíl 725 - kompletace ZT					0,17	3 076,0		18 148,6
								15 072,6
oddíl 726 [PSV] - instalační prefabrikáty								
2	726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kcl	soubor	1,000	4 800,0	0,02		4 800,0	4 800,0 15
3	998726201 Přesun prefabrikáty objekt v -6m	%	96,900	0,2			23,3	23,3 15
oddíl 726 - instalační prefabrikáty					0,02			4 823,3
								4 823,3
oddíl 763 [PSV] - konstrukce suché výstavby								
4	763121411 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	1 350	364,8	0,02		492,5	492,5 15
5	763122421 SDK stěna šachtová tl.75 mm CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5	m2	2 700	472,0	0,04		1 274,4	1 274,4 15
6	998763401 Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	23,490	1,1			26,8	26,8 15
oddíl 763 - konstrukce suché výstavby					0,05			1 793,7
								1 793,7
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
7	76641189 Demontáž garnýží, rolet a madel	kpl	1,000	280,0			280,0	280,0 15
8	766811199 D+M kuchyňská linka dl. 1200/2300 mm, digestoř dřez, zápach uzávěra	kus	1,000	20 000,0	0,02		20 000,0	20 000,0 15
9	766812850 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1,000	760,0	0,02		760,0	760,0 15
10	766825811 1 Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2,000	552,0	0,18		1 104,0	1 104,0 15
11	766990001 Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,000	1 200,0	0,09		1 200,0	1 200,0 15
oddíl 766 - konstrukce truhlářské					0,31			23 344,0
								23 344,0
oddíl 767 [PSV] - kovové stavební konstrukce								
12	767132811 Demontáž krytu instalačního jádra vč. dvířek	m2	2 500	190,4	0,04		476,0	476,0 15
oddíl 767 - kovové stavební konstrukce					0,04			476,0
								476,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016
List 40

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
53	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4 050	211,2	0 01	855,4	855,4 15
54	59761135	DLAZDICE 30X30X0,8 I J A	m2	4 658	288,0	0,08	1 341,5	1 341,5 15
55	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4 050	7,3		29,6	29,6 13
56	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4 050	40,5		163,9	163,9 15
57	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	2 000	21,8		43,5	43,5 15
58	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	30 542	4,4		133,8	133,8 15
oddíl 771 - podlahy z dlaždic					0,10	1 341,5		2 567,7
							1 226,2	
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové								
59	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	50 400	7,6		383,5	383,5 15
60	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	43 000	15,4		663,9	663,9 15
61	28411004	PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	43 860	16,4	0 01	719,3	719,3 15
62	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	43 260	22,8	0 04	986,3	986,3 15
63	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40 260	70,0	0 01	2 818,2	2 818,2 15
64	28412285	PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM-imitace dřeva	m2	42 273	229,6	0,12	9 705,9	9 705,9 15
65	776991990	Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	40 260	16,0	0 01	644,2	644,2 15
66	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	222 750	0,3		66,8	66,8 15
oddíl 776 - podlahy povlakové					0,20	10 425,2		15 988,2
							5 563,0	
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
67	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22 180	200,0	0,07	4 436,0	4 436,0 15
68	59761039	OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0,68 I J A	M2	24 974	232,0	0,31	5 794,0	5 794,0 15
69	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2 000	23,1		46,2	46,2 15
70	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	130 039	2,2		291,3	291,3 15
oddíl 781 - obklady keramické					0,38	5 794,0		10 567,5
							4 773,5	
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
71	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	2 840	16,2		46,1	46,1 15
72	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	2 840	79,4		225,4	225,4 15
73	783395141	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	4 400	84,0		369,6	369,6 15
74	783395161	Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m2	2 400	109,6		263,0	263,0 15
75	783495421	Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 1x email	m	14 000	23,3		325,9	325,9 15
76	783903812	Odmaštění nátěru saponáty	m2	20 800	14,7		306,2	306,2 15
oddíl 783 - nátěry					0,01			1 536,2
							1 536,2	

Položková sestava v základní ceně

Tisk 5 1 2016

List 41

Akce **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

číslo	číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 784 [PSV] - malby									
7	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,8 m	m2	113,310	15,2			1 722,3	1 722,3
8	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	182,550	13,6			2 482,7	2 482,7
9	784211121	Dvounásobné bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	182,550	23,2			4 235,2	4 235,2
oddíl 784 - malby								8 440,2	8 440,2
oddíl 921 [MON] - elektromontáže									
00	210-001	Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč. přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0
01	210-002	Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1,000	1 920,0			1 920,0	1 920,0
02	210-009	Zapojení elektrospotřebičů(varná deska, trouba, digestoř)	kpl	3,000	240,0			720,0	720,0
03	210-013	D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1,000	2 080,0			2 080,0	2 080,0
04	210-010	Elektrický sporák se sklokeramickou deskou-bílý	kpl	1,000	4 800,0			4 800,0	4 800,0
05	210-016	Stropní svítidlo-koupelna	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
06	210-018	Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
07	210-019	Svítidlo chodba	kus	1,000	480,0			480,0	480,0
08	210-020	Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0
09	210-999	Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1,000	400,0			400,0	400,0
oddíl 921 - elektromontáže								13 920,0	13 920,0
objekt 008 - Byt č. 29 A					2,53	23 421,1			145 391,4
								121 970,3	
objekt 009 - Byt č. 21 C									
oddíl 006 [HSV] - úpravy povrchu									
01	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn ručně	m2	114,120	15,2			1 734,6	1 734,6
02	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,810	152,0			123,1	123,1
03	612321141	Vápenocementová štuková omítka dvouvrstvá vnitřních stěn ručně	kus	113,310	168,0			19 036,1	19 036,1
oddíl 006 - úpravy povrchu								20 893,8	20 893,8
oddíl 009 [HSV] - doplňky konstrukcí-bourání									
95	2901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,880	56,0			2 513,3	2 513,3
95	2902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	20,000	320,0			6 400,0	6 400,0
97	8059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	0,810	53,8	0,06		43,6	43,6
oddíl 009 - doplňky konstrukcí-bourání						0,06		8 956,9	8 956,9
oddíl 099 [HSV] - přesun sutě									
99	7013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,410	184,0			75,4	75,4
99	7013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,410	288,0			118,1	118,1
99	7013509	Příplatek k odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,690	11,0			40,4	40,4
99	7013831	Poplatek za skládku směsného odpadu	t	0,410	200,0			82,0	82,0

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**
Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut	dodávka	montáž	celkem
oddíl 099 - přesun sutě								316,0
oddíl 099A [HSV] - přesun hmot								
00	998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,151	160,8			345,9	345,9
oddíl 099A - přesun hmot								345,9
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
01	725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	47,1			47,1	47,1
02	725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	1 192,0			1 192,0	1 192,0
03	725861101 Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	152,0			152,0	152,0
04	998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	17,276	0,2			2,9	2,9
oddíl 725 - kompletace ZT								1 394,1
oddíl 763 [PSV] - konstrukce suché výstavby								
05	763121411 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 bez Tl EI EI 15	m2	1,350	364,8	0,02		492,5	492,5
06	998763401 Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,508	1,1			6,3	6,3
oddíl 763 - konstrukce suché výstavby								498,8
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
07	76641189 Demontáž garnýží, rolet a madel	kpl	1,000	280,0			280,0	280,0
08	766811199 D+M kuchyňská linka dl. 1200/2300 mm, digestoř dřez, zápach uzávěra	kus	1,000	20 000,0	0,02		20 000,0	20 000,0
09	766812850 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 3 m	kus	1,000	760,0	0,02		760,0	760,0
10	766825811.1 Vestavěná skříň- demontáž a opětovná montáž	kus	2,000	552,0	0,18		1 104,0	1 104,0
11	766990001 Odvoz a likvidace kuchyňské linky	kpl	1,000	1 200,0	0,09		1 200,0	1 200,0
oddíl 766 - konstrukce truhlářské								23 344,0
oddíl 776 [PSV] - podlahy povlakové								
12	776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	43,000	7,6			327,2	327,2
13	776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	43,000	15,4			663,9	663,9
14	28411004 PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 A	m	43,860	16,4	0,01	719,3		719,3
15	776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	40,260	22,8	0,04		917,9	917,9
16	776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40,260	70,0	0,01		2 818,2	2 818,2
17	28412285 PODLAHOVINA NOVOFLOR EXTRA 2 MM- imitace dřeva	m2	42,273	229,6	0,12	9 705,9		9 705,9
18	776991990 Úprava podkladu- podlaha PVC	m2	40,260	16,0	0,01		644,2	644,2
19	998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	221,230	0,3			66,4	66,4
oddíl 776 - podlahy povlakové								15 863,0
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
20	781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,380	200,0			276,0	276,0
21	99761039 OBKLADAC ELEGANCE 20X25X0,68 I J A	M2	1,518	232,0	0,02	352,2		352,2
22	998781201 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech	%	7,963	2,2			17,8	17,8

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 5 1 2016

List: 43

Akce: **Oprava volných bytových jednotek-DPS Hladnovská 757/119a**

Část

poř. číslo	název	m.j	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
v do 6 m								
oddíl	781 - obklady keramické			0,02		352,2	293,8	646,0
oddíl	783 [PSV] - nátěry							
23	783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	2 840	16,2			46,1	46,1 15
24	783222100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	2 840	79,4			225,4	225,4 15
25	783395141 Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	4,400	84,0			369,6	369,6 15
26	783395161 Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m2	2,400	109,6			263,0	263,0 15
27	783495421 Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 1x email	m	14,000	23,3			325,9	325,9 15
28	783903812 Odmaštění nátěrů saponáty	m2	20,800	14,7			306,2	306,2 15
oddíl	783 - nátěry			0,01			1 536,2	1 536,2
oddíl	784 [PSV] - malby							
29	784131013 Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,8 m	m2	113 310	15,2			1 722,3	1 722,3 15
30	784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace výšky do 3,8 m	m2	170,940	13,6			2 324,8	2 324,8 15
31	784211121 Dvojnásobně bílé malby za mokra středně otěruvzdorných výšky do 3,8 m	m2	170,940	23,2			3 965,8	3 965,8 15
oddíl	784 - malby						8 012,9	8 012,9
oddíl	921 [MON] - elektromontáže							
32	210-001 Elektroinstalace koupelna+kuch linka vč. přívodu z rozvodnice, 380 V pro sporák	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
33	210-002 Výměna bytové rozvodnice vč. výměny jističů	kpl	1,000	1 920,0			1 920,0	1 920,0 15
34	210-009 Zapojení elektrospotřebičů(sporák, digestoř)	kpl	3,000	240,0			720,0	720,0 15
35	210-013 D+M vypínače, zásuvky celý byt	kpl	1,000	2 080,0			2 080,0	2 080,0 15
36	210-010 Elektrický sporák se sklokeramickou deskou-bílý	kus	1,000	4 800,0			4 800,0	4 800,0 15
37	210-018 Svítidlo nad pracovní deskou	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
38	210-019 Svítidlo chodba	kus	1,000	480,0			480,0	480,0 15
39	210-020 Revize elektroinstalace a odběrného místa pro připojení elektroměru	kpl	1,000	1 280,0			1 280,0	1 280,0 15
40	210-999 Demontáž elektroinstalace původní vč. odpojení spotřebičů a přístrojů	kpl	1,000	400,0			400,0	400,0 15
oddíl	921 - elektromontáže						13 440,0	13 440,0
akt	009 - Byt č. 21 C			0,61		10 777,4	84 470,2	95 247,5

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRÁČÍ: Oprava volných bytových jednotek 1A, 4A, 12A, 15A, 21A, 3B, 19B, 21C, 29A v domě Hladnovská 757/119a

Byt číslo 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 29.2 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 14.4.

1A

4A

12A

15A

21A

3B



Byt číslo 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 29.2. 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 14.4.

19B

21C

29A

Za Objednatele

Datum:

Místo: Ostrava



Barbora Jelonková

MVDr. Barbora Jelonková
starostka

Za Zhotovitele

10 -02- 2016

Datum:

Místo:

PALSTAV stavitelství s.r.o.
J. Matuška 2018
700 30 Ostrava-Dubina
IČ: 27849384

Milan Palica

Milan Palica
jednateř



10 03 3012

10 03 3012