

Smlouva o dílo č. ROaVZ/1419/17-SD

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted] pověřen vedením odboru ROaVZ Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
[redacted], tel. [redacted], email: [redacted] manažer projektů

peněžní ústav: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000047

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Šmíragroup a.s.

sídlo: Bořivojova 646/50, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10781
doručovací adresa: Bořivojova 646/50, Kunčičky, 718 00 Ostrava
ID datové schránky: hadffy4
zástupce:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA, statutární ředitel
- tel.: [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
- tel.: [redacted], mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
IČO: 046 70 329
DIČ: CZ04670329
bankovní ústav: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)



Článek I.

Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku pod názvem „**Snížení energetické náročnosti budov**“, v její části 2: **Snížení energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě - Kunčičkách, Škrobálkova 51/300**, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve výši 50% z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) ujednané v čl. III. této Smlouvy, s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla. Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním Díla jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek II.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané **Snížení energetické náročnosti budov - Snížení energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě - Kunčičkách, Škrobálkova 51/300**. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací ze dne 31. 8.2016, zpracovanou obchodní společností TECH INVEST OSTRAVA, a.s., se sídlem Matiční 730/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 258 74 772, včetně odsouhlasených změn, energetickým posudkem ze dne 7. 9. 2016, zpracovaným Ing. Pavlem Kolouchem, IČO: 012 96 086, a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „**Dílo**“ či „**Předmět plnění**“).
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.



4. Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude Zhotoviteli předána nejpozději při uzavření Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. Smlouvy.
7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.
8. Objednatel je žadatelem o spolufinancování Díla ze zdrojů EU z Fondu soudržnosti, z Operačního programu Životní prostředí za účelem realizace projektu „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51“, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ (Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316010606, Identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0003179). Zhotovitel proto bude provádět Dílo v souladu se zájmy Objednatele jako žadatele a příjemce dotace z OPŽP.

Článek III. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve výši **4 892 508,85 Kč bez DPH tj. 5 919 936,00 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH - Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“).
3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu měnit.
4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
5. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu - cenového návrhu Zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

Článek IV. Místo a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je stavba a pozemky v majetku Objednatele:



- budova č. p. 300, která je součástí pozemku p. č. 1084, a dále pozemky p. č. 1082, p. č. 1083 a p. č. 1085, zapsáno na listu vlastnictví č. 578 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území Kunčičky (dále též jako „*Staveniště*“).
- Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; o tom se dále provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde s ohledem na podmínky poskytovatele dotace v letních měsících roku 2018, tak, aby stavební práce probíhaly zejména v období školních prázdnin.
 - Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:
 - termín zahájení provádění Díla: do 5 dnů od předání Staveniště,
 - termín dokončení Díla: do 90 dnů ode dne zahájení provádění Díla.


Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

- Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „*Stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „*Zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „*Zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „*Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „*Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „*Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí (dále jen „*Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.*“).
- Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
- Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
- Zhotovitel je povinen řádně informovat Objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele.
- Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.



8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
 - a) provedení Díla brání vyšší moc,
 - b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.
17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušit provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
 - a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.Přerušit provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.



20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
25. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „*Koordinátor BOZP*“), je Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „*Plán BOZP*“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
27. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.
28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI. Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a Smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny



oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách,
 - j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré



- zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady čl. VIII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako celek) připraveno k předání. Přijímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
 3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „*Předávací protokol*“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
 4. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „*Soupis provedených prací a dodávek*“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
 - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
 - d) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - e) prohlášení o shodě,
 - f) certifikáty na použité materiály,
 - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - h) revizní zprávy,
 - i) řádně vyplněné záruční listy,
 - j) doklady o likvidaci odpadů,
 - k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
 5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.
 6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „*Faktura*“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,



- b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
 - c) identifikační číslo a název projektu podpořeného z OPŽP 2014-2020
 - d) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
 - f) číslo a datum vystavení Faktury,
 - g) lhůtu splatnosti Faktury,
 - h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,
 - i) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - j) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”,
 - k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.
 5. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
 6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. Smlouvy.
 7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
 8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
 11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
 12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy.
 13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
 14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
 15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

Článek X.

Odovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek,




- jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a platným právním předpisům v době realizace Díla.
- Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
 - Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla Objednatel na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
 - Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
 - Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.
 - Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
 - Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
 - V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
 - V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
 - Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
 - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
 - Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
 - Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
 - Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy


- Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.



2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinností ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

Článek XII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za Dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí Díla s výhradou dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 23, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.



11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 14 Smlouvy.
14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelům za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinností uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelům v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.
21. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

Článek XIII. Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo touto Smlouvou,
 - c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:
 - I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
 - II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIV. Ostatní ujednání



1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasilání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasilaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:
 - a) písemnosti se zasílají:
 - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
 - b) písemnosti se osobně doručují:
 - I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
 - c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
 - I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XV.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.
4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném znění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručnými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá tři stejnopisy a Zhotovitel si ponechá 1 stejnopis.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem doručení písemného rozhodnutí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Zhotoviteli o tom, že smlouva nabývá účinnosti, a to při splnění podmínky zajištění



finančních prostředků potřebných k úhradě celého Díla v návaznosti na obstarání či přidělení finančních prostředků z vlastních či jiných zdrojů; nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Způsobení nabytí účinnosti této Smlouvy jednostranným právem Objednatele. S ohledem na podmínky poskytovatele dotace Objednatel předpokládá realizaci Díla v letních měsících roku 2018. Do doby nabytí účinnosti Smlouvy je Zhotovitel povinen nijak nezmařit její účel.

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4000/RMOB-Sle:1418/71 ze dne 29. 11. 2017.

Za Objednatele

Datum: - 4 - 01 - 2018
Místo: Ostrava

MVDr. Barbořa Jelonková
starostka

Za Zhotovitele

Datum:
Místo:

Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA,
statutární ředitel

Přílohy: Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu SESTAVENÍ NAKLADŮ - 5.500	JKSO
Stavba	Název stavby : Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZŠ	SKP
Projektant :		Počet měrných jednotek 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo .
Zpracovatel projektu		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 4 892 509	
N	PSV celkem 0	
ZRN celkem	4 892 509	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	4 892 509	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	4 892 509	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 892 508,85 Kč
DPH	21 % činí :	1 027 427,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 919 936,00 Kč

Poznámka :

Stavba	<i>Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS</i>
Objekt	SESTAVENÍ NÁKLADŮ - 5.500

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Základní rozpočtové náklady	4 782 409	0	0	0	0
2 Vedlejší rozpočtové náklady	84 600	0	0	0	0
3 Ostatní rozpočtové náklady	25 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 892 509	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS
Objekt :	SESTAVENÍ NÁKLADŮ - 5.500

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Základní rozpočtové náklady				
1	1-01.1	01 - Výplně otvorů	ks	1,00	1 325 869,09	1 325 869,09
2	1-01.2	02 - Zateplení obvodového zdiva	ks	1,00	2 433 898,54	2 433 898,54
3	1-01.3	03 - Zateplení střeš a stropu	ks	1,00	865 155,57	865 155,57
4	1-01.4	04 - Okapní chodníky	ks	1,00	157 485,65	157 485,65
5	1-01.5	05 - Doplňující konstrukce a práce ?	ks			
Celkem za		1 Základní rozpočtové náklady				4 782 408,85
Díl: 2						
		Vedlejší rozpočtové náklady				
6	2.1	Mobilní stavební oplocení výšky do 2,50m patky sloupky výplně polí	m	200,00	105,00	21 000,00
7	2.2	Náklady na odstranění poškození ZOV	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
8	2.3	Náklady na amortizaci staveništní mobilní buňky 2 měsíce	ks	2,00	7 500,00	15 000,00
9	2.4	Pronájem nebo amortizace mobilní buňky WC 2 měsíce	den	60,00	110,00	6 600,00
10	2.5	Náklady na provoz, přepravu a amortizaci elektrocentrály	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
11	2.6	Náklady na vodné, stočné - případně na provoz mobilní cisterny	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
12	2.7	Zřizování přechod, dopravního značení 2x dopravní značka	ks	2,00	4 000,00	8 000,00
13	2.8	Náklady na pořízení nebo pronájem přechodného dopravního značení	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
14	2.9	Plán BOZP	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
15	2.10	Provozní vlivy	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		2 Vedlejší rozpočtové náklady				84 600,00
Díl: 3						
		Ostatní rozpočtové náklady				
16	3.1a	Dokumentace stávajícího stavu bleskosvodů	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
17	3.1b	Dokumentace skutečného provedení bleskosvodu včetně revize	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
18	3.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
19	3.3	Náklady na publicitu stavby - informační tabule investor projektant, zhotovitel	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
Celkem za		3 Ostatní rozpočtové náklady				25 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt	Název objektu : 01 - Výplně otvorů	JKSO
Stavba	Název stavby : Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 662 095	
N	PSV celkem 663 774	
	ZRN celkem 1 325 869	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 1 325 869	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 1 325 869	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 325 869,09 Kč
DPH	21 % činí :	278 433,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 604 302,00 Kč

Poznámka

Stavba :	<i>Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS</i>
Objekt :	<i>01 - Výplně otvorů</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	184 274	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	40 970	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	24 595	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	606 551	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	359 170	0	0	0	0
784 Malby	0	32 629	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	24 250	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 877	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	10 923	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 631	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	662 095	663 774	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Snižení EN tělocvlčny a spojovacího krčku ZS
Objekt :	01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 10-0020 RAA	Začistění omítek kolem oken a dveří	m	295,50	70,10	20 714,55
2	612 42-1626 R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká v šířce cca 1,00m	m2	295,50	233,00	68 851,50
3	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková v šířce cca 1,00m	m2	295,50	320,50	94 707,75
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				184 273,80
Díl: 64		Výplně otvorů				
4	641 95-2211 R	Osazení rámu plastových, plocha do 2,5 m2	kus	15,00	550,00	8 250,00
5	641 95-2341.R	Osazení rámu plastových, plocha do 4 m2	kus	23,00	880,00	20 240,00
6	641 95-2451.R1	Osazení rámu plastových, plocha do 10 m2	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
7	641 95-2451.R2	Osazení rámu hliníkových, plocha do 10 m2 D19	kus	1,00	7 100,00	7 100,00
8	642 94-2111.RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 š.900mm včetně dodávky zárubně a nátěru	kus	2,00	1 590,00	3 180,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				40 970,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
9	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	46,00	40,90	1 881,40
10	764 41-1310.RAA	Oplechování parapetů poplast plech rš 200 mm včetně krytek	m	46,00	489,71	22 526,66
11	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,11	1 697,00	186,67
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				24 594,73
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
12	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 2x O4+2x O5+3x O6+5x O7+1x O8+2x O10	kus	15,00	330,00	4 950,00
13	766 - D3	Okno plastové O3 bílé, trojsklo - výkres D1.18 1200x1800mm	ks	1,00	7 720,00	7 720,00
14	766 - D4	Okno plastové O4 bílé 600x1500mm	ks	2,00	3 247,00	6 494,00
15	766 - D5	Okno plastové O8 bílé 600x1500mm	ks	2,00	5 133,00	10 266,00
16	766 - D6	Okno plastové O6 bílé 800x1000mm	ks	3,00	1 952,00	5 856,00
17	766 - D7	Okno plastové O7 bílé 900x1500mm	ks	1,00	5 484,00	5 484,00
18	766 - D8	Okno plastové O8 bílé 1500x800mm	ks	1,00	5 134,00	5 134,00
19	766 - D10	Okno plastové O10 bílé obloukové 1250x800mm	ks	2,00	9 405,00	18 810,00
20	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 2x O1+9x O2+3x O3	kus	14,00	594,00	8 316,00
21	766 - D1	Okno plastové O1 bílé 1800x1200mm	ks	2,00	5 694,00	11 388,00
22	766 - D2	Okno plastové O2 bílé 1500x1500mm	ks	9,00	7 262,00	65 358,00
23	766 - D3	Okno plastové O3 bílé 1200x1800mm	ks	3,00	6 794,00	20 382,00
24	766 62-9303.R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 10x O9	kus	10,00	990,00	9 900,00
25	766 - D9	Okno plastové O9 bílé obloukové 2150x1950mm	ks	10,00	25 402,00	254 020,00
26	766 62-9304.R00	Montáž dveří vstupních D20	kus	2,00	1 138,00	2 276,00
27	766 - D20	Dveře vstupní plně D20 zateplené výkres D1.19, 900x1970mm	ks	2,00	20 371,00	40 742,00
28	766 62-9310.R00	Montáž hliníkových stěn prosklených D19 2,20x2,50 = 5,50m2	m2	5,50	715,00	3 932,50
29	766 - D19	Hliníková stěna s dveřmi prosklená D19 výkres D1.19, 2,20x2,50 = 5,50m2	ks	1,00	64 706,00	64 706,00
30	766 69-0010.RAB	D+M Desky parapetní plastové šířka 30 cm	m	46,00	361,00	16 606,00
31	766 - R1	D+M PUR pěna kolem výplní otvorů	m	295,50	20,00	5 910,00
32	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	76,60	500,00	38 300,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				606 550,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
33	767 90-0090.R	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 50-100 kg/kus	kg	1 380,00	13,00	17 940,00
34	767 99-0010.RA0	D+M Atypické ocelové konstrukce včetně nátěru mříže na okna 102,50m2 x 13,5kg/m2	kg	1 380,00	236,31	326 107,80
35	1	Lze rozepsat jako mříže M1-M10 podle oken - ?				
36	767 65-1210.R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00	1 006,00	1 006,00
37	767 - D21	Vrata vstupní plná dvoukřídlová D21 1450x1750mm	ks	1,00	12 100,00	12 100,00
38	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,63	1 237,00	2 016,31
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				359 170,11
Díl: 784		Malby				
39	784 41-0010.RAC	Pačokování vápenným mlékem jednonásobné s bílením	m2	295,50	41,02	12 121,41
40	784 45-0075 RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	295,50	69 40	20 507,70
	Celkem za	784 Malby				32 629,11
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
41	952 90-1111 R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m, kompletní zametením a mytím všech ploch - 2x 700,00m2	m2	250,00	97,00	24 250,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS
Objekt :	01 - Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				24 250,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
42	968 07-2641.R00	Vybourání kovových stěn kramě výkladn.ch	m2	5,50	108,50	596,75
43	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	kus	60,00	8,00	480,00
44	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámu oken pl. 1 m ²	m2	7,00	211,00	1 477,00
45	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámu oken pl. 4 m ²	m2	41,50	101,50	4 212,25
46	968 06-2247.R00	Vybourání dřevěných rámu oken nad 4 m ²	m2	41,20	85,00	3 502,00
47	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ²	m2	2,00	306,00	612,00
48	962 20-0041.RAD	Bourání oken ze sklobetonu	m2	46,50	258,00	11 997,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 877,00
Díl:	97	Odvoz a likvidace sutí				
49	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	6,64	282,50	1 875,80
50	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,64	249,50	1 656,68
51	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8x do 50 m	t	53,12	27,80	1 476,74
52	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m O. Kunčice	t	6,64	315,50	2 094,92
53	979 98-1101.R00	Kontejner na stavební suť - nosnost 3 t	t	6,64	315,50	2 094,92
54	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,64	9,60	63,74
55	979 - R	Poplatek za skládku	t	6,64	250,00	1 660,00
	Celkem za	97 Odvoz a likvidace sutí				10 922,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
56	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	31,46	624,00	19 631,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 631,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt .	Název objektu 02 - Zateplení obvodového zdiva	JKSQ :
Stavba	Název stavby Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZŠ	SKP :
Projektant .	Počet měrných jednotek	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	1 281 373
N	PSV celkem	1 152 526
	ZRN celkem	2 433 899
	HZS	0
	RN II a III.hlavy	2 433 899
	ZRN+VRN+HZS	2 433 899
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 433 898,54 Kč
DPH	21 % činí :	511 119,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 945 018,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snižení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS</i>
Objekt :	<i>02 - Zateplení obvodového zdiva</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce - přidružené práce	14 130	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	179 773	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	819 522	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 115 873	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 024	0	0	0
784 Malby	0	32 629	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	174 696	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	21 055	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	72 197	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 281 373	1 152 526	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZŠ
Objekt :	02 - Zateplení obvodového zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	111 20-1101 R00	Zemní práce - přidružené práce				
		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100 00	51,30	5 130 00
2	111 20-R	Ořezání větví stávajících stromů	ks	20,00	450,00	9 000 00
		Celkem za 1 Zemní práce - přidružené práce				14 130,00
Díl: 3						
3	311 23-0054 R	Svislé a kompletní konstrukce				
		Zd.vo nosné tvármic tloušťka 36,5 cm	m3		3 160,00	
4	317 16-8132 R00	Překlad prefabrikovaný š 70 - 70x235x1500 mm 5x na š.stěny 365mm	kus		421,50	
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
5	612 42-0010.RA0	Omlítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená dozdivka	m2	295 50	243,78	72 036 99
6	612 42-0016.RA0	Omlítka stěn vnitřní vápenocementová štuková dozdivka	m2	295 50	364,59	107 736 35
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				179 773,34
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
7	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení dle tab.TZ	m2	101 50	40,20	4 080 30
8	622 90-4112.R00	Očištění fasád liakovou vodou složitost 1 - 2 dle tab. I Z+ ostění 776,5+295,00x0,30 = 865,00m2	m2	865 00	49,70	42 990 50
9	622 - R1	Očištění stávající vnější omlítky ručně kartáčem	m2	865 00	67,00	57 955 00
10	622 - R2	Penetrace stávající vnější omlítky	m2	865 00	26,00	22 490 00
		Podlepení vnějšího pláště do požadované roviny polystyren tl.60-80mm	m2		86,00	
11	622 - R3		m2		86,00	
12	622 45-4511.R00	Oprava vnějších omítek cement. hladkých do 50 % soki	m2	76,50	268,50	20 540,25
13	622 43-2112.R00	Omlítka stěn dekorativní typu Marmolit střednězrná	m2	76,50	465,00	35 572 50
14	622 45-4511 R00	Oprava vnějších omítek cement. hladkých do 50 % stěny	m2	788 50	268,50	211 712,25
		Omlítka stěn vnější z MS silikonová slož. tl. ručně zrn 2mm (3,2kg/m2) probarvená	m2	788 50	279,00	219 991,50
16	622 48-1113 R00	Potažení vnějších stěn sklotex pletivem, vypnutí perlinka	m2	865 00	132,50	114 612,50
17	622 31-1014.R00	Doplňky zatepl. systémů soklová lišta základací	m	150,00	67,00	10 050,00
18	622 42-1491 R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m 25x	m	123,00	14,00	1 722,00
19	622 42-1492 R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m	m	249,00	33,00	8 217,00
20	622 42-1494.R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 2,0 m	m	46,00	33,00	1 518,00
21	622 42-1495 R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta 2,0 m	m	30,00	86,00	2 580,00
		Omlítka stěn vnější cementová - dozdivka dozdivka a po odsekání obkladů	m2	295 50	178,00	52 599,00
23	622 30-0004.RA0	Omlítka tepelné izolační tloušťka 6 cm pod parapety	m2	13 80	934,12	12 890,86
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				819 521,66
Díl: 713						
Izolace tepelné						
24	713 13-1153 R00	Montáž izolace na tmel a hmožd 6 ks/m2, beton svislá, tahové zkoušky - 115+788,50+88,50 = 992m2	m2	992,00	213,00	211 296,00
25	283-R1a	Deska tepelné-izolační PUR tl 100mm soki 200mm pod terén, ztratiné 20%	m2	138,00	800,00	110 400,00
26	283-R1b	Deska tepelné-izolační PUR tl 100mm obvodové zdivo, ztratiné 20%	m2	946,20	800,00	756 960,00
27	283-R2	Deska tepelné-izolační PUR tl.40mm ostění, ztratiné 20%	m2	106,20	320,00	33 984,00
28	998 71-3102 R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	3,60	898,00	3 232,80
		Celkem za 713 izolace tepelné				1 115 872,80
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
29	764 39-5810 R	Demontáž svislé dilatace, rš 250 mm 2x 7,50m	m	15,00	25,00	375,00
		Svislá dilatace z plechu jednodílná, rš 250 mm poplastovaný plech	m	15,00	241,00	3 615,00
31	998 76-4102 R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,02	1 697,00	33,94
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				4 023,94
Díl: 784						
Malby						
32	784 41-0010 RA0	Pačokování vápenným mlékem dozdivky	m2	295 50	41,02	12 121,41
33	784 45-0075 RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	295 50	69,40	20 507,70
		Celkem za 784 Malby				32 629,11
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
34	941 94-1041 R00	Montáž lešení leh řad.s podlahami, š.1,2 m, H 10 m dle tab TZ+20% = 1,20x(776,50+101,50) = 1.053,60m2	m2	1 053,60	56,40	59 423,04
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení pronajatelé, 1 měsíc	m2	1 053,60	42,00	44 251,20
36	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh řad.s podlahami, š.1,2 m H 10 m	m2	1 053,60	41,20	43 408,32
37	944 94-5012.R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 2,00+2,00m	m	4 00	139,00	556,00
38	944 94-5192.R00	Příplatek za každý měsíc použ stříšky, k pol. 5012 1 měsíc	m	4 00	31,30	125,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZŠ
Objekt :	02 - Zateplení obvodového zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	944 94-5812 R00	Demontáž záchytné stříšky H 4 5 m, šířky do 2 m	m	4,00	42,80	171,20
40	944 94-4011 R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 053,60	11,10	11 694,96
41	944 94-4031 R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol 4011 1 měsíc	m2	1 053,60	7,70	8 112,72
42	944 94-4081 R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 053,60	6,60	6 953,76
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				174 696,40
Díl:	97	Odvoz a likvidace sutí				
43	978 50-0020 RA0	Odsekání vnějších obkladů	m2	76,50	129,00	9 868,50
44	979 01-1111 R00	Svislá doprava sutí a vybour hmot za 2 np	t	6,80	282,50	1 921,00
45	979 08-2111 R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,80	249,50	1 696,60
46	979 08-2121 R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 8x do 50 m	t	54,40	27,80	1 512,32
47	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m O-Kunčice	t	6,80	315,50	2 145,40
48	979 98-1101 R00	Kontejner na stavební suť - nosnost 3 t	t	6,80	315,50	2 145,40
49	979 09-3111 R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,80	9,60	65,28
50	979 - R	Poplatek za skládku	t	6,80	250,00	1 700,00
	Celkem za	97 Odvoz a likvidace sutí				21 054,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
51	999 28 1108 R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	115,70	624,00	72 196,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				72 196,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt	Název objektu 03 - Zateplení střechy	JKSO
Stavba	Název stavby Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS	SKP
Projektant	Počet měrných jednotek 0	
Objednatel	Náklady na MJ 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo	
Zpracovatel projektu	Zhotovitel	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 238 520	
N	PSV celkem 626 636	
	ZRN celkem 865 156	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 865 156	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 865 156	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činl :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činl :	0,00 Kč
DPH	15 % činl :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činl :	865 155,57 Kč
DPH	21 % činl :	181 683,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 046 839,00 Kč

Poznámka :

Stavba	<i>Snižení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS</i>
Objekt	<i>03 - Zateplení střechy</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	101 942	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 511	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	80 529	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	375 028	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	15 736	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	115 021	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	40 322	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	44 461	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	63 497	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 109	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	238 520	626 636	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS
Objekt :	03 - Zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
1	342 28-0060.RAD	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových dřev. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, omílka	m2	113 00	902,14	101 941,82
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				101 941,82
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	632 45-1111.R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 10 mm	m2	173 00	107,00	18 511,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 511,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
3	71237-0010 RAC	Povlaková krytina střech do 10 st., termoplasty tl.2,0mm = XX+boky š.1,00, ztratné 20%	m2		316,00	
4	712 31-0001.R	Povlaková krytina střech plochých živičná	m2	190 50	178,00	33 909,00
5	712 34-0012.R	Povlaková krytina střech do 10°, přitaven m. 2x 2x živičná+2x nátěr	m2	190 50	232,00	44 196,00
6	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	2,32	1 045,00	2 424,40
	Celkem za	712 Živičné krytiny				80 529,40
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713 19-1131.R	Tkanina separační položená na stávající krytinu včetně upravy podkladu, 701,00m2+ztratné 20%	m2	841,20	47,00	39 536,40
8	713 14-1151.R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	528,00	36,00	19 008,00
9	713 - D	Parotésná zábrana ztratné 20%	m2	633,60	69,00	43 718,40
10	713 - D1	Minerální vata tl.280mm ztratné 20%	m2	633,60	249,00	157 766,40
11	713 14-1125.R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo 2 vrstvy spáry křížem, tahové zkoušky	m2	173,00	144,00	24 912,00
12	713 - D2	Polystyren EPS 100 S Stabil kaširovaný 2x tl.140mm	m2	207,60	406,00	84 285,60
13	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	6,46	898,00	5 801,08
	Celkem za	713 Izolace tepelné				375 027,88
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
14	762 51-2010.R	D+M Navýšení aliky z hranolů a dřevocement. desek výška cca 250mm, šířka 500mm = 87m	m2	43,50	335,00	14 572,50
15	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,87	1 337,00	1 163,19
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				15 735,69
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
16	764 90-0020.RAA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného	m	112,00	25,00	2 800,00
17	764 90-8308.R	Oplechování atik - poplastovaný plech tl.0,6mm rš 400mm - 2x na rš 800mm	m	112,00	510,00	57 120,00
18	764 39-5810.R00	Demontáž střešní dilatace, rš 250 mm	m	30,00	28,60	858,00
19	764 39-5410.R	Střešní dilatace - poplastovaný plech tl. 0,6mm jednodílná rš 250mm	m	30,00	270,00	8 100,00
20	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	38,00	35,00	1 330,00
21	764 40-0010.RA0	Žlaby plastové půlkruhové šířky 125 mm	m	38,00	521,00	19 798,00
22	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub	m	24,00	35,00	840,00
23	764 40-0020.RA0	Odpadní trouby plastové DN 105 mm	m	24,00	499,00	11 976,00
24	764 - R2	Úprava odvětrání střechy větrací komíny	ks	2,00	665,00	1 330,00
25	764 - R3	Úprava kotvení stožáru	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
26	764 - R4	Úprava střešního výlezu - žebřík vč. nátěru	ks	2,00	3 500,00	7 000,00
27	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,81	1 697,00	1 369,48
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				115 021,48
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
28	771 23-0211.R	Kladení dlažby betonové z dlaždic zátěžová vrstva š.0,80m kolem aliky a vpusť	m2	75,00	120,00	9 000,00
29	592-42041	Dlaždice betonová 50x50x5 5 cm ztratné 10%	m2	82,50	320,00	26 400,00
30	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	9,65	510,00	4 921,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				40 321,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
31	965 04-3341.RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl 10 cm, nad 4 m2 vyrovnání plochých střech	m3	17,30	2 570,00	44 461,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				44 461,00
Díl: 97		Odvoz a likvidace suti				
32	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	38,60	282,50	10 904,50
33	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	38,60	249 50	9 630,70
34	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8x do 50m	t	308,80	27,80	8 584,64
35	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m O-Kunčice	t	38,60	315,50	12 178,30
36	979 98-1101.R00	Kontejner, suř bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	38,60	315 50	12 178,30
37	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	38 60	9 60	370 56

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS</i>
Objekt :	<i>03 - Zateplení střechy</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	979 - R	Poplatek za skládku	t	38 60	250 00	9 650 00
	Celkem za	97 Odvoz a likvidace sutí				63 497,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
39	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	16 20	624 00	10 108 80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 108,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt	Název objektu 04 - Okapní chodníky	JKSO :
Stavba	Název stavby Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS	SKP :
Projektant		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel		Náklady na MJ : 0
Počet listů		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 157 486	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 157 486	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 157 486	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 157 486	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	157 485,65 Kč
DPH	21 % činí :	33 072,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		190 558,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS</i>
Objekt :	<i>04 - Okapní chodníky</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 661	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	20 000	0	0	0	0
5 Komunikace	58 846	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 135	0	0	0	0
97 Odvoz a likvidace sutí	43 639	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 205	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	157 486	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba		Snížení EN tělocvičny a spojovacího krčku ZS				
Objekt		04 - Okapní chodníky				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121 R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 153,00m x š 0,50m	m2	76,50	49,60	3 794,40
2	113 10-7113 R00	Odstranění podkladu pl 200 m2,kam.léženě tl.30 cm	m2	76,50	161,00	12 316,50
3	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00	555,00	5 550,00
		Celkem za 1 Zemní práce				21 660,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	430 32 - R	Oprava vstupního prostoru	ks	4,00	5 000,00	20 000,00
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				20 000,00
Díl: 5		Komunikace				
5	564 25-1111 R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	76,50	105,50	8 070,75
6	564 65-1112 R00	Podklad z kameniva drčeného 63-125 mm, tl. 16 cm	m2	76,50	142,00	10 863,00
7	596 81-1111 R00	Kladení dlaždic kom pro pěši, tože z kameniva lěž. 153,00m x š 0,50m	m2	76,50	185,00	14 152,50
8	592-45601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá ztratiné 5%	m2	80,50	320,00	25 760,00
		Celkem za 5 Komunikace				58 846,25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	919 73-5111 R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm u vstupů	m	6,00	52,10	312,60
10	919 73-5122 R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	137,00	822,00
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				1 134,60
Díl: 97		Odvoz a likvidace sutí				
11	979 08-3117 R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m Ostrava-Kunčice	t	49,00	315,50	15 459,50
12	979 98-1101 R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	49,00	315,50	15 459,50
13	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	49,00	9,60	470,40
14	979 - R	Poplatek za skládku	t	49,00	250,00	12 250,00
		Celkem za 97 Odvoz a likvidace sutí				43 639,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	63,40	192,50	12 204,50
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				12 204,50