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I 5-1 Statutární město Ostrava

- ť .l městský obvod Slezská Ostrava Smlouva

“e\f úřad městského obvodu

O

d‘

”71louva o dílo č. R0aVZ/0803l17-SD

vřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „ Občanský zákoník “)

  

 

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOO845451 plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava

ID datové schránky: 562bpub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková starostka

ve věcech technických:

 

bankovní spojení: es ' spořitelna, a.s.

číslo účtu:

číslo smlouvy: R0aVZ/0803/ I 7-SD

Identifikátor zakázky: P1 7V00000012

pro potřeby vystavení daňových dokladů přý'emce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

a

UDI MORAVA s.r.o.

sídlo: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24783

doručovací adresa: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: wcd8255

zástupce: In g. Bedřich Nečas

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

IČO: 25893076

DIČ: C225893076

bankovní ústav: Česká s ořítelna, a.s.

číslo účtu: _
je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: ....................................................

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dálejen „Smlouva“)

Článek |.

Základní ustanovení

9.

10.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinností.

Tato Smlouvaje uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

pod názvem „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností stavby navýšení

parkovacích míst v oblasti Nová Osada“.

Objednatel má v úmyslu vybudovat nové parkovací kapacity v oblasti Nové Osady, přičemž k realizaci

tohoto záměru je třeba, aby měl příslušnou dokumentaci. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto

Smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy, a že i v dalšímje oprávněn

provést závazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy

nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 25%

zceny za dílo bez daně zpřidané hodnoty (DPH), ujednané včl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na

požádání předloží zástupci Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využítí a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podminek.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlouvy či

další související informace na základě příslušných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepísující Smlouvu jsou k tomutojednání oprávněny.

Článek 11.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané

„Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností záměru stavby navýšení

parkovacích stání v oblasti Nová Osada“, spočívající zejména ve vypracování a zajištění:

3) Kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s přílohou

č. l k vyhlášce č. 499/2006 Sb., která bude obsahovat tyto části:

A. Průvodní zprávu

B. Souhrnnou technickou zprávu

C. Situační výkresy

D. Výkresovou dokumentaci

E. Dokladovou část

b) Geodetického zaměření, dendrologického a hydrologického průzkumu,

c) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání územního

rozhodnutí od jednotlivých správců sítí a správních úřadů, předběžné posouzení a projednání

záměru zhlediska souladu s územně plánovací dokumentací, zejména s požadavky prostorové

regulace, k čemuž si Zhotovitel mimo jiné vyžádá územně plánovací informaci dle § 21 zákona č.

183/2006 Sb. od Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, návrh a

spolupráce na řešení majetkoprávních smluv, věcných břemen a nájmů,
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d) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,

e) Zapracování případných připomínek a dopracování dodatečných dokumentů a dokladů do

dokumentace pro umístění stavby dle požadavků příslušného stavebního úřadu,

[) Předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,

g) Kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s přílohou č.

8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude obsahovat tyto části:

Průvodní zprávu

Souhrnné řešení stavby

Stavební část

Technologickou část

Zásady organizace výstavby

Doklady

h) Podání žádosti o vydání stavebního povolení,

i) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního

povolení od jednotlivých správců sítí a správních úřadů,

j) Předání pravomocného stavebního povolení,

k) Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně souvisejících činností,

l) Kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně kompletního oceněného a

neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr, vše v souladu s

přílohou č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.

n
o
v
o
m
?

a to postupně pro jednotlivé níže uvedené částí Díla a v návaznosti najiž vypracovanou studii z 4/2016,

kterou zpracovala obchodní společnost Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25,

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 96 544:

I. část Díla -- etapa I, zahrnuje lokalitu 1 - území kolem ul. Bernerova v řešení dle varianty 2 a

zároveň lokalitu 2 ul. Nová Osada v řešení dle varianty 4

II. část Díla - etapa H, zahmuje lokalitu 3 - území ul. Nová Osada v řešení dle varianty 1

111. část Díla — etapa III, zahrnuje lokalitu 5 - území u. Nová Osada (plocha po zbouraném domu)

Komplexní inženýrská činnost zahrnuje zejména zajištění všech nezbytných stanovisek a rozhodnutí

dotčených orgánů státní správy, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

k možnosti a způsobu napojení, stanovisek vlastníků nebo správců sítí k umístění stavby a k provádění

prací a činností vdotčených ochranných a bezpečnostních pásmech. (dále jen „Dílo" či „Předmět

plněm'“).

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše,

co je kjeho provedení potřeba.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednany'ch ve Smlouvě.

Za účelem splnění Předmětu plnění Objednatel udělil Zhotoviteli plnou moc, zejména k zajištění vydání

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatele informovat o

průběhu správních a jiných řízení vztahujících se k Dílu, zejména () podaných námitkách a nutnosti

podat odvolání proti vydanému správnímu rozhodnutí.

5. Objednatel se zavazuje Dilo v souladu s čl. VI. Smlouvy převzít & zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle

čl. III. Smlouvy.

ř
í
"

Článek |||.

Cena za Dílo

1. Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní,

kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a činí částku ve výši 742 000,- Kč

+ DPH, tj. 897 820,- Kč vč. DPH přičemž ceny za Předmět plnění dle čl. 11. odst. 1 Smlouvyjsou

následující:
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I. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění

stavby včetně související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí

s nabytím právní moci I. části Díla činí 88 000,- Kč + DPH, tj. 106 480,- Kč vč. DPH

II. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč.

související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím

právní moci l. části Díla činí 112 000,- Kč + DPH, tj. 135 520,— Kč vč. DPH

III. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr [. části Díla činí 49 000,— Kč + DPH, tj. 59 290,- Kč vč. DPH

IV. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění

stavby včetně související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí s

nabytím právní moci 11. částí Díla činí 94 000,- Kč + DPH, tj. 113 740,- Kč vč. DPH

V. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč.

související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím

právní moci 11. částí Díla činí 101 000,- Kč + DPH, tj. 122 210,- Kč vč. DPH

VI. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr ll. části Díla činí 49 000,- Kč + DPH, tj. 59 290,- Kč vč. DPH

VII. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění

stavby včetně související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání územního rozhodnutí s

nabytím právní moci III. části Díla činí 88 000,- Kč + DPH, tj. 106 480,— Kč vč. DPH

VIII. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč.

související komplexní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím

právní moci Ill. části Díla činí 112 000,- Kč + DPH, tj. 135 520,- Kč vč. DPH

IX. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr llI. části Díla činí 49 000,- Kč + DPH, tj. 59 290,- Kč vč. DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v aktuální výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce, služby a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádně a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimojiné i

náklady na pojištění, bankovní garance, poplatky a správní poplatky, poštovné, spolupráci

s koordinátorem BOZP, stavebně-technické podklady a průzkumy, sondy atd.). Dojde-li při realizaci

Díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím zpodminek při

provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenitje a předložit tento soupis zástupci Objednatele

ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované

byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno

Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke

Smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu

objektivních, technických nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně

rozsahu Díla ajeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla, resp.jeho částí, ponížena o neprovedené

práce a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě, týkající se změny rozsahu Díla a jeho ceny.

Článek IV.

Provádění Dila, doba a místo plnění Smlouvy

1.

2.

Dílo Zhotovitel provede postupně, po částech dle čl. 11. odst. l Smlouvy.

Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. II. odst. ! písm. a) Smlouvy bude

kompletní dokladová část, která bude obsahovat vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů

státní správy, účastníků řízení, správců technické a dopravní infrastruktury, která budou nezbytná pro
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vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

dle čl. II. odst. l písm. g) Smlouvy bude dokladová část, která bude obsahovat vyjádření a stanoviska

dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců technické a dopravní infrastruktury, která

budou nezbytná pro vydání stavebního povolení. Součástí projektové dokumentace pro provádění

stavby dle čl. 11. odst. 1 písm. I) Smlouvy bude dokladová část obsahující listiny uvedené v předchozích

dvou větách tohoto odstavce a dále oceněné a neoceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr.

3. Zhotovitel se zavazuje Dilo Objednateli předat v souladu se Smlouvou v následujících temtínech:

I.

II.

III.

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí

o umístění stavby I. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby I. části Dfla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení

územního řízení:

do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení I. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení I. části Díla včetně kompletní dokladové částí a předání oznámení o zahájení

stavebního řízení:

do 9 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

termín předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně kompletního

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1. části

Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do 5 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr I. části Díla:

do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí

o umístění stavby 11. částí Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do l0 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby II. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení

územního řízení :

do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení 11. částí Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení II. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení

stavebního řízení:

do 9 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

termín předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně kompletního

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr II.

části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do 5 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr II. části Díla:

do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí

o umístění stavby III. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:
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do IO týdnů ode dne nabyti účinnosti Smlouvy,

XIV. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby III. částí Díla včetně kompletní dokladové částí a předání oznámení o zahájení

územního řízení:

do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

XV. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení III. části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

XVI. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení III. části Díla včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení

stavebního řízení:

do 9 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

XVII. termin předání kompletni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně kompletního

oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr III.

části Díla v elektronické formě k připomínkování ze strany Objednatele:

do 5 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

XVIII. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr III. části Díla:

do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení,

XD(. termín předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro

každou část Díla není stanoven. Na dokončení a převzetí těchto částí předmětu plnění se

vztahují přiměřeně čl. Vl. odst. [ a odst. 3, 4, 6.

Termín předání je Splněn tehdy, pokud alespoň poslední den lhůty je oběma smluvními stranami

podepsán předávací protokol o převzetí části Díla dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy o předání části Díla

s výhradou nebo bez výhrad dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

Místem, kde Zhotovitel předá dokončené Dílo, resp. jeho části, Objednateli, je odbor pro rozvoj obvodu

a veřejné zakázky ÚMOb Slezská Ostrava nacházející se na adrese náměstí Jurije Gagarina [[%/4,

Ostrava -- Slezská Ostrava.

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců technické a dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, dotčených orgánů státní

správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.

Zhotovítelje povinen při provádění Díla průběžně konzultovat s Objednatelem navržená řešení, a to i na

osobních schůzkách vsídle Objednatele, a je povinen dodržovat závazná ustanovení ČSN, právní,

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, příslušné zákony a související prováděcí vyhlášky, které se

týkajíjeho činnosti.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit Objednatele na

následky takových rozhodnutí & úkonů, kteréjsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, znemožňující

provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky (datovou

schránkou) oznámit Obj ednateli a navrhnout Inu další postup.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou

kvalifikací, příp.jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

Vpřípadě, že Objednateli vznikne v přípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle

zákona č. 309/2006 Sb., je Zhotovitel povinen koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost

potřebnou k tomu, aby koordinátor mohl splnit své povinnosti.

Zhotovitel zajistí a provede případné stavebně-technické průzkumné práce v jím stanoveném rozsahu

jako podklad pro vlastní návrhovou práci. Rovněž výsledky těchto průzkumů budou předány

Objednateli.
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Článek V.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla, resp. jeho části, budou dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení

zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým

normám) a Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s návrhem staveb a výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených

platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy,

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby

dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je

závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své

náklady.

Článek Vl.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo, resp. jeho části dle čl. IV. odst. 3 body II., IV., VI., VIII., X., XII.,

XIV., XVI., XVIII., XIX. Smlouvy,je Splněn jeho, resp.jejich, řádným dokončením a předáním. Každá

část Díla se považuje za řádně provedenou, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a

nedodělky a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované listiny a doklady dle čl. VI. odst. 4

Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení části Díla, že je příslušná

odsouhlasená část Díla připravena k předání. Přejimací řízení o předáni příslušné části Díla Objednatel

zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10

dnů ode dnejeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, každé části Díla čl. IV. odst. 3 body II., IV., VI., VIII., X., XII.,

XIV., XVI., XVHI., XIX. Smlouvy, pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předání (dále jen

,.Předávac/protokol'), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá

smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných

vad a nedodělků příslušné části Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel

odmítá část Díla převzít, uvedou smluvní strany vPředávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění & dohodnou náhradní termín předání. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést

v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Při předání každé odsouhlasené části Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména listiny a

doklady uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, a dále listiny a doklady uvedené v čl. IV. odst. 11 Smlouvy.

Zhotovitel předá:

I. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 body II., VIII., XIV. Smlouvy, vpočtu 3 paré v listinné podobě,

z toho 2 vyhotovení budou orazítkovány a podepsány autorizovanou osobou, a také 2 vyhotovení

v elektronické podobě (CD/DVD) v editovatelných formátech i ve formátech .pdf,

II. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 body IV., X., XVI. Smlouvy v počtu 3 paré v listinné podobě, z toho

2 vyhotovení budou orazítkovány a podepsány autorizovanou osobou, a také 2 vyhotovení

v elektronické podobě (CD/DVD) v editovatelných formátech i ve formátech .pdf, včetně

oceněného a neoceněného soupisu prací svýkazem výměr veditovatelných formátech i ve

formátech .pdf.

III. Část Díla dle čl. IV. odst. 3 body VI., XH., XVIII. Smlouvy v počtu 4 paré v listinné podobě,

z toho 2 vyhotovení budou orazítkovány a podepsány autorizovanou osobou, a také 2 vyhotovení

v elektronické podobě (CD/DVD) v editovatelných formátech i ve formátech .pdf, včetně

oceněného & neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

v editovatelných fonnátech i ve formátech .pdf.

Při předání každé části Díla provede Objednatel kontrolu příslušné části Díla (včetně předaných listin a

dokladů), kterou následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít část Díla,

která vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání příslušné části Díla, tj. s výhradou. V
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tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím

protokole.

Článek VII.

Platebni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za Dílo dle čl. III. Smlouvy, a to postupně ve výši

odpovídající příslušné části Díla, která bude dokončena a předána dle čl. VI. Smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. 111. Smlouvy je

vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění (dále jen „Zákon o DPH“), (dále jen

„ Faktura “).

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29

Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datumjejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),

c) obchodní firmu, název čijméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

t) lhůtu splatnosti Faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

5. Přílohou každé Faktury bude kopie Předávacího protokolu pro příslušnou část Díla.

6. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly, že 90%

z celkové dílčí ceny částí Díla dle čl. Ill. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené části Díla dle čl.

IV. odst. 3 body H., IV., VIII., X., XIV., XVI. Zbývajících 10% z celkových dílčích cen bude uhrazeno

po předání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní část Díla

dle čl. IV. odst. 3 bod XIX.; nebo bude tato částka uhrazena, pokud ke splnění této podmínky bez

zavinění na straně Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání související části Díla dle čl. IV. odst. 3

body II., IV., VIII., X., XIV., XVI.

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu do výše ceny příslušné části Díla dle čl. III. Smlouvy (s

ohledem na čl. VII. odst. 6 Smlouvy) den po dni provedení příslušné části Díla, resp. po jejím

dokončení a předání Objednateli a převzetí Objednatelem dle čl. VI. Smlouvy.

8. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části Díla bez vad a nedodělků nebo

dokončení a předání s výhradou dle čl. Vl. odst. 6 Smlouvy.

9. Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené vzáhlaví

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovítelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Lhůta splatnosti každé Faktury je 15 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu

Zhotovitele.

V případě prodlení Obj ednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH,je povinen neprodleně

tuto skutečnost sdělit Objednateli.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 Zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na účet správce daně v souladu s § [093 Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet správce
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daně Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za provedení části Díla bez DPH bude považováno za

splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení příslušné části Díla.

16. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Faktum bez zaplacení, a to v případě, kdy

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musi

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek vm.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

]. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací,

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v

době realizace Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé kpoužití pro ujednaný, příp. obvyklý

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Vzhledem k tomu, že je Dílo předáváno po částech, běží záruční doba samostatně pro každou

samostatně předanou část Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání příslušné části Díla Objednatelem na základě Předávaciho

protokolu dle Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část Díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude

trvat odstraňování vad Zhotovítelem.

4. Jestliže se v záruční době vyskytnou na části Díla vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním

protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním

protokolu má i předání části Díla s výhradami dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

6. O odstraněni vad smluvní strany sepíšou zápis, vněmž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že

příslušnou část Díla po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

9. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

9
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Článek IX.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedúvodné újmě na svobodě,

zdravi, životě nebo na vlastnictví j iného.

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti

stanovené zákonem či porušením povinností ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejím

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na

jeho případné poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě & vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá Opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.
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7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt zdůvodu porušení některé zprávních

povinností ze strany Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli

celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).

Článek x.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ujednané ceny za Dílo pro příslušnou část Díla dle čl. III.

Smlouvy, které se nesplnění termínu týká, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. VIII.

Smlouvy, které se projevily v záruční době,je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud Objednatel odstoupí od celé Smlouvy nebo její l., 2. nebo 3. části zdůvodu, že Zhotovitel

neprovádí Dílo nebo jeho část řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění Díla nebojeho části vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, je Zhotovitel povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny bez DPH za celé Dílo dle čl. III. Smlouvy.

4. Pokud Objednatel odstoupí od celé Smlouvy nebo její l., 2. nebo 3. části z důvodů, že Zhotovitel je

v prodlení s řádným dokončením Díla nebojeho části ajeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny bez DPH za celé Dílo dle čl.

III. Smlouvy.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (škody).

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

8. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

9. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

:
4
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Článek x1.

Zánik Smlouvy

I. Smlouva se ukončuje dohodou smluvních stran nebo jinými způsoby, stanovenými Občanským

zákoníkem nebo touto Smlouvou.

2. Objednatel může od Smlouvy kdykoli odstoupit, a to i vzhledem k j ednotlivým částem Díla.

3. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany se dohodly, Že aplikace ustanoveni § 259! a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.

5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní straně

6. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud

již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má

vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek xu.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti

z této Smlouvy třetí osobě.

2. Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
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zákonů (autorský zákon), v platném zném’. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Dílo nebo

jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikace

a propagace Díla za sjednanou cenu, a že Objednatel se stává oprávněnou osobou k dalšímu využiti Dila

nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikaci a propagaci Díla.

Objednatelje oprávněn poskytnout svému případnému dodavateli,jako třetí osobě, zhotovené Dílo nebo

jeho části dle Smlouvy za účelem jednání vedoucího k dalšímu rozpracování Díla a realizaci stavby, a

také publikaci a pr0pagaci Díla. K tomuto účelu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k Dílu, a to jak

dokončenému, tak i kjehojednotlivým fázím a částem, s tím, že Objednatel není povinen licenci využít.

Licence se sjednává jako bezúplatná se zohledněním toho, že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za Dílo

vtéto Smlouvě dohodnutou odměnu. Tímto odstavcem nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů

podkladové studie k Dílu nebojiné jeho předchozí vývojové fáze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou Díla nebo jeho částí, pokud je to

nezbytné pro naplnění uvedeného účelu čl. Xll. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou v souladu

s právními předpisy upravujícími výstavbu. Všechny případné autorskoprávní nároky své i třetích osob

k Dílu nebo jeho části, je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch Objednatele k naplnění

výše uvedeného účelu dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce nevylučuje výkon

autorského dohledu/dozoru ani právo na odměnu za případné vypracování upřesnění nebo aktualizace

projektové dokumentace Zhotovitelem vrozsahu nezahmutém do této Smlouvy. Tímto odstavcem

nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů podkladové studie kDílu nebo jiné jeho předchozí

vývojové fáze.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností vdobě

uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé

smluvní straně.

Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků

Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob

Oprávněnýchjednat po stránce smluvní a technické,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to

na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

1. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně

(dále jen „Zásilka“)

- jíje doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jí je doručena, resp.jí došla, dnem, kdyjí fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li

vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla

třetí pracovní den po jej ím odeslání.

Článek xm.

Závěrečná ujednání

1.

2.

Nestanoví-Ii tato Smlouva výslovnějinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními

předpisy souvisejícími.

V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či

platným, které svým obsahem & smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
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  zadání veřejné zakázky a zákona č 1342016 Sb. 0 zadávání veřejných zakázek v platném zněn

po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být

podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně

prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako

Smlouva a musí být vzestupně očíslována.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky

nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku,

v platném znění.

6. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních

stran.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými

níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

8. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 3

stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 2 stejnopísy

podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340:'20l5 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž

tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek XIV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 4l Zákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zřízení), v platném

znění:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesenímcč.3454/RMOb-

Sle/I4I8/63 ze dne 2806.2017.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: 11 '08" 2017 Datum: ":P FH“- ZOG—

.A

Místo:

   . - e nc

jednatel

MVDr. Barbora Je onková

starostka
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