




Smlouva o dílo



uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: Ing. Robert Wildner, tel.: 599 410 033, mobil: 725 887 917,
e-mail: rwildner@slezska.cz - vedoucí odboru technické správy budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268,
e-mail: tdusek@slezska.cz - vedoucí oddělení technické správy budov a tepelného hospodářství - odbor technické správy budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: TBS/1126/16-SD

na straně jedné jako **Objednatel**, dále jen „**Objednatel**“

a

EV – servis s.r.o.

sídlo: Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov
zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 11863
doručovací adresa: Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava - Poruba
ID datové schránky: 8py49d2
zástupce: Jiří Müller, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Müller, výkonný ředitel
- tel.: 596 919 554 mobil:, e-mail: info@ev-servis.cz
ve věcech technických: Eva Malysiaková
- tel.: 596 919 554 mobil:, e-mail: instalateri@ev-servis.cz
IČO: 603 18 457
DIČ: CZ60318457
bankovní ústav: KB Hlučín
číslo účtu: 49209761/0100
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: 790216

na straně druhé jako **zhotovitel**, dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)



Článek I.

Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „ZŠ Pěší 1/66, Ostrava Muglinov, rekonstrukce rozvodů vody a rekonstrukce svislého odpadního potrubí“.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. VIII. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí.

Článek II.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „ZŠ Pěší 1/66, Ostrava Muglinov, rekonstrukce rozvodů vody a rekonstrukce svislého odpadního potrubí“. Plnění zahrnuje zajištění rekonstrukce rozvodů SV, TUV, CTUV a svislého odpadního potrubí v budovách „A“, „B“ a „C“ základní školy, včetně souvisejících zednických prací a další práce v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou paní Lenkou Jerakasovou, se sídlem Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 633 07 111, v září a říjnu 2016, a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“).
Realizace Díla bude probíhat po částech:
Část 1 – rekonstrukce rozvodů vody a svislého odpadního potrubí v budově „A“
Část 2 – rekonstrukce rozvodů vody a svislého odpadního potrubí v budově „B“
Část 3 – ležaté rozvody vody včetně izolace, armatur pod stoupačkami a napojení na stávající svislé rozvody, požární vodovod, v 1.NP budovy „C“
Část 4 – rekonstrukce rozvodů vody a svislé odpadní potrubí v sociálních zařízeních v 1.NP pavilonu „C“
Část 5 – rekonstrukce rozvodů vody a svislé odpadní potrubí v sociálních zařízeních v 1.NP pavilonu „C“
2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
3. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a další doklady potřebné pro provádění Díla, budou Zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. Konkrétně zmíněnou dokumentaci vypracovala paní Lenka Jerakasová, se sídlem Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 633 07 111.
5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. VIII. Smlouvy.
7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

Článek III.

Místo a doba plnění Smlouvy

1. Stavebními pracemi dotčenou stavbou je stavba na adrese Pěší 66/1, Ostrava-Muglínov, a to budova č.p. 66, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 12/5, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na listu vlastnictví č. 1328, pro obec Ostrava, katastrální území Muglínov. Tato budova a další možné dotčené pozemky vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jako „*Staveniště*“).
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VI. Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou v následujících termínech:

Část 1 :

- a) termín zahájení provádění Díla: 1.11.2016,
- b) termín dokončení Díla: do 10.11.2016.

Část 2 :

- a) termín zahájení provádění Díla: 11.11.2016,
- b) termín dokončení Díla: 21.11.2016.

Část 3 :

- a) termín zahájení provádění Díla: 11.11.2016,
- b) termín dokončení Díla: 21.11.2016.

Část 4 :

- a) termín zahájení provádění Díla: 22.11.2016,
- b) termín dokončení Díla: 12.12.2016.

Část 5 :

- a) termín zahájení provádění Díla: 4.3.2017,
- b) termín dokončení Díla: 12.3.2017.

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu plnění respektovat provoz základní školy. Stavební práce je možno bez omezení provádět ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech, kdy neprobíhá školní výuka. Ve dnech školní výuky platí omezení provádění bouracích prací dle čl. IV odst. č. 8 Smlouvy. V termínu realizace částí 2 a 3 a částí 5 Díla ve škole nebude probíhat výuka.

Článek IV.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „*Stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „*Zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „*Zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „*Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „*Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „*Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí (dále jen „*Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.*“).



2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných subdodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li Zhotovitel subdodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.
6. Má-li být část Díla realizována prostřednictvím subdodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení.
7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelům a s požadavky Objednatele.
8. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování ostatních prostor školy, zejména bude Staveniště vhodným způsobem zabezpečeno proti prašnosti. Zhotovitel bude provádět bourací práce s použitím elektrického nářadí ve dnech školní výuky pouze v době od 13.30 hod.
9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
10. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k nemovité věci, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
11. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
12. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.
13. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelům zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatel mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.



16. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.
17. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:
- provedení Díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,
 - dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušeni provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
- zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jim oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušeni provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.

19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.
21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.
22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či subdodavatele (např. logem obchodní společnosti).
25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci subdodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Článek V. Jakost Díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky.
- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených



- platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.
 4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o Díle,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,
 - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
 - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - f) druh použitých materiálů a technologií,
 - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,
 - i) výzvy k účasti na zkouškách.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
7. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a doklady vyplývající z čl. VIII. odst. 6 Smlouvy.
2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení části Díla, že je Dílo - jeho část dle čl. II odst. 1 Smlouvy připravena k předání. Přijímací řízení o předání části Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí části Díla je Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, části Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „**Předávací protokol**“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků části Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá tuto část Díla převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí části Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání této části Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
4. Při předání části Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
 - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „**Soupis provedených prací a dodávek**“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,
 - b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
 - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
 - d) atesty použitých výrobků a materiálů,
 - e) prohlášení o shodě,
 - f) certifikáty na použité materiály,
 - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - h) revizní zprávy,
 - i) řádně vyplněné záruční listy,
 - j) doklady o likvidaci odpadů,
 - k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k Dílu.
5. Při předání části Díla provede Objednatel kontrolu této části Díla, kterou následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít část Díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání této části Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání každé části Díla Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním části Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění této části Díla do původního stavu.

Článek VIII.

Cena za Dílo

- Cena za Dílo ve výši **1 027 672,- Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou



- dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.
2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“).
 3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba smlouvu měnit.
 4. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.
 5. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
 6. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu se zákonem upravujícím veřejné zakázky, v platném znění.
 7. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněprací, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „**Faktura**“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
 - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,
 - d) označení Objednatele s uvedením údajů a v pořadí dle záhlaví smlouvy, tedy název, sídlo, IČO a DIČ města (odběratel nebo zákazník) a název a sídlo městského obvodu (příjemce nebo zasilací adresa),
 - e) číslo a datum vystavení Faktury,
 - f) lhůtu splatnosti Faktury,
 - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy, a v případě dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy budou přílohou Faktury předávací protokoly pro všechny části Díla,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
 - i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“,
 - j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci. Pokud Faktura za provedené práce a dodávky za měsíc listopad 2016 nepokryje v souhrnu s případnými dalšími Fakturami alespoň 76% sjednané ceny dle této Smlouvy včetně DPH, je Zhotovitel povinen doručit do 14.12.2016 další řádnou Fakturu za práce a dodávky provedené v prosinci 2016 (řádnou Fakturu za listopad 2016 Zhotovitel vždy doručí také nejpozději do tohoto data) tak, aby bylo spolu s ostatními Fakturami pokryto alespoň 76% sjednané ceny dle této Smlouvy včetně DPH. Účelem tohoto ustanovení je vytvořit podmínky pro to, aby městský obvod mohl uhradit alespoň 76% sjednané ceny dle této Smlouvy včetně DPH do konce roku 2016, což je dle usnesení rady města podmínkou pro financování Díla z rozpočtu města.
5. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. VIII. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání všech částí Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VII. Smlouvy.
6. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělků, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. VIII. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrzeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
11. V případě prodloužení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 Smlouvy.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.
14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsooucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla Objednatelům na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší moci či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VII. odst. 5 Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelům, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný Objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku.
14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinností stanovených zákonem či porušením povinností ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné subdodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních subdodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

Článek XII. Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. III. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. Pokud Zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 4, tedy nedoručí Objednateli do 14.12.2016 řádné Faktury za provedené práce a dodávky tak, aby v souhrnu zahrnovaly alespoň 76% sjednané ceny dle této Smlouvy včetně DPH, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VII. odst. 6 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Zhotovitele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelům nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí části Díla s výhradou dle čl. VII odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 13 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 14 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
10. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli subdodavatele nebo neinformuje v závazném prohlášení zodpovědně o trvání a rozsahu prací (čl. IV. odst. 5 Smlouvy) nebo zamlčí nebo poruší jinou povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 6 Smlouvy ohledně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
11. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.



12. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. IV. odst. 24, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. IV. odst. 15 Smlouvy.
14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:
 - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VI. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
16. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. IV. odst. 5 a 6 Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinností uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.
17. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
18. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
19. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
20. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.
21. Zaplacení smluvní pokuty nezbučuje Zhotovitele povinností splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) písemným odstoupením některé smluvní strany od Smlouvy v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo touto smlouvou (zejména čl. XII. odst. 2 Smlouvy),
 - c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:
 - I. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,
 - II. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasilání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:



- a) písemnosti se zasílají:
- I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,
 - II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
- b) písemnosti se osobně doručují:
- I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
- c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
- I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“)
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
 - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
 - II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XV. Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.
4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném znění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá tři stejnopisy a Zhotovitel si ponechá 2 takovéto stejnopisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.



Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 2429/RMOBm-Sle/1418/56 ze dne 27.10.2016.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Datum: - 1 - 11 - 2016
Místo: Ostrava

Datum: 31. 10. 2016
Místo: Ostrava



.....*Barbora Jelonková*.....

MVDr. Barbora Jelonková
starostka

.....*Jiří Müller*.....
Jiří Müller
jednatel

EV - servis s.r.o.
Na Svobodě 3182
723 00 Ostrava - Maršánov
s tel/fax: 596 957 909


Příloha: Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

SLEPÝ ROZPOČET

rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce rozvodů vody		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JERA1613	ZŠ PĚŠI 1/66, Ostrava - Muglínov		Náklady na m j	0
Projektant	LENKA JERAKASOVÁ-PROJEKCE TZB		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	LENKA JERAKASOVÁ-PROJEKCE TZB			
Objednatel				
Dodavatel	Ev. servis. Ostrava poruba		Zakázkové číslo	JERA1613
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	304 358	Zlžené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	454 092	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	758 451	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		15 500	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	773 951	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	773 951	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Eva Malyslavová	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.10.2016	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	773 951 Kč
DPH	21,0 %	162 530 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM **936 481 Kč**

Poznámka :



Slepý rozpočet

Stavba	JERA1613 ZS PĚSÍ 1/66, Ostrava - Muglinov	Rozpočet
Objekt :	01 Rekonstrukce rozvodů vody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	342261111RT1	Obklad sádkokarton 1x opláštět tl 75 mm desky standard tl 12,5 mm <small>AKtualizace - Hlazen v DZ Přímá obkladová práce, 1x opláštět tl 75 mm, desky, 11,11 m²</small>	m ²	7,50	550,00	4 125,00
2	612403399RT2	Hrubá vypítk rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m ²	8,25	351,20	2 897,40
3	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl do 7 mm	m ²	150,00	85,90	12 885,00
4	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m ²	290,00	37,70	10 933,00
5	781415013R00	Montáž obkladu stěn, porovin , do tmele 15x15 cm <small>AKtualizace - Hlazen v DZ Klíč obkladu porovin, lepidlo -45ks m²</small>	m ²	290,00	311,45	90 320,50
6	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m ²	290,00	3,55	1 029,50
7	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m ²	m ²	290,00	95,60	27 724,00
8	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2 514,93	3,70	9 305,25
9	59781346	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá lesk	m ²	290,00	235,00	68 150,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						227 369,65
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
10	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	210,00	110,50	23 205,00
11	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	30,00	124,30	3 729,00
12	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	35,00	148,60	5 201,00
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,13	641,60	86,42
Celkem za 97 Prorážení otvorů						32 221,42
Díl: 991						
Zemní práce						
14	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce Nepředvídané práce	h	50,00	250,00	12 500,00
15	905 R01	Hzs-revize provoz souboru a st obj Revize - Revize hydrantu	h	12,00	250,00	3 000,00
Celkem za 991 Zemní práce						15 500,00
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
16	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	737,00	43,50	32 059,50
17	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	136,00	51,30	6 976,80
18	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	75,00	60,10	4 507,50
19	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	18,00	64,30	1 157,40
20	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 25	kus	1,00	302,50	302,50
21	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 40	kus	2,00	472,50	945,00
22	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 50	kus	2,00	658,00	1 316,00
23	722131937R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 65	kus	1,00	1 097,00	1 097,00
24	722174073U00	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 25	kus	1,00	62,20	62,20
25	722174074U00	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 32	kus	1,00	103,50	103,50
26	722174075U00	Potr vod komp smyčka PPR PN20 D 40	kus	1,00	145,00	145,00
27	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 16 <small>AKtualizace - Hlazen v DZ Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 16 mm</small>	m	479,00	179,60	86 028,40
28	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 20 <small>AKtualizace - Hlazen v DZ Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 20 mm</small>	m	182,00	208,50	37 947,00
29	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 25 <small>AKtualizace - Hlazen v DZ Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 25 mm</small>	m	76,00	260,50	19 798,00
30	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 32 <small>AKtualizace - Hlazen v DZ Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 32 mm</small>	m	122,00	319,50	38 979,00

Slepý rozpočet

Stavba		JERA1613 ZS PĚSÍ 1/66, Ostrava - Muglinov		Rozpočet		
Objekt :		01 Rekonstrukce rozvodů vody				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	722175214R00	Potrubí z PP-R 60 PN 16 DN 40	m	14,00	458,60	6 420,40
32	722175215R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 50	m	75,00	550,00	41 250,00
33	722175216R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16 DN 70	m	13,00	826,00	14 850,00
34	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	714,00	22,80	16 279,20
35	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	145,00	31,70	4 596,50
36	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 60	m	107,00	43,20	4 622,40
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	162,00	111,50	18 063,00
38	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	6,00	196,00	1 176,00
39	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	39,00	155,00	6 045,00
40	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	54,00	312,00	16 848,00
41	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	13,00	56,20	730,60
42	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	10,00	70,80	708,00
43	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	5,00	79,50	397,50
44	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 5/4	kus	4,00	95,20	380,80
45	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 2	kus	4,00	157,00	628,00
46	722239108R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3	kus	2,00	257,00	514,00
47	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	948,00	12,68	12 020,64
48	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	18,00	42,60	766,80
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	966,00	12,89	12 451,74
50	733131107UC0	Kompenz. prýž G2 PN16-90°C závit	kus	1,00	656,80	656,80
51	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	l	4,61	457,50	2 108,71
52	283771030	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x9 mm šedočerná	m	440,00	14,10	6 204,00
53	28377108	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm šedočerná	m	76,00	15,80	1 200,80
54	28377112	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x9 mm šedočerná	m	23,00	19,50	448,50
55	28377114	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x9 mm šedočerná	m	10,00	22,70	227,00
56	283771181	Izolace potrubí Mirelon PRO 62x9 mm šedočerná	m	31,00	31,60	979,60
57	283771195	Izolace potrubí Mirelon PRO 78x9 mm šedočerná	m	2,00	35,60	71,20
58	631-KI-20-011	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 21/20mm+AL kaširování	m	6,00	35,60	213,60
59	631-KI-20-025	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 25/20mm+AL kaširování	m	14,00	38,90	544,60
60	631-KI-20-035	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 34/20mm+AL kaširování	m	11,00	41,20	453,20
61	631-KI-25-048	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 42/20mm+AL kaširování	m	48,00	45,80	2 198,40
62	631-KI-25-048	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 42/40mm+AL kaširování	m	64,00	51,60	3 302,40
63	631-KI-25-078	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 64/25mm+AL kaširování	m	34,00	48,95	1 664,30
64	631-KI-25-080	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 76/25mm+AL kaširování	m	16,00	49,56	792,96
65	631-KI-40-00089	Tepelná izolace KRAN-IZOL d21/40mm+AL kaširování	M	33,00	41,56	1 371,48
66	631-KI-40-00900	Tepelná izolace KRAN-IZOL d25/40mm+AL kaširování	M	92,00	43,89	4 037,88
67	631-KI-40-034	Tepelná izolace KRAN-IZOL d 34/40mm+AL kaširování	M	42,00	49,74	2 089,08
68	631-KI-40-050	Tepelná izolace KRAN-IZOL d50/40mm+AL kaširování	m	14,00	51,65	723,10
69	631-KI-50-063A	Tepelná izolace KRAN-IZOL d63/50mm+AL kaširování	m	10,00	59,80	598,00
70	Giacco-R250D-01	Kohout kulový R 250D-15	KS	7,00	135,00	945,00
71	Giacco-R250D-02	Kohout kulový R 250D-20	KS	8,00	149,00	1 192,00
72	Giacco-R250D-03	Kohout kulový R 250D-25	KS	2,00	169,00	338,00
73	Giacco-R250D-04	Kohout kulový R 250D-32	KS	2,00	211,00	422,00
74	Giacco-R250D-06	Kohout kulový R 250D-50	KS	2,00	489,00	978,00
75	Giacco-R250D-08	Kohout kulový R 250D-80	KS	2,00	598,00	1 196,00

Slepý rozpočet

Název stavby :	JERA1613 ZS PĚSÍ 1/66, Ostrava - Muglinov	Rozpočet
Objekt :	01 Rekonstrukce rozvodů vody	


Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Glaco-R250DS-0	Kohout kulový R 250DS-15-s vypouštěním	KS	6,00	169,00	1 014,00
Glaco-R250DS-0	Kohout kulový R 250DS-20-s vypouštěním	KS	2,00	211,00	422,00
Glaco-R250DS-0	Kohout kulový R 250DS-25-s vypouštěním	KS	3,00	299,00	897,00
Glaco-R250DS-0	Kohout kulový R 250DS-32-s vypouštěním	KS	2,00	325,00	650,00
Glaco-R250DS-0	Kohout kulový R 250DS-50-s vypouštěním	KS	2,00	511,00	1 022,00
Celkem za	722 Vnitřní vodovod				429 934,99
új: 725	Zařizovací předměty				
1 725800924R00	Zpětná montáž baterie nástěnná	kus	55,00	78,60	4 323,00
2 725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	38,00	28,70	1 090,60
3 725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	38,00	89,60	3 404,80
4 725820801R00	Demontáž baterie nástěnná do G 3/4	soubor	55,00	39,50	2 172,50
5 55141030	Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13	kus	30,00	56,00	1 680,00
16 55141080	Ventil rohový pískarový TE 70 1/2"	kus	8,00	75,00	600,00
17 998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,01	522,00	7,56
Celkem za	725 Zařizovací předměty				13 278,46
új: 784	Malby				
38 784151101R00	Penetrace podkladu Aktualizace-Mázev v DZ	m2	215,00	21,80	4 687,00
	Penetrace podkladu nátěrem Mistrál Primer 1 x,				
39 784155211R00	Malba lekutá Mistrál Dekor, bílá, bez penetr. 1 x	m2	215,00	28,80	6 192,00
Celkem za	784 Malby				10 879,00
új: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
90 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	35,08	199,60	7 001,15
91 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	70,15	112,60	7 899,08
92 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,08	258,80	9 077,64
93 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	526,14	11,20	5 892,74
94 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,08	165,20	5 794,54
95 979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,08	99,50	3 490,05
96 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	35,08	160,00	5 612,14
Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				44 767,35



SLEPÝ ROZPOČET

rozpočet	D.1.4	Technika prostředí stávb- zdravot	JKSO
Objekt	Název objektu		
1	Rekonstrukce svísiého odpad. potrubí		SKP
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
JERA1610	Ostrava-Muglínov, ZŠ Pěší 1/66		Počet jednotek
Projektant			Náklady na m j
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	Ev serv,s s r o. Na Svobodě 3152.Ostrava 23		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			JERA1610
			Počet listu

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	25 158	Zlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	208 563	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	233 721	Zařizení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	20 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	253 721	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	253 721	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval		Zařhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Eva Malysiaková	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.10.2016	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	253 721 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	53 281 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		307 002 Kč

Poznámka :



Slepý rozpočet

Stavba	JERA1610 Ostrava-Muglínov, ZS Pěši 1/66	Rozpočet D 1 4
Objekt	1 Rekonstrukce svíslého odpad. potrubí	Technika prostředí staveb- zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612403399RT2	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	26,00	289,60	7 529,60
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				7 529,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,18	3 155,00	567,90
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				567,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	965081712RT1	Bourání dlaždic keramických tl 1 cm, pl do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,80	52,20	93,96
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				93,96
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	974031164R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	104,00	125,90	13 093,60
5	974042544R00	Vysekání ryh betonová monolitická dlažba 7x15 cm	m	3,00	158,00	488,00
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,27	235,00	533,21
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				14 094,81
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
7	721140802R00	Demontáž potrubí línového DN 100	m	159,00	88,60	14 087,40
8	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	22,00	365,80	8 047,60
9	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	18,00	401,56	7 228,08
10	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	41,00	7,80	319,80
11	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	41,00	165,50	6 785,50
12	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	23,00	179,00	4 117,00
13	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 75 x 1,9 mm	m	92,00	311,56	28 663,52
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svíslé D 110 x 2,7 mm	m	67,00	389,60	26 103,20
15	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	45,00	50,30	2 263,50
16	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	17,00	55,70	946,90
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	31,00	83,00	2 573,00
18	721210812R00	Demontáž vpustí	kus	7,00	93,50	654,50
19	721211401U00	Vpusť podlaha vodor odtok DN 40/50	kus	5,00	655,00	3 275,00
20	721211402U00	Vpusť podl vod DN 40/50 nerezová	kus	2,00	725,00	1 450,00
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	64,00	15,90	1 017,60
22	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	159,00	18,90	3 005,10
23	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	150,00	129,50	19 425,00
24	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,19	525,00	100,81
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				130 063,51
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	722130236R00	Potrubí z trub závit pozink svařovan 11343, DN 50	m	15,00	648,10	9 721,50
26	722237126R00	Kohout kulový 2vnitřní záv GIACOMINI R250D DN 50	kus	1,00	648,90	648,90
27	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	15,00	31,40	471,00
28	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,27	477,50	130,49
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 971,89
Díl: 725		Zařizovací předměty				
29	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	25,00	72,50	1 812,50
30	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	25,00	284,70	7 117,50
31	725120925R00	Zpětná montáž pisoárové mušle	kus	9,00	226,50	2 038,50
32	725122814R00	Demontáž pisoáru s nádrží + 2 záchodky	soubor	3,00	163,50	490,50
33	725122815R00	Demontáž pisoáru s nádrží + 3 záchodky	soubor	1,00	215,50	215,50
34	725210911R00	Demontáž a zpět montáž umyvadla bez výtok armatur	kus	49,00	293,00	14 357,00
35	725310828R00	Demontáž dřezů 1dílných velikokuchyňských	soubor	4,00	52,00	208,00
36	725310921R00	Zpětná montáž dřezu ocelového	kus	4,00	123,50	494,00
37	725330911R00	Odmontování výlevky bez nádrže a armatur	kus	7,00	43,60	305,20



Slepý rozpočet

Stavba Objekt	JERA1610 Ostrava-Muglinov, ZS Pěši 1/66 1 Rekonstrukce svislého odpad. potrubí	Rozpočet D.1.4 Technika prostředí staveb - zdravotníka
------------------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	725330912R00	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur	kus	7,00	315,00	2 205,00
39	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	62,00	9,60	595,20
40	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach umyvadlových D 32	kus	49,00	100,50	4 924,50
41	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach dřez jednoduchých D 40	kus	13,00	102,00	1 326,00
42	55147033	Splachovač nádržkový z PH úsporný T-2454	kus	5,00	638,00	3 190,00
43	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová DN 40 z PH	kus	49,00	56,10	2 748,90
44	55161590	Uzávěrka zápachová dřezová	kus	4,00	155,50	622,00
45	64214331	Umyvadlobíle bez otv. bater. 550x450 mm	kus	10,00	833,00	8 330,00
46	64229421	Klozet bílý hluboké splachování svislý odpad	kus	5,00	1 065,00	5 325,00
47	64250907	Urínál přív. vnitř. vodorov. bílý	kus	2,00	2 715,00	5 430,00
48	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00	3 995,00	3 995,00
49	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,31	546,00	168,86
Celkem za		725 Zařizovací předměty				65 899,16
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
50	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,80	37,70	67,86
51	771571107R00	Montáž podlah keram. režné hladké, do MC, 20x20 cm	m2	1,80	369,50	665,10
52	597642020	Dlažba Taurus Granit malná 200x200x9 mm	m2	1,80	493,50	888,30
53	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,88	7,80	6,86
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 628,12
Díl: 799	Ostatní					
54	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce Nepředvídané práce	h	80,00	250,00	20 000,00
Celkem za		799 Ostatní				20 000,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,15	258,80	297,98
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,15	399,50	459,98
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,15	160,00	184,22
58	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	7,25	241,50	1 751,41
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,25	15,10	109,51
60	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,25	9,50	68,90
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 872,00

T
u
p
s
j
ol