

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SÚ 1.NP/3.3-rekonstrukce sprchového koutu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MŠ KOMERČNÍ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činl :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	14 % činl :	0,00 Kč		
DPH	14 % činl :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	20 % činl :	0,00 Kč		
DPH	20 % činl :	0,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč		

Poznámka :

Stavba :	MS KOMERČNÍ
Objekt :	SÚ 1.NP/3.3-rekonstrukce sprchového koutu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MS KOMERČNÍ
Objekt :	SÚ 1.NP/3.3-rekonstrukce sprchového koutu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklady	m2	3,78		
2	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	6,00		
3	612 40-1391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	1,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	632 45-1411.R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl do 10 mm	m2	1,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,80		
6	965 08-1712.R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2	m2	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1,62		
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,37		
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,74		
10	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,37		
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,70		
12	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	0,37		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,22		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
14	711 21-2002.R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	4,78		
15	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	11,54		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
16	720 00-0001	Zdravotechnické instalace-dle soupisu	kpl	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 781		Obklady keramické				
17	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,78		
18	781 41-5014.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	3,78		
19	781 41-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	3,78		
20	597-0000	Obklad keramický ljak. dle výběru	m2	4,16		
21	781 49-1001.RT1	Dodávka a montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	6,00		
22	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	3,78		
23	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	43,79		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 784		Malby				
24	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2,00		
25	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	2,00		
	Celkem za	784 Malby				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SÚ1.NP/3.3	Rekonstrukce sprchového boxu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JERA1203	Ostrava-Muglínov, MŠ Komerční		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava		Zakázkové číslo	JERA1203
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %		0 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba : JERA1203 Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční
Objekt : SÚ1.NP/3.3 Rekonstrukce sprchového boxu

Rozpočet :
Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1203 Ostrava-Muglínov, MŠ Komerční	Rozpočet:
Objekt :	SÚ1.NP/3.3 Rekonstrukce sprchového boxu	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
1	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Napředvidané práce	h	3,00		
Celkem za		991 Hodinové zúčtovací sazby				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	1,00		
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	0,50		
4	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	0,50		
5	721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	1,00		
6	721210812R00	Demontáž vpusti DN 70	kus	1,00		
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	1,00		
8	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
9	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 15	kus	2,00		
10	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00		
11	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00		
12	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00		
13	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00		
14	72586921 T00	Montáž zápachových uzávěrek vanových a sprchových	kus	1,00		
15	55162462.A	HL514 uzávěrka zápach. DN40/50 sprchové kouty	kus	1,00		
16	Metalia-55060.0	Baterie sprchová nástěnná-komplet	kus	1,00		
17	Ravak-RO-90PU	Vanička sprchová RONDA 90 PU	KUS	1,00		
18	Ravak-SKHP6-90	Sprchový kout 90x90-pearl	KUS	1,00		
19	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,52		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				