Statutarni mésto Ostrava
méstsky Obvod Slezska Ostrava
tfad méstského obvodu

Smlouva o dilo

uzaviena podle zakona ¢. 513/1991 Sb., v platném znéni (obchodni zakonik).

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Slezska Ostrava

Té&sinska 35

710 16 Ostrava

zastoupeny: Ing. Antoninem Mastalifem - starostou

ve vécech smluvnich: Ing. Antonin Mastalit - starosta

ve vécech technickych: Ing Libuse Zidkova - vedouci investi¢niho odboru
T UMOD Slezské Ostrava

Petra Janikova - technik investiéniho odboru

UMOD Slezska Ostrava

I 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Pen&zni tstav:  Ceska spofitelna a.s.,
5 okresni pobo¢ka Ostrava
Cislo attu: 27-1649322359/0800

dale jen objednatel
a

ISORA, a.s. 5 _
Ostrava, Koblov, AntoSovicka 11, PSC 711 00
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 2281

zastoupena:

ve vécech smluvnich: Milan Raiskub — pfedseda pfedstavenstva
ve vécech technickych: Milan Raiskub — pfedseda ptedstavenstva
IC: 25849 972

DIC: CZ25849972

Penézni Gstav:  Komeréni banka, a.s.

Cislo ugtu: 43-8351210217/0100

dale jen zhotovitel

1711 Pracovni nazev smiouvy: Rekonstrukce MS Ostrava-Muglinov, Komeréni 22a/704
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Statutarni mésto Ostrava Smilouva o dilo

{ifad méstského obvodu INV/0243/12/-8D

Obsah smlouvy

méstsky Obvod Slezska Ostrava Rekonstrukce M$ Ostrava-Mugiinov,Komeréni 223!704\

cl. .

Zakladni ustanoveni

1.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptisobily k zajiSténi predmétu smlouvy (mé p¥islusna opravnéni
k realizaci dila, véetng osvéd&eni o autorizaci stavbyvedouciho atd.).

2. Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu &innosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou smlouvu
pro pfipad zpisobeni $kody, kterou kdykoliv na pozidani predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

3. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych 1daji, uvedenych na strané prvni této smlouvy,
oznami bez prodleni druhé smluvnf{ strané.

4. Smluvni strany prohlasuji, 7e udaje uvedené v této smlouvé a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutegnosti v dobé uzavieni smlouvy.

cl. Il

Predmét smlouvy
1.

2.

Zhotovitel se zavazuje, na vlastni nebezpedi a odpovédnost, k provedeni dila pro objednatele pod
nazvem ,,Oprava stfechy MS Ostrava-Muglinov, Komeréni 22a/704¢.

Vlastni realizace stavby bude provedena v rozsahu zadavacich podminek, které byly specifikovany
v zaddvaci dokumentaci k pfedmétné stavbé a déle pak v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci
k provadéni dila s nazvem ,,Rekonstrukce MS Ostrava-Muglinov, Komeréni 22a/704“- oprava stfechy
vypracované v noru 2012, autorizovanym technikem Jifim Francem.

Dodavkou stavby se rozumi tiplné a standardni proveden{ vSech stavebnich a montaZnich praci,
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uZfvani.
Smluvni strany prohladuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni viech moznych dusledka.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veSker¢ technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornosti, které jsou k provedeni dila nezbytné tj. povinnosti a odpovédnosti osob dle
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim plénovani a stavebnim fadu, v platném znéni (déle jen ,,stavebni
zékon ¢&. 183/2006 Sb.), jeho provad&cich vyhlaSek (napf. stavbyvedouci, stavebni dozor) a
souvisejicich zdkond, zejména zékona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$f pozadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajiStén{ bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
C¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), v platném znéni (déle jen ,,zékon &. 309/2006 Sb., o zajisténi
BOZP na stavbach®), véetné provadéciho nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni (déle jen
»narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,o pozadavcich na BOZP na staveniStich®).

¢l 1L

Misto plnéni

Pracovni ndzev smiouvy: Rekonstrukce MS Ostrava-Muglinov, Komergni 22a/704

Mistem plnéni vlastni realizace stavby podle 1. 1T je budova ¢p. 704 na ulici Komer¢ni , na pozemku
parc. €. 1231 v kat. izemi Muglinov.
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Cena za dilo

1.

¢l.

Celkova cena za dilo je stanovena ve smyslu nabidky zhotovitele, jako maximélng p¥ipustné a platna
po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy, tj. do doby splnéni zavazka zhotovitele, jako cena smluvni,
kterou je mozné prekrogit jen za podminek stanovenych ve smlouvé a je ve vysi:

Cena za dilo bez DPH: 1.302.587,04 K&
DPH 260.517,50 K&
Celkem véetné DPH 1.563.104,54 K&

Dail z pfidané hodnoty bude witovana ve vysi dle predpisti platnych ke dni zdanitelného plnéni a
vyplyva-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Objednatel prohlasuje, 7¢ uvedené plnéni nebude pouZzivano k ekonomické Cinnosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vySe uvedenou dodavku aplikovan rezim
preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zékona &, 235/2004 Sb., o DPH. '
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priib&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zmén& zékonné
sazby DPH stanovené pro piislugné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku
nabyti u¢innosti zmén&né sazby DPH povinen tétovat objednateli k cen& bez DPH platnou sazbu DPH.
O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodévky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro f4dné a
tiplné provedeni dila. Souéasti ceny jsou i prace a doddvky, které v této smlouvé uvedeny nejsou a
zhotovitel jakoZto odbornik o nich véd&t mél nebo mohl vedet.

Cena zahrnuje veskeré potfebné naklady spojené s realizaci pfedmétu plnéni zakdzky (mimo Jing i
ndklady na zafizeni stavenists; odvoz a likvidaci odpadii; ndklady na normami a vyhlaskami stanovené
atesty, stavebni prizkumy, zkousky a revize; mistni a spravni poplatky; dokumentaci skutedného
provedeni stavby v rozsahu ptilohy ¢&. 3 vyhlaSky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni, a to ve dvou vyhotovenich; zdboru vefejného prostranstvi; naklady na spotfebovan4 média atd.).

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoli zménam, doplikkim nebo rozsiteni predmétu dila
vyplyvajicim z dodatedného pozadavku objednatele nebo podminek pii provadéni dila, které zhotovitel
nemohl ani na zéklad€ svych odbornych znalosti piedvidat, nebo z vad projektové dokumentace, je
zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén, ocenit je podle jednotkovych cen polozkového
rozpodtu predaného jako soudést cenového navrhu, a pokud tato polozka neni v rozpoétu uvedena, tak
podle cen dle platného ceniku URS a pfedlozit tento soupis zastupci objednatele ve vécech
technickych. Pokud tak zhotovitel neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
v pfedmétu dila jeho cené zahrnuty. Provedeni vicepraci musi byt vécné i cenové odsouhlaseno
objednatelem i zhotovitelem, a to pted jejich provadénim, a upraveno v dodatku k této smlouvé.

V pripadé, ze zhotovitel neprovede préace, které jsou uvedeny v rozsahu dila sjednaném smlouvou, tj.
ménéprace, at’ uz z divodu objektivnich, technickych nebo zjeho strany, nebudou tyto neprovedené
prace uhrazeny bez predchoziho souhlasu objednatele a uzavteni platného dodatku k této smlouvé o
zméné rozsahu dila a jeho cené. Jestlize vyvstane nutnost téchto ménépraci, bude zhotovitel povinen
s objednatelem jednat o zméné rozsahu dila a jeho cené. V ptipadé ménépraci bude cena ponizena
o neprovedené prace ocenéné dle jednotkovych cen polozkového rozpoétu — cenového navrhu
zhotovitele.

V.

Doba pinéni

1.

2

Pracovni nazev smiouvy: Rekonstrukce M3 Ostrava-Muglinov, Komer&ni 222/704

Staveni$té¢ bude zhotoviteli pteddno nejpozdéji do 30 pracovnich dnli ode nabyti uginnosti této
smlouvy. O pfedani a pfevzeti staveni§té bude proveden zapis ve stavebnim deniku.

Price na realizaci pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem zapoCaty do 5 pracovnich dnii ode dne
pfedani stavenists.
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— 3. Dilo bude zhotovitelem dokongeno a predano objednateli do 31.5.2012. N

4. Pokud nebude stavenité zhotoviteli predano, nemiZe se zhotovitel domahat plnéni z této smlouvy.

%

¢l. VI.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen zkontrolovat projektovou dokumentaci a upozornit na jeji vady, v opacném
pripad€ odpovida zhotovitel za §kodu a vady na dile.

2. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukont, které
Jsou zjevné netcelné nebo objednatele poskozuji.

3. Zhotovitel je povinen zdvaznym prohlaSenim F4dn& informovat zadavatele o svych pripadnych
subdodavatelich na stavbé a stanovit zodpovédn& celkovou dobu trvani praci a Cinnosti, vietné
pripadnych zmén, ve smyslu § 15 odst. 1 pism. a) a b) zdkona &. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na
stavbach.

4. Zhotovitel je povinen dodrovat pii provadéni dila pfisludnd ustanoveni stavebniho zdkona ¢&.
183/2006 Sb., véetng vsech provadécich vyhlasek a souvisejicich zakont, zejména pak zakon &.
309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbéach, a provadéci nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o
poZadavcich na BOZP na stavenistich.

5. Zhotovitel je povinen pti realizaci dila (viz § 14, 16, 17 a 18 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP
na stavbach, vznikne-li zadavateli povinnost zajistit koordinatora BOZP) poskytovat koordinatorovi

BOZP sou€innost potfebnou pro plnéni jeho tikold po celou dobu jeho zapojeni do realizace stavby, brat
v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, zi&astiiovat se kontrolniho sekani s koordinitorem a
postupovat podle dohodnutych opatfeni a respektovat jeho pfipominky a naméty).

6. Zhotovitel je povinen v realizadni fazi dila predavat veas informace a podklady potiebné pro zpracovani
planu BOZP, zidastnit se jeho zpracovéni véetnd pfip. jeho zmén, tento plén dodrzovat a zajistit
spolupraci se zadavatelem a koordinitorem BOZP (viz § 16 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP
na stavbach), vznikne-li zadavateli ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 citovaného zékona povinnost zajistit
vyhotoveni tohoto planu BOZP.

7. Zhotovitelem budou respektovany pfipominky a pozadavky objednatele, jakoz i pfipominky a
pozadavky spravci inZenyrskych siti, orgdnu statni spravy a ostatnich dotéenych subjektd, uplatnéné
prostfednictvim objednatele.

8. Zhotovitel prokazatelng pisemné vyzve objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole praci,
Jjez budou dalsim postupem pfi zhotovovéni dila zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. V piipads, ze

se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni
dila. Pokud tato pisemné vyzva nebude objednateli prokazatelné dorucena a objednatel se pro tyto
pfekazky nedostavi a zhotovitel presto bude pokradovat v provadeéni dila, je povinen zhotovitel tyto
prace na vlastni naklady odkryt nebo zpiistupnit, pokud tak neucini, nebudou mu provedené zakryté
préce uhrazeny.

9. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekdzky branici Fadnému provedeni dila, je povinen to
bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle smlouvy. Zhotovitel nebo jeho zistupce je
povinen se zlCastnit kontrolnich dni svolanych objednatelem zapisem ve stavebnim deniku
provedenym alespoi 5 dnii pfedem. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu se svymi
povinnostmi, je opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadgl fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lhité
mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

11. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni$té a
zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel je povinen na sviij naklad
zabezpetit stavenidté zejména pred vstupem nepovolanych osob, dodrzovat hygienické, ekologické a
poZarni predpisy. Skody zplisobené zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Vichni
pracovnici musi byt proskoleni o bezpednosti prace na stavbé. Zhotovitel Jje povinen zajistit

~ bezpecnost préce a ochranu zdravi na stavbé podle specifickych podminek.

12. Zhotovitel je povinen na prevzatém staveniti udrzovat poradek a Cistotu, sam zajisti skladky na
vechny druhy odpad vznikajicich pti realizaci pfedmétu dila.

4/11  Pracovni{ nazev smiouvy: Rekonstrukce MS$ Ostrava-Muglinov, Komeréni 22a/704 %% i %&gf N
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14.

15:
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23,

¢l.

Zhotovitel zabezpedi pristup a pifjezd kjednotlivym nemovitostem, a to véetné piipadného

zdsobovani, pokud to charakter stavby vyzaduje.

Zhotovitel je povinen se Fidit pfedanymi doklady, vyjadfenimi a stanovisky, resp. zdvaznymi

stanovisky dotCenych organd, vydanymi v pribéhu povolovani stavby, véetné souhlasi nebo

rozhodnuti z izemniho a stavebniho ¥izeni.

Veskeré odborné prace mus{ vykonavat pracovnici zhotovitele s piislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat zdvazna ustanoveni CSN, poZérni a hygienické
pravni normy a bezpecnostni piedpisy, veskeré souvisejici zdkony. a jejich provadéci vyhlasky, které se
tykaji jeho Cinnosti, zejména nafizeni vlady. &. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky (déle jen ,,natizeni
vlady €. 362/2005 Sb., o ochrang proti padu®), nafizeni vlady &. 21/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na osobni ochranné prostiedky a nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se
stanovi blizsi pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouZivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojii a
naradi.

Zhotovitel smluvné zavdZe své pfipadné subdodavatele nebo jiné osoby k soudinnosti s uréenym
koordinatorem BOZP a k plnéni jejich povinnosti uvedenych zejména v odst. 4 az 6 a 16 tohoto ¢lanku
smlouvy a citovanych pravnich normach.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zadavaci dokumentaci a projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby specifikovanou v ¢l. I1. této smlouvy.

Zhotovitel zajisti na sviij néklad stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli, ke znecistovani komunikace, apod. Rovnéz zajisti odvoz a likvidaci odpadi, nédklady
na normami a vyhlaSkami stanovené atesty a zkousky, mistni a spravni poplatky, revize a viechny
potfebné doklady pro provozovani stavby.

Objednatel ptiméfenym zpisobem zajisti zhotoviteli pristup do vSech prostor uréenych k provadéni
pract, a to formou zépisu ve stavebnim deniku, v oboustranné odsouhlasenych terminech.

Zhotovitel, vhodnym zpisobem na vlastni néklad oznaéi staveni$té zakladnimi informacemi o stavb&

v rozsahu pozadovaném jak stavebnim zakonem €. 183/2006 Sb., tak i (po dohodé s objednatelem)

zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajidt&ni BOZP na stavbach (vyvéseni ,,Ozndmeni o zahéjeni praci® u

vstupu na stavenisté, s obsahem znéni dle piilohy €. 4 a podle instrukei objednatele — viz § 15) a

provadécim natizenim vlady &. 591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP na stavenistich.

Cinnosti uvedené v odstaveich 11 az 13, 19 a 21 jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit stavenisté do 10 dnii od prevzeti dila objednatelem. Pied
dokoncenim dila zhotovitel uvede veskeré plochy poskozené b&hem stavby do ptivodniho stavu.

VIL.

Stavebni denik

1.

Pracovni nazev smlouvy: Rekonstrukce MS Ostrava-Muglinov, Komeréni 22a/704

Zhotovitel povede stavebni denik v pfim&feném rozsahu a dle podminek ustanoveni § 157 stavebniho

zdkona €. 183/2006 Sb., a piilohy &. 5 vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel

bude prostfednictvim povéteného pracovnika (stavbyvedouciho, stavebniho dozoru) zapisovat denné

do stavebniho deniku vSechny udaje, které pokldda za dilezité pro #adné provadéni dila, respektive,

které vyplyvaji z této smlouvy.

Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordinator BOZP) jsou

opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim vném pfipojovat sva stanoviska. Povéfeny

pracovnik objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu zhotovitele ve stavebnim deniku ve lhiité ti

pracovnich dnt, jinak se m4 za to, Ze s obsahem zépisu souhlasi (nem4 k nému p¥ipominky). Smluvni

strany se zavazuji povazovat zapisy ve stavebnim deniku za podklad pro smluvni tipravy smlouvy.

Do stavebniho deniku budou zapsiny vsechny skutednosti souvisejici s plnénim této smlouvy.

Stavebni denik musi obsahovat zejména:

a) zékladni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a piipadné zmény
téchto Gdajt,

b) zékladni idaje o stavbé v souladu s realizaéni projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladi a tifednich opatfent, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatkq, piipadné zmén,

e) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
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f) druh pouzitych materiali a technologii,

g) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti realizaéni dokumentaci-

stavby a dalSi daje, které souvisi s hospodarnosti a bezpetnost prace,
h) stanoveni terminii k odstranéni zjisténych zévad, vad a nedod&lk v pritbéhu vystavby,
i) vyzvy k Gdasti na zkouskach.
Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citeln€, vzdy v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zépisu. Zapisy v deniku nesmi byt
prepisovény, Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis
musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.
Stavebni denik vede zhotovitel ode dne predani a prevzeti stavenisté do dne dokon&eni stavby,
popfipad€ do odstranéni vad a nedodglkd, zjiSténych pii kontrolni prohlidce stavby.
Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zéstupci prvy pripis dennich zazhamu
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti.
Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a mén&praci. Odsouhlaseni navrhu i vlastniho
provedeni vicepraci nebo ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a
projektantem. Rezim fohoto deniku se fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku. Piipadné
viceprace a ménéprace budou provedeny az po uzavieni dodatku k této smlouvé.

¢l. VIIL.

Predani a prevzeti dila
1.

ot
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Po dobu provadéni praci za celem provedeni dila je vlastnikem zhotovovaného dila objednatel a
zhotovitel nese nebezpedi skody na zhotovovaném dile. Néklady na opatrovani rozestavéného dila
jsou zahrnuty v dohodnuté cené.

Objednatel predd zhotoviteli stavenisté prosté pravnich vad a naroku tretich osob, a to formou zapisu
do stavebniho deniku. Nejpozdgji pti pfedani stavenisté budou zhotoviteli pfedany veskeré legislativni
doklady, opraviiujici zahajit plnéni dila, pozadavky vyplyvajici z rozhodnuti &i stanovisek dotéenych
organi, projektovou dokumentaci pro provadéni stavby apod.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na stavenisti dolozit objednateli, Ze

‘informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych

postupech, které zvolil. Soucasn& po celou dobu realizace bude koordinatorovi BOZP poskytovat
soucinnost potfebnou pro plnéni jeho tkold, vyplyvajicich ze zakona &. 309/2006 Sb., o zajiSténi
BOZP na stavbach (viz §§ 16, 17 a 18) a provad&ciho natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o pozadavcich
na BOZP na stavenistich.

O pribehu predani dila pofidi zhotovitel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo nebo jeho &asti obsahuji, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel
odmita dilo pfevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.

Zhotovitel a objednatel jsou déle opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZzovat za nutné.
Prejimaci fizeni o predani stavby bude objednatelem zahajeno do 5 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 10 dni ode dne zahdjeni. Zhotovitel prokazatelng oznami
objednateli nejpozdgji 5 dnit predem, kdy bude dilo piipraveno k predani. -
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho ¥fadnym ukondenim a predanim objednateli v
sjednané lhiit€ a na uréeném misté. Dilo je povazovano za ukondené po ukonceni vSech praci, pokud
Jsou ukonceny tadné v celém rozsahu (tj. bez vad a nedodélkl) a zhotovitel predal objednateli
veSkeré poZadované doklady (piislusné atesty, zarutni listy, certifikdty na pouzité materidly,
prohlaSeni o shodé, doklady o likvidaci odpadi, stavebni denik, PD skute&ného provedeni dila ve
dvou vyhotovenich, apod.). Pokud je ve smlouvé pouzit termin pfedani dila, rozumi se tim den, ve
kterém dojde k podpisu zapisu o piedani a prevzeti dila. Pokud m4 provedené dilo vady ¢i nedodélky,
neni fadné ukonéeno. «

Objednatel mize prevzit dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, jez nebrani uzivani dila. V
tomto pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o
predani a ptevzeti dila.
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Platebni podminky

1. Zélohy nejsou sjednany.

2. Podkladem pro thradu smluvni ceny dila jsou vyt&tovani nazvané faktury (dale jen ,,faktury®), které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu podle zakona &. 235/2004 Sb., o DPH (dale jen ,,zdkon o
DPH), ve znéni pozd&jsich prepisi.

3. Faktury musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro dafiovy doklad dle § 28
zakona o DPH obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

b) pfedmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestati odkaz na &islo
smlouvy).

¢) obchodni firmu nebo nazev, sidlo nebo misto podnikani, IC a DIC zhotovitele

d) nézev, sidlo, IC a DIC objednatele, oznageni titvaru objednatele, ktery akei likviduje (odbor
investi¢ni)

e) Cislo a datum vystaveni faktury

f) oznaleni textem ,,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické &innosti — neni aplikovan
reZim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona o DPH*

g) Ihitu splatnosti faktur

h) soupis provedenych praci, véetng zjistovaciho protokolu

i) oznaCeni banky a &islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno

j) oznaleni osoby, které fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

4. Zhotovitel bude dilo fakturovat pribézné dil¢imi fakturami — dafiovymi doklady, dolozenymi soupisy
provedenych praci, na zékladé skute¢n& provedenych praci a dodavek za uplynuly mésic, dle soupisu
provedenych praci odsouhlasenych objednatelem, a to vidy kposlednimu dni p¥isluiného
kalendainiho mésice. Dil&i plnéni odsouhlasené objednatelem se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskuteénéné v posledni pracovni den v mésici.

5. Po fadném dokonceni celého dila bez vad a nedodglki (v souladu se znénim &1. VIIL. odst. 7 této
smlouvy) md zhotovitel pravo vystavit kone&nou fakturu do plné vyse ceny dila, a to a# po dni predani
a pfevzeti dila objednatelem.

6. 'V piipadg, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli fakturu maximalng

- do vySe 90 % ceny dila (celkové véetné DPH) s tim, 7e ¢astka rovnajici se 10 % ceny dila véetng DPH
slouzi jako zadrzné (pozastivka). Po odstranéni viech vad a nedodélkt bude objednatelem zadrzné
(pozastavka) uhrazena na zékladg faktury, v niz bude uvedeno, e se jednd o kone&nou fakturu.

7. Datum zdanitelného pInéni kone&né faktury je datum ptedani dila bez vad a nedod&lki.

Platby budou provedeny bezhotovostng.

9. Doru€eni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporudené prosttednictvim
drzitele postovni licence.

10. Objednatel je opravnén pied uplynutim Ihity splatnosti vrétit bez zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje
potiebné nélezitosti nebo ma jiné zévady v obsahu. Ve vracené faktuie musi vyznacit divod vraceni.
Opravnénym vracenim faktury prestava b&et piivodni Ihita splatnosti. Cel4 lhiita b&#i znovu ode dne
dorudeni opravené nebo nové vyhotovené faktury.

1. Lhita splatnosti faktur je do 30 dn@ od jejich doruGeni objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani piislusné astky z idtu objednatele ve prospéch aétu zhotovitele.

(=]

¢l. X.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze vlastnosti provedeného dila budou davat schopnost uspokojit
stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpenost, bezporuchovost, hospodarnost, pii dodrzeni zasad
ochrany zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni upravs, Ceskym technickym normam,
zaddvaci dokumentaci stavby a podkladiim k zadévacimu fizeni a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouZit vyhradné materialy a konstrukee, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici
prohlaseni o shodé dle piislusného zakona o technickych pozadavcich na vyrobky. Zhotovitel se

ISTRAVA!I!!
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zavazuje dodrzet kvalitu dila i v piipadg, ze v priibéhu provadénych praci nastanou ,nepﬁzh.\
klimatické podminky. ,
Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu se zad4vaci dokumentaci stavby,
s platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupii
stanovenych platnymi i doporu¢enymi Geskymi nebo evropskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupti
pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. Dodr¥eni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady. :

V ptipad€, ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nejsou uvedeny v zadavaci dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i
doporucenymi &eskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti zaddvaci
dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a stavebnim dozorem.

Jakost dodavanych materidli a konstrukei bude dokladovana pfedepsanym zpiisobem pti kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila nebo jeho Gasti.

cl. XI.

Odpovédnost za $kodu

L.

Zhotovitel nahradi objednateli $kodu v plném rozsahu, pokud bude zpiisobena vadnym plnénim
pfedmétu této smlouvy. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni skody, véetn& §kody na zdravi,
objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek
vyplyvajicich ze zikona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel. ,

Za nezabudovany material do doby protokolarniho prevzeti a ptedani dila Je zodpovédny zhotovitel a
Jje rovnéZ jeho vlastnikem do doby pievzeti dila objednatelem. i

Zhotovitel je povinen uinit vesker4 opateni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

V piipadé uloZeni sankce objednateli spravnim organem za spravnj delikt z divodu poruseni nékteré
z pravnich povinnosti ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou vysi
sankce jako nahradu kody.

V ptipadé ulozeni pokuty objednateli Statnim tFadem inspekce prace z divodii poruseni zékona &.
309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach, nebo provadéciho natizeni vlady &. 591/2006 Sb., o
poZadavcich na BOZP na stavenistich, ze strany zhotovitele, (pfipadné jeho smluvnich subdodavateli
nebo jinych osob) dle ¢l. VI. odst. 5, 6, 16, 17, pip. 21 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli celkovou vysi pokuty jako néhradu Skody. To plati i v pfipad& ulozeni sankce jinym
organem,

¢l. Xil.

Smluvni sankce a urok z prodleni

1.

Pracovni nazev smiouvy: Rekonstrukce MS Ostrava-Muglinov, Komeréni 22a/704

V ptipadé, 7e zhotovitel nedodrzi terminy plnéni sjednané touto smlouvou dle &l. V., uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a objednatel je
opravnén tuto smluvni pokutu zapoéist proti pohledavce zhotovitele.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni a vyCisténi stavenisté stanoveny ve smlouvé, zavazuje
se uhradit objednateli veskeré niklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy prokazatelns
zjiStény pripad nedodrZeni potidku na pracovisti (ohrozujici bezpegnost prace). Pokuta bude
vyudtovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho oprévnénym zastupcem ve stanoveném dodatedném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢& za kazdy prokazatelng
7jiStény ptipad nedodrzeni stanoveného technologického postupu praci dle projektové dokumentace.

OSTRAVA!
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7V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady ¢&i nedodélku, které se projevily
v zaru¢ni dobé. je objednatel opravnén G&tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdou vadu a i zapoéaty den prodleni.

6. 'V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu zapodeti s odstranénim reklamované vady &i nedodélku
v zaruéni dobé je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i  1.000,- K& za
kaZdou vadu a i zapoéaty den prodleni.

7.V piipadé, ze zhotovitel nepfedlozi zadavateli Zavazné prohldSeni ve smyslu ¢l. VI, odst. 3. této
smlouvy, tj. pfed zahajenim praci nesdéli zdvazné informace o svych subdodavatelich na stavbé nebo
tuto skute¢nost zaml¢i, nebo nestanovi zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti ve smyslu §
15, odst. 1, pism. a) a b) zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach, a tim zadavatel
nesplni povinnost urcit koordinatora BOZP, vyplyvajici z § 14, odst. 1 tohoto zakona, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&.

8.V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VIIL, odst. 3, tj. nejpozdéji do 8 dnt
pied zahajenim praci na stavenidti nedoloZi prokazatelné objednateli, Ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi jeho pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil (viz §
16 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach), je objednatel opravnén udétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&.

9. 'V piipadé¢, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z &l VI, odst. 5 této smlouvy, tj. odmitne
souCinnost s uréenym koordinatorem BOZP pii realizaci dila, uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

10. V piipad€, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V1. odst. 6 této smlouvy, tj. nepiedd
informace a podklady pro zpracovani planu BOZP a jeho zmén v realizaéni fazi dila, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

11. V pfipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z &l. VI. odst. 4, 7,14 a 19 této smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.

12. V pripad€, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z¢&l. VI, odst. 16 této smlouvy, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény piipad poruseni
povinnosti.

13. 'V piipadg, Ze zhotovitel provadi bouraci prace v rozporu s &asti XII piilohy & 3 nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP na stavenistich, uhradl objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni povinnosti.

14. 'V ptipadég, Ze zaméstnanec zhotovitele (ve smyslu § 17 zékona &. 309/2006 Sb 0 zajlstem BOZP na
stavbach):

a) odmitne dechovou zkousku za iGelem zjisténi ptipadného poziti alkoholu nebo bylo dechovou
zkouskou zjisténo poziti alkoholu, uhradi Zhot0V1tel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy zjistény p¥ipad

b) nepouziva pfi pra01 OOPP, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
zjistény piipad.

15. 'V ptipad€ nedodrZeni povinnosti smluvnich partneri zhotovitele, vyplyvajicich z &l. VI. odst. 17 této
smlouvy, budou zadavatelem povazovény za poruseni smluvnich povmnost1 ze strany zhotovitele v¢&.
odpovidajicich smluvnich pokut vii¢i zhotoviteli.

16. 'V ptipad€ prodleni objednatele s placenim faktury, miZe zhotovitel uplatnit zdkonny trok z prodleni.

17. Smluvni pokuty lze uplatnit kumulativng.

18. Ustanovenimi o smluvnich pokutich nejsou doteny veskeré naroky objednatele i zhotovitele na
nahradu Skody zptisobené druhou smluvni stranou.

¢l. XIIl.
Zarucni podminky

1. Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené dle platnych norem a predpisi v dobé
uzavieni smlouvy.

2. Zhotovitel odpovidé za vady d11a které se projevi v zaruéni dob&. Za vady dila, které se projevi po
zaru¢ni dob€ odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazateln& zpisobeny porusenim jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené stavebni prace v délce 60 mésici. Zarudni doba zadin
béZet dnem protokolarniho piedani a prevzeti dila objednatelem (v piipadé diléich predani &asti dila,
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1.

zaCina béZet zarucni doba dnem protokolédrniho predani a prevzeti posledni &asti dila). Na ostﬁau\
dodavky poskytuje zhotovitel zaruku ve vy3i 24 mésici, pokud vyrobky nenabizi delsi zaruéni lhitu.
Zarucni doba neb&zi, pokud objednatel nemiize uzivat dilo nebo &ast dila pro jeho vady.

Vyskytne-li se v priibéhu zérugni doby na provedeném dile vada, oznami objednatel jeji vyskyt a jak
se projevuje pisemné zhotoviteli. Dale v reklamaci miize objednatel uvést své pozadavky, jakym
zpisobem pozaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, mé se za to, ze
poZaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 3 dnlt po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit objednateli, zda
reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodii reklamaci neuznava.
Pokud tak neu€ini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady neprodlené, nejpozdgji viak do 10 pracovnich
dni ode dne doruleni reklamace - pisemného ozndmeni o vadé, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Vada bude odstranéna nejpozdgji do 1 pracovniho dne od zapoéeti praci, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. V ostatnich piipadech mé objednatel pravo zajistit odstranéni vady na
néklady zhotovitele u jiné odborné firmy. P¥i terminech odstratfiovani vad dle tohoto ustanoveni budou
dale respektovany technologické Ihity a klimatické podminky pro provadéni praci.

V pfipadé havarie ¢i vad branicich uzivani dila zapo&ne zhotovitel s odstran&nim vady do 24 hodin od
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérie & vady branici uzivani
dila budou odstranény nejpozdgji do 24 hodin od zapogeti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. V jiném pfipadé ma objednatel pravo zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné
odborné firmy.

Reklamaci Ize uplatnit.nejpozdgji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢em? i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel po provedeni opravy reklamované vady oznami bezodkladné toto odstranéni vady pisemné
objednateli.

Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zaruku v délce 24 mésicd, ktera vSak neskonéi dfive
nez zaru¢ni lhita na celé dilo. Tato zaruka b&%{ ode dne predani provedené opravy.

¢l. XIv.

Ostatni ujednani

1.
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Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v piipadé, Ze tim nebudou poruSeny
podminky zadani vefejné zakézky a zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni,
a to pouze formou pisemného dodatku. Dodatek musi byt podepsan opravnénymi Zastupci smluvnich
stran a za smluvni dodatek vyslovné prohladen. Dodatky se vyhotovuji ve stejném podtu vytiskd jako
tato smlouva a budou pribé&zné &islovany.

Pokud tato smlouva nem4 jina vyslovnd ustanoveni oproti obchodnimu zakoniku, ¥di se pfislusnymi
ustanovenimi obchodniho zékoniku.

Zhotovitel nemiZe bez pisemného souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti z této
smlouvy tieti osobé. ‘ .

Smluvni strany si vyhrazuji pravo odstoupit od smlouvy v pfipads, e druh4 strana porusi podstatnym
zpisobem svou povinnost vyplyvajici ze zakona &i této smlouvy.

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit v piipads, Ze byl podan navrh na zahdjeni
insolven¢niho fizeni vi¢i zhotoviteli jako dluznikovi, tj. bylo zahdjeno insolvenéni fizeni se
zhotovitelem, nebo bylo insolvenénim soudem vydano rozhodnuti o ipadku zhotovitele jako dluznika.
Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadg, Ze kterakoliv ze stran jeji dorudeni odmitne, & Jjinak
znemozni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Piipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nebude mit za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.
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#. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci- smluvnich stran.
~ pfi¢emZ objednatel obdri tii a zhotovitel dvé vyhotoveni.
11. Dolozka platnosti pravnich tkont dle § 41 zdkona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni zffizeni).
v platném znéni:
K uzavfeni této smlouvy ma objednatel souhlas Rady méstského obvodu Slezska Ostrava, udéleny
usnesenim ¢. 1907/37M  ze dne 9.3.2012, kterym bylo v krajné naléhavém ptipadé rozhodnuto o
uzavieni smlouvy o dilo na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni préace.
- 12. Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu zastupcl smluvnich stran.

ISORA, f?{
Za statutarni mésto Ostrava Za spolecnost ISORA, a.s. ,&Tﬁeﬁi;ﬁﬂb%\!
méstsky obvod Slezska Ostrava
Datum: A9.>.20\2. Datum: o746~ 3 L0
Misto: Ostrava ‘ Misto: Ostrava
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Ing. Antonin Mastali¥ Milan Raiskub
starosta ptedseda predstavenstva

11711 Pracovni nazev smicuvy: Rekonstrukce MS Ostrava-Muglinov, Komeréni 22a/704

SLEZSKA OSTRAVA



