1 .Zatepleni budovy M3 Slivova 11/631, Ostrava - Slezski Ostrava®

¢. smlouvy objednatele: INV/0265/15-SD ¢. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

Smlouva o dilo bude uzaviena podle zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

I. Smluvni strany

1. Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava

—

se sidlem: Tésinska 35, 710 16 Ostrava
zastoupeny: MVDr. Barborou Jelonkovou - starostkou
ve vécech smiuvnich: MVDr. Barbora Jelonkova - starostka
ve vécech technickych: Ing. Libuse Zidkova - vedouci investiénino odboru UMOb SI. Ostrava
Petra Janikova - referent agendy investicni vystavby UMOb SI. Ostrava
ICO: 008 45 451
DIC: CZ00845451
bankovni spojeni: Ceska spoiitelna, a.s.
€. Uctu: 27-1649322359/0800
SMO - méstsky obvod Sl. Ostrava je platcem DPH
dale jen objednatel
. SLONKA s.r.0.

zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 40543
se sidlem; Ostrava - Moravska Ostrava, Nadrazni 20/142, PSC 702 00
zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Vladimirem Slonkou - jednatelem spoleénosti

ve vécech technickych: Ing. Viadimirem Slonkou — jednatelem spoleénosti
ICO: 268 52 659

DIC: €Z26852659

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

cislo uétu:  35-3924020267/0100

zhotovitel je platcem DPH

déle jen zhotovitel

Il. Zakladni ustanoveni

Zhotovitel prohla3uje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smiouvy (mé piisludna opravnéni osvédéeni
o autorizaci pfisluiného oboru dle zak. é. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrl a technik( Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich piedpisQ apod.).
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu OCinnosti této smiouvy bude mit sjednanou pojistnou smiouvu pro
piipad zplsobeni Skody objednateli nebo tretim osobam do vyse pojistného pinéni nejméné ve vysi 50 %

z ceny dila bez DPH, kterou kdykoliv na pozadani piedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych dajl, uvedenych v él. | této smlouvy, oznami bez prodleni

druhé smluvni strané.

Smiuvni strany prohlasujl, Ze Odaje uvedené v této smlouvé a taktéz opravnéni k podnikani jsou v souladu

s pravni skutecnosti v dob& uzavieni smlouvy.

lll. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, na vlastni naklad, nebezpeci a odpovédnost, k provedeni dila pro objednatele pod

néazvem ,Zatepleni budovy MS Slivova 11/631, Ostrava - Slezska Ostrava®.
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Vlastni realizace stavby bude provedena v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci , Zatepleni budovy MS
Slivova 111631, Ostrava - Slezska Ostrava® vyhotovenou v dubnu 2014 spolecnosti Stavebni a rozvojova s.r.o.,
I€: 25 85 26 47, sidlem Na Buncaku 1018/1, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava, autorizovanym inZenyrem Ing.
Vladimirem Cigankem, ¢. autorizace — 1102729, obor pozemni stavby. Dodavkou stavby se rozumi (piné a
standardni provedeni vSech stavebnich a montaznich praci, spojenych s plnénim pfedmétu smiouvy a
nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smiouvy do uZivani.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smiouvu uzaviraji po pedlivem
zvazeni viech moznych disledku.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbomosti,
které jsou k provedeni dia nezbytné tj. povinnosti a odpovédnosti osob dle zikona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb."), jeho provadécich
vyhlasek (napf. stavbyvedouci, stavebni dozor) a souvisejicich zakon(, zejména zakona &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni (déle jen ,zékon &.
309/2006 Sb., o zajiSténi BOZP na stavbach®), véetné provadéciho nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v platném znéni (dale jen
Jnarizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP na stavenistich").

IV. Misto pinéni

Mistem pInéni viastni realizace stavby dle €l. lll. je MS$, Slivova 11/631, 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava kat.
Uzemi: Slezska Ostrava 714828, parc. ¢. 3167, 3170/1.

V. Cena zadilo

Celkova cena za dilo je stanovena ve smyslu nabidky zhotovitele, jako cena dle rozpotu, maximalné pfipustna
a platna po celou dobu realizace pfedmétu smiouvy, tj. do doby spinéni zavazkii zhotovitele, jako cena smiuvni,
kterou je mozné prekrodit jen za podminek stanovenych ve smlouvé a je ve vysi:

Cena za dilo bez DPH 969 142,23 K¢
DPH 21% 203 519,90 K¢
Celkem véetné DPH 1172662,13 Ké

Daii z piidané hodnoty bude U€tovana ve vysi dle predpist platnych ke dni zdanitelného pinéni a vyplyvaito z
platné legislativy. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi predpisy.

Objednatel prohlaSuje, Ze uvedené pinéni bude pouzivano vyluéné k vefejné spravé a proto nebude aplikovan
rezim pfeneseni dafové povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu pinéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné sazby DPH
stanovené pro prislusné pinéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti O&innosti zménéné
sazby DPH povinen (ctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skuteénosti neni nutné
uzavirat dohodu o zméné zavazku k této smiouvé.

Soucastl sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadné a dplné
provedeni dila.

Cena zahmuje veskeré potiebné naklady spojené s realizaci pfedmétu pinéni zakazky (mimo jiné i naklady na
zafizeni staveni3té; dopravni znaeni; odvoz a likvidaci odpady; néklady na normami a vyhlaskami stanovené
atesty, stavebni prizkumy, zkouSky a revize; mistni a spravni poplatky; zaboru vefejného prostranstvi;
dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich; naklady na spotiebovana média atd.).
Dojde-li pii realizaci stavby k jakymkoli zménam, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim z
podminek pii provadéni dila, které zhotovitel nemohl ani na zakladé svych odbomych znalosti -predvidat, je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, ocenit je podle jednotkovych cen poloZkového roz_p&tu
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piedaného jako soucast cenového navrhu, a pokud tato polozka neni v rozpoétu uvedena, tak pedle cen dle
platného ceniku URS a predloZit tento soupis zastupci objednatele ve vécech technickych. Pokud tak zhotovitel
neugini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila jeho cené zahmuty. Provedeni
vicepraci musi byt vécné i cenové odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to ped jejich provadénim, a
upraveno v dohodé o zméné zavazku k této smiouvé, v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o verejnych
2akazkach, v platném znéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede prace, které jsou uvedeny vrozsahu dila sjednaném smilouvou, fj.
menéprace, at uZ z davodu objektivnich, technickych nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené prace
uhrazeny bez pfedchoziho souhlasu objednatele a uzavieni platné dohody 0 zméné zavazku k této smlouvé o
zméné rozsahu dila a jeho cené. Jesllize vyvstane nutnost téchto ménépraci, bude zhotovitel povinen
s objednatelem jednat o zméné rozsahu dila a jeho cené. V piipadé meénépraci bude cena ponizena
o neprovedené prace ocenéné dle jednotkovych cen polozkového rozpodtu - cenového navrhu zhotovitele.

V1. Doba plnéni

Do 30. 06. 2015 bude objednatelem zhotoviteli piedano stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté bude
proveden zapis ve stavebnim deniku.

Prace na realizaci pfedmétu smiouvy budou zhotovitelem zapocaty do 5 pracovnich dnii ode dne pfedani
stavenisté.

Dilo bude zhotovitelem dokonéeno a predano objednateli do 60 kalendamich dnii ode dne pfedani stavenisté.
Pokud nebude stavenisté zhotoviteli predano, nemiize se zhotovitel domahat pinéni z této smlouvy.

VIl. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu pisemné upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti
a tkonu, které jsou zjevné netiéelné nebo objednatele poskozuiji.

Zhotovitel je povinen zavaznym prohlasenim fadné informovat zadavatele o svych pfiipadnych subdodavatelich
na stavheé a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a &innosti, véetné piipadnych zmén, ve smyslu §
15 odst. 1 pism. a) a b) zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pii provadéni dila piislusna ustanoveni stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.,
véetné viech provadécich vyhlasek a souvisejicich zakont, zejména pak zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
BOZP na stavbach, a provadéci narizeni viady €. 591/2006 Sb., o poZadavcich na BOZP na stavenistich.
Zhotovite! je povinen pii realizaci dila (viz § 14, 16, 17 a 18 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na
stavbach, vznikne-li zadavateli povinnost zajistit koordinatora BOZP) poskytovat koordinatorovi BOZP
soucinnost potrebnou pro pinéni jeho tkold po celou dobu jeho zapojeni do realizace stavby, brat v dvahu
podnéty a pokyny koordinatora, ziastiiovat se kontrolniho sekani s koordinatorem a postupovat podie
dohodnutych opatreni a respektovat jeho pfipominky a naméty.

Zhotovitel je povinen v realizaéni fazi dila pfedavat véas informace a podklady potiebné pro zpracovani planu
BOZP, zléastnit se jeho zpracovani véetné prip. jeho zmén, tento plan dodrzovat a zajistit spolupraci se
zadavatelem a koordinatorem BOZP (viz § 16 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach), vznikne-
li zadavateli ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 citovaného zakona povinnost zajistit vyhotoveni tohoto planu BOZP.
Zhotovitelem budou respektovany piipominky a poZadavky objednatele, jakoz i piipominky a poZadavky
spraved inZenyrskych siti, organ statni spravy a ostatnich dotéenych subjektd, uplatnéné prostiednictvim
objednatele.

Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve objednatele nejméné 3 pracovni dny predem ke kontrole praci, jez
budou dalsim postupem pii zhotovovani dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. V pripadé, Ze se na tuto
vyzvu objednatel bez vaZnych divod nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude objednateli prokazatelngé dorugena a objednatel se pro tyto pfekazky nedostavi a
zhotovitel presto bude pokraCovat v provadéni dila, je povinen zhotovitel tyto prace na viastni naklady odkryt
nebo zpfistupnit, pokud tak neucini, nebudou mu provedené zakryté prace uhrazeny.

Zijisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, nebo tykajici se mista,
kde ma byt dilo provedeno, znemoziujici provést dilo dohodnutym zpusobem, je povinen to bez odkladu
oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

Objednatel je opravnén kontrolovat prib&Zzné provadéni dila dlie smiouvy. Zhotovitel nebo jeho zastupce je
povinen se zugastnit kontrolnich dni svolanych objednatelem zapisem ve stavebnim deniku provedenym
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alespoii 5 dni predem. Zjisti-i objednatel, Ze zhotovitel dilo provéadi v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani vpfiméfené Ihité mu ktomu poskytnuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smiouvy.

Zhotovitel v piné mire zodpovida za bezpefnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Zhotovitel je povinen na sviij naklad zabezpeéit
staveniSté zejména pred vstupem nepovolanych osob, dodrZovat hygienické, ekologické a pozami predpisy.
Skody zpiisobené Zivelnymi pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Vaichni pracovnici musi byt
prokoleni o bezpecnosti prace na stavbé. Zhotovitel je povinen zajistit bezpeénost prace a ochranu zdravi na
stavbé podle specifickych podminek.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam komunikaci a zaboriim.

Zhotovitel je povinen na pievzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu, sam zajisti skladky na véechny druhy
oadpadi vznikajicich pfi realizaci piedmétu dila.

Zhotovitel zabezpedi piistup a piijezd k jednotlivym nemovitostem, a to véetné piipadného zasobovani, pokud
to charakter stavby vyzaduje.

Zhotovitel zajisti vytyCeni staveniSté a viech podzemnich siti, a to véetné zpétného piedani jednotlivym
spraveum v piipadé odkryti. O pfedani sepiSe zapis. Protokoly o vytyGeni budou objednateli piedany pii
prejimce dokonceného dila.

Zhotovitel je povinen se fidit piedanymi doklady, vyjadfenimi a stanovisky, resp. zavaznymi stanovisky
dotéenych organl, vydanymi v pribéhu povolovani stavby, véetné souhlasl nebo rozhodnuti z (zemniho a
stavebniho fizeni.

Zhotovitel v pripadé potfeby zajisti na vlastni naklad osazeni a (drZbu provizomiho dopravniho znaceni apod.,
vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu, vietné pfedani sprévei.

Veskeré odbome prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele s piisluSnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat zavazna ustanoveni CSN, pozami a hygienické pravni normy
a bezpecnostni piedpisy, vekeré souvisejici zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti,
zejména naiizeni viady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
pracovisti s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky (d&le jen ,nafizeni viady ¢, 362/2005 Sb., o ochrané
proti padu®), nafizeni viady &. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostiedky a nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kierym se stanovi blizsi pozadavky na bezpegny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, piistroji a nafadi.

Zhotovitel smluvné zavadZe své piipadné subdodavatele nebo jiné osoby ksouéinnosti s urSenym
koordinatorem BOZP a k pInéni jejich povinnosti uvedenych zejména v odst. 3 a2 5 a 18 tohoto élanku smlouvy
a citovanych pravnich norméach.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s projektovou dokumentaci specifikovanou v l. III. této smiouvy.
Zhotovitel zajisti na svij naklad stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli, ke zneciStovani komunikace, apod. RovnéZ zajisti odvoz a likvidaci odpadi, naklady na
normami a vyhlaskami stanovené atesty a zkousky, mistni a spravni poplatky, revize a vechny potiebné
doklady pro provozovani stavby.

Objednatel pfiméfenym zpisobem zajisti zhotoviteli pfistup do véech prostor uréenych k provadéni praci, a
to formou zapisu ve stavebnim deniku, v oboustranné odsouhlasenych terminech.

Zhotovitel, vhodnym zplsobem na viastni naklad oznaéi staveniété zakladnimi informacemi o stavbé v rozsahu
pozadovaném jak stavebnim zakonem & 183/2006 Sb., tak i (po dohodé s objednatelem) zakonem ¢.
309/2006 Sb., o zajiSténi BOZP na stavbach (vyvéseni ,Oznameni o zahajeni praci* u vstupu na stavenisté,
s obsahem znéni dle prilohy &. 4 a podle instrukci objednatele - viz § 15) a provadécim nafizenim viady ¢.
591/2006 Sb., o pozadavcich na BOZP na stavenistich.

Cinnosti uvedené v odstaveich 10 a2 14, 16, 21 a 23 jsou zahmuty ve sjednané cené za dilo.

Zhotovite! se zavazuje vyklidit a vyistit stavenisté do 10 dni od pfevzeti dila objednatelem. Pfed dokonéenim
dila zhotovitel uvede veskeré plochy poskozené béhem stavby do pivodniho stavu.

VIII. Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek ustanoveni § 157 stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb., a piilohy ¢. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel bude
prostiednictvim povéeného pracovnika (stavhyvedouciho, stavebniho dozoru) zapisovat denné do stavebniho
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deniku vSechny (daje, které poklada za dileZité pro radné provadéni dila, respektive, které vyplyvaji z této

smiouvy.

Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordindtor BOZP) jsou

opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim v ném pfipojovat sva stanoviska. Povéfeny pracovnik

objednatele je povinen vyjadiit se k zapisu zhotovitele ve stavebnim deniku ve Ihité tfi pracovnich dnl, jinak

se ma za fo, Ze s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smiuvni strany se zavazuji povazovat

zapisy ve stavebnim deniku za podklad pro smluvni Gpravy smlouvy.

Do stavebniho deniku budou zapsany vechny skuteénosti souvisejici s pinénim této smiouvy. Stavebni denik

musi obsahovat zejména:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a piipadné zmény téchto
udaja,

b} zakladni udaje o stavbé,

c¢) seznam dokladl a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) prehled smiuv a dohod 0 zméné zavazku, piipadné zmén,

e} Casovy postup praci a jejich kvalitu,

f) druh pouzitych materiald a technologii,

g) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové dokumentaci stavby a
dalsi idaje, které souvisi s hospodamosti a bezpeénosti prace,

h) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélkl v pribéhu vystavby,

i} vyzvy k Ucasti na zkouskach.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuiji Citelné, vZdy v den, kdy byly tyto prace provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, Skrtany a

zdeniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan

stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne predani a pfevzeti stavenisté do dne dokonéenl stavby, popfipadé do

odstranéni vad a nedodélk, zZjisténych pii kontrolni prohlidce stavby.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich zaznamu ze

stavebniho deniku pii provadéné kontrolni éinnosti,

Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i viastniho

provedeni vicepraci nebo ménépraci viomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a

projektantem. ReZim tohoto deniku se fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku. Pripadné viceprace

a ménéprace budou provedeny aZ po uzavieni dohody 0 zméné zavazku k této smiouvé.

IX. Pfedani a prevzeti dila

Po dobu provadéni praci za icelem provedeni dila dle smlouvy je vlastnikem zhotovovaného dila objednatel a
zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovovaném dile. Naklady na opatrovani rozestavéného dila jsou
zahmuty v dohodnuté cené.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté prosté pravnich vad a naroki tretich osob, a to formou zapisu do
stavebniho deniku. Nejpozdgji pii pfedani staveniSté budou zhotoviteli predany veskeré legislativni doklady,
opraviiujici zahajit pinéni dila, jako prislusna povoleni stavebniho Ufadu, vyjadfeni spravci siti, poZadavky
vyplyvajici z rozhodnuti &i stanovisek dotéenych organi, projektovou dokumentaci ve stupni pro realizaci
stavby apod.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnil pied zahdjenim praci na stavenisti dolozit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
Souéasné po celou dobu realizace bude koordinatorovi BOZP poskytovat souéinnost potiebnou pro pinéni
jeho ukold, vyplyvajicich ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach {viz §§ 16, 17 a 18) a
provadéciho nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o poZadavcich na BOZP na stavenistich.

O pribéhu predani dila pofidi zhotovitel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélki, pokud
je dilo nebo jeho éasti obsahuji, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednate! odmita dilo prevzit, je povinen
uvést do zapisu svoje divody.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Piejimaci fizeni o pfedéni stavby bude objednatelem zahdjeno do 5 dnii po obdrZenl pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonéeno nejpozdgji do 10 dnl ode dne zahajeni. Zhotovitel prokazatelné oznami objednateli
nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k piedani.
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Zhotovite! spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli ve sjednané
lhité a na uréeném misté. Dilo je povaZovano za ukonéené po ukonéeni vech praci, pokud jsou ukoneny
fadné v celém rozsahu (tj. bez vad a nedodélki) a zhotovitel predal objednateli veskeré poZadované doklady
(pfislusné atesty, zarucni listy, certifikaty na pouZité materialy, prohlaseni o shodé, doklady o likvidaci odpadd,
stavebni denik, dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvojim vyhotoveni). Pokud je ve smlouvé pouZit
termin predanl dila, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila. Pokud ma
provedené dilo vady i nedodélky, neni fadné ukonéeno. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti stavby
pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji.

Objednatel mize pfevzit dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, jez nebrani uzivani dila, tj. s vyhradou.
V tomto piipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani
a prevzeti dila.

X. Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany. Zhotovitel nebude pozadovat po objednateli béhem provadéni dila ¢ast odmény
s piihlédnutim k vynaloZzenym nakladim,

Podkladem pro (hradu smiuvni ceny dila je vyiictovani nazvané faktura (dale jen faktura®), ktera bude mit
naleZitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro dafiovy doklad dle § 29 citovaného
zakona obsahovat i tyto idaje:

a) dislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

b} predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaéi odkaz na &islo smiouvy);

c) obchodni firmu nebo nazev, sidlo, ICO a DIC zhotovitele;

d) nazev, sidlo ICO a DIC objednatele, oznaceni itvaru abjednatele, ktery akci likviduje (odbor investiéni);

e} d&islo a datum vystaveni faktury;

f) oznaceni textem ,Uvedené pinéni bude pouzZivano vyluéné k vefejné spravé — neni aplikovan reZim

preneseni dafové povinnosti;

g) Ihutu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych praci, v. zjistovaciho protokolu;

fy oznadeni banky a ¢islo (ctu, na ktery musi byt zaplaceno;

j} oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;
Zhotovitel bude dilo fakturovat priibézné dilcimi fakturami - dafiovymi doklady, doloZzenymi soupisy provedenych
praci, na zakladé skute¢n& provedenych praci a dodavek za uplynuly mésic, dle soupisu provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem, a to vzdy k poslednimu dni pfislusného kalendafniho mésice. DIlgi plnéni
odsouhlasené objednatelem se povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutetnéné v posledni pracovni den
v mésici.

Po fadném dokonéeni celého dila bez vad a nedodélkii ma zhotovitel pravo vystavit kone€nou fakturu do piné
vye ceny dila, a to aZ po dni piedani a pievzeti dila objednatelem, a o véetné odstranéni ojedinélych drobnych
vad.
V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli fakturu maximélné do vyse 80
% ceny dila (celkové vietn& DPH) s tim, Ze Castka rovnajici se 20 % ceny dila vietnd DPH slouZi jako zadrzné
(pozastavka). Po odstranéni viech vad a nedodélkd bude objednatelem zadriné (pozastivka) uhrazena na
zakladé faktury, v niZ bude uvedeno, Ze se jedna o kone€nou fakturu.

Datum zdanitelného pinéni koneéné faktury je datum predani dila bez vad a nedodélko.

Platby budou provedeny bezhotovostné,

Smiuvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo Uétu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na Cislo Gétu uvedené vzahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o éislo UGty zvefejndné zplisobem
umozZfiujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjich
predpisl. Zaroveri se musi jednat o Ucet vedeny v tuzemsku.

10. Pokud se stane dodavatel nespelehlivym platcem dané dle § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané

hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, je odbératel opravnén uhradit dodavateli za zdanitelné pinéni éastku bez
DPH a dhradu samotné DPH provést piimo na piislusny Get daného finanéniho ufadu, dle § 109a zakona o dani
z piidané hodnoty. Zaplaceni €astky ve vysi dané na Ucet spravce dané dodavatele a zaplaceni ceny bez DPH
dodavateli bude povazovano za spinéni zavazku odbératele uhradit sjednanou cenu.

11. Dorugeni faktury se provede osobné na podateinu objednatele nebo doporucené prostiédiigtvim drZitele

postovni licence.
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12. Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit bez zaplacenti fakturu, ktera neobsahuje potfebné
nalezitosti nebo ma jiné zévady vobsahu. Ve vracené faktuie musi vyznadit divod vraceni. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita béZi znovu ode dne doruéeni opravené nebo
nové vyhotovené faktury.

13. Lhita splatnosti faktur je do 30 dni od jejich doruceni objednateli. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepséni
prisluSné castky z Uétu objednatele ve prospéch Sty zhotovitele.

Xl. Jakost dila

1. Zhotovite! se zavazuje k tomu, Ze vlastnosti provedeného dila budou davat schopnost uspokoijit stanovené
potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, hospodamost, pii dodrZeni zasad ochrany Zivotniho
prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni apravé, ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci
stavby a podkladim k zadavacimu fizeni a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné
materialy a konstrukce, vyhowujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle pfisluSného
zakona o technickych pozadavcich na vyrobky. Zhotovitel se zavazuje dodrZet kvalitu dila | v pfipadé, Ze
v pribehu provadénych praci nastanou nepiiznivé klimatické podminky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu se zadavaci dokumentaci stavby, s platnymi
pravnimi piedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupt stanovenych platnymi
i doporucenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupd pro tento typ stavby tak, aby dedrZel smiuvenou
kvalitu dila. Dodréeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych vtéto smiouvé je povinnosti zhotovitele.
Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. Vpfipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v zadavaci dokumentaci stavby, Ize
pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporucenymi Ceskymi nebo
evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti zadavaci dokumentaci stavby musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem a stavebnim dozorem.

4, Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

X|\. Odpovédnost za Skodu

1. Zhotovitel nahradi objednateli Skodu v piném rozsahu, pokud bude zpiisobena vadnym pinénim pfedmétu této
smiouvy. Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpuisobeni Skody, vetné Skody na zdravi, objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, konani z nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak financné uhradit, Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Zanezabudovany material do doby protokolamiho pfevzeti a predani dila je zodpovédny zhotovitel a je rovnéz

jeho viastnikem do doby pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen u¢init veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmiméni.

V pfipadé uloZzeni sankce objednateli spravnim organem za spravni delikt zdivodu poruseni nékteré

z pravnich povinnosti ze strany zhotovitele, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou vySi sankce

jako nahradu Skody.

5.V pfipadé ulozeni pokuty objednateli Statnim ufadem inspekce prace z divodu poruseni zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi BOZP na stavbach, nebo provadéciho nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o poZadavcich na BOZP
na stavenistich, ze strany zhotovitele, (pfipadné jeho smiuvnich subdodavatell nebo jinych osob) dle €. VII.
odst. 4, 5, 18, 19, pfip. 23 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli celkovou vysi pokuty jako
nahradu Skody. To plati i v piipadé uloZeni sankce jinym organem.

-~

Xlll. Smluvni sankce a urok z prodleni
1. Vpiipadg, ze zhotovitel nedodrZi terminy plnéni sjednané touto smiouvou dle ¢l. VI., uhradi objednateli

smiuvni pokutu ve vysi ve vySi 0,5 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni a objednatel je
opravnén tuto smluvni pokutu zapocist proti pohledavce zhotovitele.
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Pokud zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni a vyciSténi stavenisté stanoveny ve smlouvé, zavazuje se
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplalit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy prokazatelné zjiStény
pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti {ohrozujici bezpecnost prace). Pokuta bude vyiétovana az poté, kdy
zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem
ve stanovenem dodatecném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,-KE za kazdy prokazatelné zjisteny
pfipad nedodrzeni stanoveného technologického postupu praci dle technické dokumentace.

V piipad@ nedodrZeni terminu k odstranéni reklamované vady ¢i nedodélku, které se projevily v zaruéni dobé,
je objednatel opravnén (ctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty den
prodleni.

V piipadé nedodrZeni stanoveneho terminu zapoceti s odstranénim reklamované vady ¢i nedodélku v zaruéni
dobé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty
den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepiedloZi zadavateli zavazné prohlaseni ve smyslu ¢l. VII. odst. 2. této smiouvy, t].
pfed zahajenim praci nesdéli zavazné informace o svych subdodavatelich na stavbé nebo tuto skuteénost
zamiéi, nebo nestanovi zodpovédné celkovou dobu trvani praci a innosti ve smyslu § 15, odst, 1, pism. a) a
b) zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na stavbach, a tim zadavatel nesplni povinnost urgit koordinatora
BOZP, vyplyvajici z § 14, odst. 1 tohoto zékona, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- KE.

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z €. IX., odst. 3, tj. nejpozdéji do 8 dni pied zahajenim
praci na stavenisti nedoloZi prokazatelné objednateli, Ze informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajiclch
pii jeho pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil (viz § 16 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi
BOZP na stavbach), je objednate! opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢.

V pipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z €I VII. odst. 4 této smiouvy, tj. odmitne soucinnost
s uréenym koordinatorem BOZP pii realizaci dila, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- K za
kazdy zjistény pfipad.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢!, VII. odst. 5 této smlouvy, tj. nepieda informace a
podklady pro zpracovani planu BOZP a jeho zmén v realizaéni fazi dila, uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 5 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z &l VII. odst. 3, 6, 13 a 18 této smlouvy, uhradi
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- K, a to samostatné za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Zze zhotovitel provadi bouraci prace v rozporu s Casti XIl prilohy €. 3 narizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o0 poZadavcich na BOZP na stavenitich, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kaZdy
zjistény pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze zaméstnanec zhotovitele (ve smyslu § 17 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi BOZP na
stavbach);

a) odmitne dechovou zkousku za Ucelem zjisténi pfipadného poZiti alkoholu nebo bylo dechovou zkouskou
zjisténo poZiti alkoholu, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000, K¢ za kazdy zjistény
piipad

b} nepouziva pii praci OOPP, uhradi zhotovitel cbjednateli smiuvni pokutu ve vy5i 5 000,- K za kazdy zjistény
pripad.

V piipadé nedodrZeni povinnosti smluvnich parineni zhotovitele, vyplyvajicich z ¢l. VII. odst. 19 této smiouvy,
budou tato poruSeni povinnosti povazovéana objednatelem za poruseni smiuvnich povinnosti ze strany
zhotovitele, a to i pro Ugely posouzeni povinnosti uhradit smiuvni pokuty ze strany zhotovitele.

V pripadé prodleni objednatele s placenim faktury, mize zhotovite! uplatnit zakonny Grok z prodieni.

Smiluvni pokuty lze uplatnit kumulativné.

Ustanovenimi o smluvnich pokutach nejsou dotéeny veskeré naroky objednatele i zhotovitele na nahradu
Skody zpisobené druhou smiuvni stranou.

XIV. Zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené dle platnych norem a pfedpist v dobé
uzavfeni smiouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucm
dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zplisobeny poruSenim jeho povinnosti.
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Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené stavebnl prace v délce 60 mésic. Zaruéni doba zacina bézet dnem
protokolamiho predéni a pfevzeti dila objednatelem (v pripadé diléich predani éasti dila, zadina béZet zaruéni
doba dnem protokolamiho predani a pievzeti posledni ¢asti dila).

Zaruéni doba nebézi, pokud objednatel nemize uZivat dilo nebo éast dila pro jeho vady.

Vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, oznami objednatel jeji vyskyt, a jak se
projevuje pisemné zhotoviteli. Dale v reklamaci miZe objednate! uvést své pozadavky, jakym zplsobem
pozaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje
bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnil po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci
uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodd reklamaci neuznava. Pokud tak neudini,
ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim reklamované vady neprodieng, nejpozdéji véak do 10 pracovnich dni ode
dne dorueni reklamace - pisemného oznameni o vadé, a to i v piipadé, Ze reklamaci neuznava. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dni od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V ostatnich pripadech méa objednatel pravo zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odbomé firmy.
Pii terminech odstranovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity a
klimatické podminky pro provadéni praci.

V pipadé havarie ¢i vad branicich uZivani dila zapocne zhotovitel s odstranénim vady do 24 hodin od
oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havarie i vady branici uzivani dila
budou odstranény nejpozdéji do 24 hodin od zapodeti praci, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.
V jiném piipadé ma objednatel pravo zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné cdbomé firmy.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhitty, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zarucni lhaty se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel po provedeni opravy reklamované vady oznami bezodkladné toto odstranéni vady pisemné
cbjednateli.

Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zaruku v délce 12 mésict, kterd viak neskonéi dfive nez
zaruéni lhuta na celé dilo. Tato zaruka bézi ode dne predani provedené opravy.

Zhotovitel zabezpedi na své naklady po dobu odstrarfiovani vady dopravni znadeni, vietné organizace dopravy.

XV. Ostatni ujednani

Zménit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smiuvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruSeny podminky
zadani verejné zakazky a zakona ¢. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, v platném znéni, a to pouze formou
pisemné dohody o zméné zavazku. Dohoda o zméné zavazku musi byt podepsana opravnénymi zastupci
smluvnich stran a za smiuvni dohodu vyslovné prohla$en. Dohody o zméné zavazku se vyhotovuji ve stejném
poStu vytisk( jako tato smlouva a budou priibézné ¢islovany.

Pokud tato smlouva nema jina vyslovna ustanoveni oproti obCanskému zakoniku, fidi se pfisluSnymi
ustanovenimi obéanského zakoniku.

Zhotovitel nemlize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti z této smlouvy tieti
0sobg.

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit v pripads, ze:

- byl podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni vici zhotoviteli jako dluZnikovi, tj. bylo zahajeno insolvenéni
fizeni se zhotovitelem,

- insolvenénim soudem bylo vydano rozhodnuti o dpadku zhotovitele jako dluznika.

Pisemnosti se povaZuiji za dorutené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruéeni odmitne, &i jinak znemozni.
Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smiouvy nebude mit za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urité, vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za
napadné nevyhodnych podminek a jeji autentiénost stvrzuji svymi podpisy.

Smiouva je vyhotovena v péti stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, piicemz
objednatel obdrzi tii a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Zhotovitel souhlasi s uverejnénim této smiouvy na webovych strankach objednatele.

DoloZka platnosti pravnich tkonu dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich {obecni zfizeni), v platném znéni:
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K uzavieni této smlouvy ma objednatel souhlas Rady méstského obvodu Slezska Ostrava, udéleny usnesenim
¢. 0343/RMOb-Sle/1418/9 ze dne 4.3.2015, kterym bylo rozhodnuto o vibéru nejvhodnéjsi nabidky na plnéni
vefejné zakazky malého rozsahu, v souladu s § 12 odst. 3 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v
platnem znéni, a o uzavreni smlouvy ¢ dilo.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smiouvy o dilo do 30,06.2015.

13. Smlouva nabyva platnosti a téinnosti dnem podpisu zastupcl smiuvnich stran,
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