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úřad městského obvodu

ÉŠFnlouva o dílo č. R0aVZ/1078l17-SD

& tízavjen I ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89.-"20|2 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

“s _ w., 9550 ský zákom'k “)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí I803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: czoos4545| -- plátce DPH

pro potřeby vystmrení daňových dok/adí! odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 l6 Ostrava -- Slezská Ostrava

ID datové schránky: Sószub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

manažer projektů Uřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Českás ořitelna a.s. pobočka Ostrava

číslo účtu: _

číslo smlouvy: ROaVZ/l 078.317-SD

identifikátor veřejné zakázky: P17V00000051

pro potřeby vystavení daňových dokladu příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „Objednatel“

a

HYDOR s.r.o.

sídlo: Ostrava - Přívoz, Fůgnerova 778/23, PSČ 70200

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Ostrava - Přívoz, Fiignerova 778-"23, PSČ 70200

ID datové schránky: nxfa65t

zástupce: ....................................................

ve věcech smluvních: Jiří Kunz

ve věcech technických: J íří Kunz

IČO: 25818457

DIČ: CZ25818457

bankovní ústav: KB Ostrava

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: ....................................................

na straně druhéjako zhotovitel. dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dálejen „Smlouva “)
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Základní ustanovení a pojmy

].

2.

r v -Smluvní strany prohlašuji, ze jsou způsobilé uzavrit Smlouvu, stejnejako způsobilé nabývat v rámci právního
řádu vlastnímjednáním práva a povinnosti.
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod
názvem „Chodník - ul. Bohumínská - úsek DPS Kamenec - čerpací stanice”, zadanou dle § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.Zhotovitel prohlašuje, ze je odborně způsobily k zajištění predmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.
Smluvní strany timto prohlašují, že skutečností uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 Občanského zákoníku a uděluji svolení kjejich využití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za dílo bez
daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. 111. Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci
Objednatele k nahlédnutí.

Článek ll.

Předmět Smlouvy

!. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletni, řádně a včas
zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané Chodnik - ul. Bohumínská - úsek DPS Kamenec — čerpací stanice.
Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci 2 5/2016, zpracovanou obchodní společností MH
Stavební partner, s.r.o., 28. října [142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 285 68 800, územním

»:

rozhodnutím č. 172/2016 ze dne 9.12.2016, vydaným Magistrátem města Ostr vy, a stavebním povolením c.

Předmětem plněníje zejména:

&) Kompletní realizace díla v souladu s vypracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení v souladu
s podmínkami vydaného stavebního povolení

b)Sp1něni všech požadavků s vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítíc) Demolice stávajících zpevněných ploch včetně obrubníků, odstraněni kulturní vrstvy zeminy v přiléhajících
plochách a výstavba komunikaci pěších včetně zatravněných ploch v přiléhajících plochách

e) Realizace stranové přeložky sdělovacího kabelu DIAL Telecom v délce 24,0 m souběžně s obrubníkem
chodníku ve vzdálenosti 1,0 m a to ve spolupráci a v souladu s požadavky DIAL Telecom, a.s.
i) Realizace úprav kruhových betonových patek sloupů veřejného osvětlení
g) Realizace komunikace pro pěší a přejezdu k řece Ostravicí

h)Zatravněni přilehlých ploch

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je
kjeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.
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Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Dílajsou všechnajednáni, dodávky materiálu,

prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. Ill. Smlouvy.

Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s

odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad

definovaných v předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

Cena za Dílo ve výši 1.779.991,23 Kč bez DPH tj. 2.153.789,39 Kč vč. DPHje stanovena ve smyslu nabídky

Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy aje její nedílnou součástí),jako maximálně

přípustná & platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele,jako cena

smluvní, kterouje možné překročitjen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Cena za Dílo je závazné uvedena bez DPH —- Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno

k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 928 a násl.

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dálejen „Zákon o DPH“).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

a vyplývá—Ii to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPHje stanovena v souladu s platnými

právními předpisy aje povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu

měnit.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimojiné i náklady na

zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební

průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou

stejnOpisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže

požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalojiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde—li při

realizaci Díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu p|nění,je Zhotovitel povinen provést

soupis těchto změn, ocenítje podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového

návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento

soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno

Objednatelem i Zhotovítelem, a to předjejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě,

v souladu se zákonem upravujícím veřejné zakázky, v platném znění.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů

objektivních, technických nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu

Díla ajeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dlejednotkových

cen položkového rozpočtu — cenového návrhu Zhotovitele & uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě.

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

I. Místem plnění Dílajsou pozemky v majetku Objednatele:

pozemky p. č. I539.-"|, ostatní plocha a p. č. |544/I, ostatní plocha, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3425

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava,

pro obec Ostrava a katastrální území Slezská Ostrava (dále téžjako „Staveniště “).

2. Objednatel předá Zhotovitelí Staveniště formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a

převzetí Staveniště; o tom se dále provede záznam do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou, dokončit a předat jej

do 11.12.2017 a zároveň je povinen do 15.12.2017 doručit Prodávajícímu řádně vyplněné faktury ve výši

hodnoty skutečně provedeného rozsahu Díla včetně DPH.

' Iánek V.
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Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

].

10.

11.

Zhotovitel je povinen dodrzovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. l83/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „Stavebnízákon“), včetně
všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dálejen „Zákon 0 technicliýclí požadavcích
na výrobky), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dálejen „Zákon 0 BOZP"), a prováděcí nařízení vlády
č. S9l/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a
hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony ajejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu zvýšky nebo do hloubky (dále jen „Nařízení vlády č.
362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky (dálejen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. ") a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „Nařízení
vlády č. 3 78/2001 Sb. “).

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele (zejména ve vztahu k přípravě a
realizaci přeložek sítí elektronických komunikací),jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí,
orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů.
Zhotovitelje povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí
a úkonů, kteréjsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.
Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedeni Díla nebo týkající se místa
plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit
Objednateli a navrhnout mu další postup.

rZhotovitel je povinen závaznym písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

Zhotovitel poddodavatele, je povmen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele, vyplývajících
zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a
předpisů.

Má-lí být část Díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za Zhotovitele prokázal určitou část
způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění Dila vtom rozsahu, vjakém se k tomu zavázal ve smlouvě

poddodavatelem ve výběrovém řízení.
Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem
a s požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny
druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimojiné provádění
úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje
zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování
okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění
související, včetně odvozu demontovaneho materiálu a odpadů ajejich likvidaci, dále náklady na normami a
vyhláškami stanovené atesty & zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro
provozování stavby.

Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného zásobování, pokud
to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto
výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato
písemná výzva nebude Objednavatelí prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a
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Zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt

nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, a

to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.

Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použit materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na

výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou

kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace

zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele příslušnými doklady.

Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebojeho zástupce

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným

alespoň 3 dny předem. Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dilo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě

Objednatelem mu k tomu poskytnuté,je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč.

Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

projektanta. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s nim propojená. To neplatí, pokud technický

dozor provádí sám Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.

Zhotovitelje oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na

straně Zhotovitele.

Přerušenim provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele ajiné osobyjim oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické a

bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněžjeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel & Zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty

v ujednané ceně za Dilo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,jakož i protipožární opatření vyplývající z

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla,

Zhotovítelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho vědomím zdržují

v místě plnění, aje povinen zabezpečitjejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitelje povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí

práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
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Vznikne—Ii Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnošl

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dálejen „Koordinátor BOZP"),je Zhotovitel povinen při realizaci Díla
postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § l7 a § I8 Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č.

59I/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po
celou dobu jeho zapojení do realizace Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se
kontrolního setkání sKoordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho

připomínky a náměty.

Vznikne-lí Objednateli, coby zadavateli stavby dle Zákona o BOZP, ve smyslu § IS odst. | nebo 2 Zákona o
BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dálejen „Plán
BOZP"), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační fázi Díla včas předávat informace a
podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn,
tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinátorem BOZP najeho aktualizaci.

Zhotovitelje povinen dle § l6 písm. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi
doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP 0 pracovních a technologických
postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření

přijatých kjejich odstranění.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým podpisem do
stavebního deniku každou kontrolni přítomnost připadnějmenovaného Koordinátora BOZP na Staveništi včetně
dobyjeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI.

Jakost Díla

]. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické
dokumentaci Díla a Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným najakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s projektovou dokumentaci Díla, s platnými
právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených
platnými i doporučenými českými nebo evr0pskými technickými normami a bezpečnostními předpisy,
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvěje závaznou povinností
Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělkyje povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci Díla, lze
použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být předem
odsouhlasený Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách & při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

]. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy č. 9
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného
pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které

pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na
stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor) jsou oprávněny stavební deník
kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednateleje povinen vyjádřit
se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů,jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za
podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.
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Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní lists uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací ajejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologii,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci Díla, resp.

stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) Záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím nebo

jeho oprávněným zástupcem.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být

přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebojeho oprávněným zástupcem.

Stavební denik vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do

odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vicepráce a méněpráce budou

provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Díloje splněnjeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí

požadovaným výsledkem & Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle čl. Vlll. odst. 4

Smlouvy a doklady vyplývající 2 čl. III. odst. 5 Smlouvy. Diloje také možné převzít s výhradou dle čl. VIII.

odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, žeje Dílo (jako celek) připraveno

kpředání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného

oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí Díla je

Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis ojeho předání (dálejen

„Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní

strana si ponechá I takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků

Díla s termínemjejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany

v Předávacím protokole svá stanoviska ajejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel

nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a

Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Při předání Dílaje Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených pracr'a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávekje Zhotovitel povinen předložit k

podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,
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c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídajicí jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolenl

případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním

předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášení o shodě,

í) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy,

i) řádně vyplněné záruční listy,

j) doklady o likvidaci odpadů,

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se

vztahující k Dílu.

5. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky,jež nebrání užívání Díla, tj. s výhradou.

V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím

protokole.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 dnů od předání Díla Objednateli vsouladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po Objednateli během provádění Díla část odměny

s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. Smlouvyje vyúčtování označenéjako faktura, které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „ Faktura “).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona o

DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datumjejího uzavření,

b) předmět Smlouvy,jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),

c) obchodni firmu, název nebojméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO & DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystaveni Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 Smlouvy,

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) uvedeni textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti — není aplikován režim

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPI-I”,

j) označení osoby, která Faktum vystavila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude dílčí soupis

provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a

dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného

kalendářního měsíce nebo ke dni provedení prací, výkonů a dodávek v případě Faktury za prosinec 2017

doručované s ohledem na plnění povinnosti dle čl. [V. odst. 3 Smlouvy.

5. Smluvní strany si ujednaly, že platby bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy,

není-Ii dále stanovenojinak, nebo nedohodnou-Ii se smluvní stranyjinak.

6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve

Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený

v tuzemsku.

7. Lhůta splatnosti všech Fakturje do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele

zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

8. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

9. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 Smlouvy.
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Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 10621 Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto

skutečnost sdělit Objednateli.

Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně,je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § l09a

zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH

Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednatelje oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplaceni, ato v případě, kdy Faktura

neobsahuje potřebné náležitosti nebo májiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod

vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původni lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nové vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci

dodržovat pokyny Objednatele.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1.

10.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje,

že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a žejakost provedených prací a dodávek, jsoucích

předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, přip. obvyklý účel, a

zachová si ve Smlouvě ujednané,jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla

Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou

bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady,je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel

bezplatně. Stejné účinkyjako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII.

odst. 5 Smlouvy.

Zhotovítelje povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda

jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3

pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného

odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovoli, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí

prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnoujinak. Zhotovitel je povinen

odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady

až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou

dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24

hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání

Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací sjejich odstraňováním, pokud se

smluvní strany nedohodnoujinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně

následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či

vytčených vad Díla,je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatelje oprávněn havárii či vytčené vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům

Zhotovitele ajiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O

odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.
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Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslan

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou "

v Občanském zákoníku.

Je-Ii to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady d0pravní značení, včetně

organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

].

2.

3.

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,

životě nebo na vlastnictvíjiného.

Způsobí-Ii Zhotovitel při provádění Díla Objednateli čijiným osobám škodu, at" porušením povinností stanovené

zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud

to není dobře možné, tak v penězích.

Použije-Ii Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebojiného pomocníka, nahradí škodu jim

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné

poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a

vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové

újmy (škody).

Uloží—Ii Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případnějeho smluvních poddodavatelů nebojiných osob,

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokutyjako náhradu majetkové újmy (škody). To platí

i v případě uložení sankcejiným orgánem.

Článek xu.

Smluvní pokuty

1.

10/13

V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání Díla nebo termín pro doručení řádně vyplněných

Faktur dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ujednané ceny za Dílo, a

to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je Oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Zhotovitelc.

Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 Smlouvy,

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Zhotovitelc.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. Smlouvy, které se

projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou dle čl. Vílí odst. 5 Smlouvy, je

Objednatel oprávněn účtovat Zhotovítelí smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou

vadu či nedodělek a i za každý i započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které

brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichžje Zhotovitel

v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
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6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 13 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 14 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 2, 3 a 4 Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

9. V případě, že Zhotovitel zamlčíjakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši [0.000,-

Kč za každýjednotlivý případ.

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 8 Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

11. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V. odst. 24,

uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši l.OOO,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

12. Pokud stavbyvedoucí nebojeho oprávněný zástupce nepodepíšejednotlivou kontrolní přítomnost Koordinátora

BOZP na Staveništi a dobujeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto údaje nepravdivě ovlivní, uhradí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

13. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy zdůvodu dle čl. Xlll. odst. l pism. c) bod I. Smlouvy, Zhotovitel

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši l0% z ujednaně ceny za celé Dílo dle čl. [[I. Smlouvy.

I4. Zhotovitelje povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. IS Smlouvy.

15. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný

případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

16. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. Vll. odst. l Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

17. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících zčl. V. odst. 5 a 6 Smlouvy,

budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany

Zhotovitele, ato i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

18. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

19. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

20. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokutje přiměřená významu utvrzených povinností.

21. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčislenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený v záhlaví Smlouvy.

22. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

Clánek XIII.

Zánik Smlouvy

l. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo

touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy v těchto případech:

[. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotovitelijako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno

insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitelejako dlužníka.

2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvni strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
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5. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení

Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva n .

náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zava20val; ._

smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIV.

Ostatni ujednání

I. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvyjsou v souladu se skutečnosti v době uzavřeni

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového

vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí

těmito pravidly:

a) pisemnosti se zasílají:

]. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,jenžje držitelem poštovní licence, a to na adresu

pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou,jinak na adresu

sidla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručuji:

]. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní stranyjsou srozuměny s tím, že:

[. zásilka jedné smluvní strany obsahující právníjednání adresované druhé smluvní straně (dále jen

„ Zásilka ")

- jíje doručena, resp.jí došla, dnem, kdy siji osobně převezme,

- jíje doručena, resp.jí došla, dnem, kdyji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právníjednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle

dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití

Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.

Závěrečná ujednání

I. Nestanoví—li tato Smlouva výslovnějinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvyjsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podminky zadání

veřejné zakázky,jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku

musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně

prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a

musí být vzestupně očíslována.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § [740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, v platném

znění.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými

vlastnoručními podpisy.
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Statutární město Ostrava

.' městský obvod Slezská Ostrava Sm |ouva 0 d “O
úřad městského obvodu

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel sí ponechá tři

Stejnopisy a Zhotovitel si ponechá [ stejnopis.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

nejdříve však dnemjejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě

30 dnů od uzavření Smlouvy.

Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128.-"2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3759/RMOb-Sle-"1418/67

ze dne 04.10.2017.

Za Objev:/ivatele Za Zhotovite/e

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

MVDr. Barbora Jelonková Jiří Kunz

starostka jednatel

Příloha: Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

13/13 Smlouva o dílo- Chodnik - ul Bohumínská - úsek DPS Kamenec - čerpací stanice OSTRAVA!!!

suszsxA OSTRAVA



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5103

Stavba:

JKSO:

Místo: Ostrava

Objednatel:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

Projektant:

MH Stavební partner s.r.o.

Zpracovatel:

p.Kunz

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základni 21,00% ze

snížená 15,0096 za

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:

Datum:

1 779 991,23

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

21. 9. 2017

00845451

C200845451

25818457

C225818457

28568800

C228568800

1 779 991,23

0,00

1 779 991,23

373 798,16

0,00

2 153 789,39

Razitko

Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

5103

Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Ostrava

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Hydor s.r.o.

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

SO 000

50111

0

1

2

3

4

5

Vedlejší a ostatní náklady

Chodnik ul. Bohumínská

Demolice

Výstavba

Stranová přeložka sdělovacího kabelu CETIN

Stranová přeložka sdělovacího kabelu DlAL

Telecom

Chránlčky kabelového vedeni V0

Úpravy sloupů V0

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 21. 9. 2017

Projektant:

Cena bez DPH [CZK]

1 779 991,23

128 800,00

1 651 191,23

778 305,16

714 074,98

90 940,00

41 513,50

19 597,59

6 760,00

0,00

1 779 991,23

MH Stavební partner s.r.o.

Zpracovatel: p.Kunz

Cena s DPH [CZK]

2 153 789,39

155 848,00

1 997 941,39

941 749,24

864 030,73

110 037,40

50 231,34

23 713,08

8179,60

0,00

2153 789,39



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Misto: Ostrava

Objednatel:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:

MH Stavební partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni 21.00% 2e

snížená 15,001. ze

Cena s DPH V

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

SC 000 - Vedlejší a ostatní náklady

128 500,00

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

(bran: ! v W

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2017

IČ: 00845451

DIČ: c200345451

IČ:

DIČ

IČ: 28568800

DIČ C228568800

IČ:

DIČ:

128 800,00

0,00

128 800,00

27 048,00

0.00

155 848,00

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

   

Stavba:
Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatni náklady

Místo:
Ostrava

Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.
Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

128 800,00

OST - Ostatní

104 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2]

128 800,00
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ROZPOČET

Stavba: Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: 5M0, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu
128 800,00

OST — Ostatni
104 800,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kč 1,000 16 000,00 16 000.00

vytyčení stavajicich inženýrských siti a výškových

úrovni pro umístění objektů stavby

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kč 1,000 8 000,00 B 000,00

zaměřeni skutečného provedeni stavby na podkladě

KN

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 8 000.00 8 000.00

Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva

Dokumentace stavby bez rozlišení -

4 K 013203000 dokurnentace kvality Kc 1,000 8 000.00 8 000,00

Vypracováni a kompletace dodavatelské dokumentace

(dokumentace pro prokazování požadovaných

viastnosti použitých materiálů, program řízení

jakosti realizace stavby apod. .)

1x v tištěné formě a lit v elektronické formě na

CD/DVD ve formátu .pdf

5 K 041103000 Autorský dozor projektanta Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

6 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

Odborné vedeni provádění stavby stavbyvedoucim :

příslušnou autorizaci

Pojištění díla transportní, stavebně-montážní .

7 K 051002000 pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu Kc 1'000 ZB 300,00 ZB 800'00

8 K R PrcMzornl dopravm znacem a opatreni pro Kč 1.000 24 000,00 24 amino

pohyb chodcu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

9 K 032103000 Náklady na stavební buňky kč 1,000 8 000.00 8 000,00

10 K 032203000 Pronájem ploch staveniště kč 1,000 4 000,00 4 000.00

11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniště kč 1,000 4 000,00 4 000,00

12 K 034103000 Energie pro zařizení staveniště kč 1,000 4 000,00 4 000,00

13 K 039103000 Rozebráni, bourání a odvoz zařízení staveniště kč 1,000 4 000,00 4 000.00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodník ul. Bohumínská

Část: 0 - Demolice

JKSO:

Místo: Ostrava

Objednatel:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:

MH Stavebni partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15 ,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

778 305,16

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum: 21. 9. 2017

00845451

C200845451

28568800

C228568800

778 305,16

0,00

778 305,16

163 444,08

0,00

941 749,24

Razitko



Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec » čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 0 - Demolice

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 778 305,16

HSV - Práce a dodávky HSV 778 305,16

1 - Zemní práce 217 458,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 842,58

997 - Přesun sutě 552 004,57

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 778 305,16



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

50 111 - Chodnik ul. Bohumínská

O - Demolice

Ostrava

Datum:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zpracovatel:

Popis
MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

_
.

K 113106123

2 K 113106241

3 K 113107122

4 K 113107146

5 K 113107162

6 K 113107222

7 K 113107232

8 K 113107241

9 K 113202111

10 K 113203111

11 K 121101101

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze

zámkových dlaždic

"rozebraná dlažba bude očištěna a uložena na

palety a” 36,72

Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 91,800
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva

m2 36,720

36,720

drceného tl 200 mm
m2 36'720

"podklad pod zámkovou dlažbou -“ 36,72
36,720

Odstranění podkladu pl do 50 m2 žívlčných tl 3 060
300 mm

'
"vybourání asfaltového betonu včetně

podkladních vrstev z kameniva zpevněných
3,060

asfaltem -" 3,06

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 2 m2 91,800
kameniva drceného tl 200 mm

"podklad pod silniční panely -" 91,80
91,800

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 2
drceného u 200 mm

"'

"podklad - chodník z LA -“ 806,82
806,820

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu

806.820

prostého tl 300 mm
m2 806'820

"podkladní beton pod lítý asfalt -" 806.82
806,820

adssgrsfim podkladu pl pres 200 m2 zlvícnych m2 806,820

“vybourání litého asfaltu v tl. 40 mm -" 806,82 806,82()

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 176,140

"Vyboura'ní betonových obrubníků ." 160,14
160,140

"vybourání kamenných obrubníků - po očištění 16 000
budou osazeny zpět a” 16.0

'

Součet

176,140

Vytrhání obrub z dlažebních kostek
rn 32,000

"vybourání dvouřa'dku v délce 16,0 rn (kostky po 32 000
očištění budou osazeny zpět) - " 2 ' 16,0

'

ggjgutí ornice s přemístěním na vzdálenost do m3 22,644

"výpočet -" 0,15 ' 150,96

22,644
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J.cena [CZK]

21. 9. 2017

MH Stavební partner s.r.o.

44,10

34,30

244,00

529,00

39,70

28,50

178.00

23,40

46,60

51,30

29,20

Cena celkem [CZK]

778 305,16

778 305,16

217 458,01

1 619,35

3 148,74

8 959,68

1 613.74

3 644,46

22 994.37

143 613,96

18 879,59

B 208,12

1641,60

661,20



Vodorovné přemístění do 3000 m

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3

12 K 162501102

"odvoz sejmuté ornice na mezideponll -" 22,644

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Řezání stávajícího živične'ho krytu hl do 300

13 K 919735116 mm

"zařiznutí styčné spáry pro osazení betonových

obrubníků a dvouřádku -“ 17,34

"proříznutí živičného krytu a betonového

podkladu na hranici pozemku -" 14,28

Součet

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s

M K 979054451 původním spárováním z kameniva těženého
m2

997 - Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých matenálů

15 K 997221551 do1km

"podklad - chodník z LA -" 0,235 ' 806,82

"podklad pod silniční panely a" 0,235 ' 91,8

"podklad pod zámkovou dlažbu -" 0,235 ' 36,72

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

16 K 997221559 sypkých materíálů

uvažovaná vzdálenost 10 km

"podklad - chodník 2 LA -” (10-1) ' 189,603

"podklad pod silniční panely =" (10-11 ' 21 ,573

"podklad pod Zámkovou dlažbu -" (10-1) " 8,629

Součet

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů

do 1 km

“vybouraný litý asfalt -" 0,098 ' 806.82

17 K 997221561

“vybouraný asfaltový beton =" 0,709 ' 3.06

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z

‘8 K 997221569 kusových materiálů

uvažovaná vzdálenost 10 km

"vybouraný litý asfalt ." (10-1) ' 79,068

"vybouraný asfaltový beton -" (10-1) ' 2,170

Součet

19 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t

"podkladní beton -" 0,5 ' 806,82

"rozebrané silniční panely (odvoz dle dispozic

objednatele) =" 0,408 ' 91,8

"vybourané betonové obruby -" 0.205 ' 160,14

"lože z vybouraných kamenných obrub -" 0,120

' 16,0

"lože z vybouraného dvouřádku -" 0,080 ' 2 '

16,0

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy

20 K 997221579 vybouraných hmot

r
o

r.---- r _ .:

22,644

22,644

31 ,620

17,340

14,280

31,620

36,720

219,805

189,603

21,573

8,629

219,805

1 978.245

1 706,427

194,157

77,661

1 978,245

31,238

79,068

2,170

81,238

731,142

711,612

19,530

731,142

478.173

403.410

37,454

32,829

1,920

2,560

478,173

4 366,557

109 .00

226,00

46.20

30.10

939

43,10

12,00

501 „[:-u

10.10

2 468,20

8 842,58

7146.12

1 696,46

552 004,57

8 374,57

18 575,72

3 501.36

8 773,70

239 564,67

70 301,57



uvaovaná vzdálenost 10 krn

"podkladní beton pod litý asfalt -" (10-1) '

 

403.410 3 630,690

"ruzebrane' silniční panely -" (10-1) ' 37.454 337.086

"vybourane' betonové obrubníky u" (10- 1) '

39,829
358,461

betonove (cze 2 kamennych obrub: (10 1) 17,280

1,920

"betonové lože : dvouřádku -" (10-1) ' 2,560 23,040

Součet
4 366,557

Poplatek za uložení betonového odpadu na
21 K 997221815 skládce (skládkovné) t 447.719 167.00 74 769,07

"podkladní beton pod lity asfalt 403,410 403,410

"vybourané betonové obrubníky =" 39,829 39,829

"betonové lože z kamenných obrubníků -" 1,920 1,920

“betonové lože z dvouřádku 2,560 2,560

Součet
447,719

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových
22 K 997221845 povrchů na skládce (skládkovné) 81.238 1 250,00 101 547,50

“vybouraný litý asfalt -" 79,068 79,068

"vybouraný asfaltový beton 2,170 2,170

Součet
81 ,238

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na
23 K 997221855 skládce (skládkovné) 219,805 111,00 26 596,41

"podklad - chodník : LA -" 189,603 189,603

“podklad pod sllnlční panely =" 21,573 21,573

"podklad pod zámkovou dlažbu »“ 8,629 8,629

Součet
219,805

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodník ul. Bohumínská

Část: 1 - Výstavba

JKSO:

Misto: Ostrava

Objednatel:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:

MH Stavebni partner s.r.o.

lpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15 ,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

714 074,98

0.00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2017

IČ: 00845451

DIČ czoos45451

IČ:

DIČ:

IČ: 28568800

DIČ: czzasoaaoo

IČ:

DIČ:

714 074,98

0,00

714 074,98

149 955,75

0,00

864 030,73

Razitko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec . čerpací stanice

Objekt: SO 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 1 - Výstavba

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 3 z 6

21. 9. 2017

MH Stavebni partner s.r.o.

Cena celkem [CZK]

714 074,98

714 074,98

255 617,59

343 591,50

93 001,59

21 864,30

0,00

714 074,98

a
r
'
—
r
u
n
:



ROZPOČET

 

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: SO 111 - Chodník ul. Bohumínská

Část: 1 - Výstavba

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu
714 074,98

HSV - Práce a dodávky HSV
714 074,98

1 - Zemní práce
255 617,59

Odkapávky a prokopávky nezapažené pro

1 K 122302201 silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 22'000 ”2’00 7 084'00

Vodorovné přemístění do 3000 m
2 K 162501102 výkopku/sypanlnyz horniny tř. ' až4 m3 22,644 108,00 2 445,55

"dovoz ornice z mezideponie k opětovnému 22 644

rozprostření -" 22,644 '

Vodorovné přemístěni do 10000 m
3 K 162701105 výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,000 236,00 5 192,00

N ' ' ' ' k '. ' 4 d
4 K 167101101 mzkladam Wm" " z “"""" " 1 “z ° 100 m3 22,644 141,00 3 192,30

"naložení ornice na mezidepomi (sejmutá

ornice) -" 22,644 22'644

Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m
5 K 171101141 silnice nebo železnice m3 193,000 626,00 120 818,00

" ' ' 'k do od 'h teri' -"vcetne na upu a vozu vh ne 0 ma alu „3,000

193,0

Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na
6 K 171201211 skládce [skládkovnéi t 36,300 120,00 4 356,00

"výpočet -“ 1,65 ' 22,0 36,300

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do
7 K 181301102 500 m2 v rov1né nebo ve svahu (1015 m2 622,200 33.10 20 594,82

3 M 181111 Nákup a dovoz chybějící ornice m3 70,686 1 012,00 71 534,23

" ' ' b i h ' ' =" ,'celkova potre a orn ce k o umusovam 0 15 93,330

622.2

"odpočet sejmuté ornice k opětovnému použití

—22,644 ~22,644

Součet
70,686

Založení lučního trávníku výsevem plochy do
9 K 181411121 1000 m2 v rovině a ve svahu do 15 r112 622,200 5,00 3111,00

10 M 005724720 osivo směs travni krajinná - rovinná kg 21,777 117, 80 2 565,33

“výpočet -" 0,035 ' 622,2 21 ,777

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 457,080 9,48 4 333,12

"plocha So 150 -" 349,86 349,860

“plocha ŠD 250 mm 107,22 107,220

Součet
457,080

. . . . . . d '
12 K 183403111 Obdelam pudy nakopamm na hloubku 0 0 1 m m2 622.200 10,80 6 719,76

v rovině a svahu do 1:5
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13

14

15

17

13

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

K 183403153

K 18480261 1

Obděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do

1:5

Chemické odpleveleni po založení kultury

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

5 - Komunikace pozemní

K 564851111

K 564871111

K 564871111.1

K 593531212

M 286100

K 596211113

M 592453130

M 592452670

K 596211114

K 596211210

M 592452660

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

ŠD 8 0/32

"podklad pod dlažbu tl. 60 u“ 349.86

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

SD 13 0/32

"podklad pod dlažbu tl. 80 mm -" 11,22

"podklad pod zesílenou část zatravněni .“ 96,0

Součet

Podklad ze štěrkodrtě šp tl 250 mm

So B 16/32

"podklad pod zesílenou část zatravnéní »" 96,0

Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic

pro pěší bez zámku tl do 60 rnrn plochy do 100

m2

"plocha ze zarávňovacích tvárnic Recyfix Green

super -" 96.0

PANEL zatravňovací RECYFlX GREEN SUPER

černý 600 x 400 l 75 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

60 mm skupiny A pl přes 300 m2

"dlažba šedá 200x100 =" 347.82

"dlažba slepecká červená 200x100 -"2,04

Součet

dlažba 20x20x6 cm přírodní

"plocha x ztratné -" 1,01 ' 347,82

dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevna

"plocha )( ztratné -" 1,03 ' 2.04

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60

mm skupiny A

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl

80 mm skupiny A pl do 50 m2

"dlažba 200x100 antracit -“ 11,22

dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná, antracit

"plocha x ztratné -" 1,3 ‘ 11,22

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

K 916111122.1

K 916111123.1

K 9161312111

Osazení obruby z drobných kostek bez boční

opěry do lože z betonu prostého (216/20

"zřízení první řady dvouřádku (bez dodávky) -"

16,0

Osazení obruby z drobných kostek s boční

opěrou do lože z betonu prostého C16! 20

"Zřízení druhé řady dvouřádku [bez dodávky

kostek) 16,0

Osazení silničního obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu

prostého C161 20

"obrubník 15/25 =" 10,0

m2

m2

m2

m2

m2

kus

m2

m2

m2

m2

m2

m2

622,200

622,200

349,860

349.860

107.220

11.220

96,000

107,220

96,000

96,000

96.000

96,000

451,000

349 , 860

347,820

2,040

349,860

351,298

351,298

2,101

2.101

2.040

11.220

11.220

14,586

14,586

16.000

16,000

16,000

16,000

15,000

10,000

2,65

3,25

amo

149,110

mapa

51.90

271,40

180,00

222,60

410,30

19,50

262,00

372. 60

119.00

234.00

1 648,53

2 022,15

343 591,50

32 501.99

15 975.78

14 304,00

7 958.40

122 401.40

62 974,80

78 198. 93

862,04

39 .78

2 939.64

5 434,74

93 001,59

1 600,00

2 064.00

3 510,00



29

30

31

32

33

34

35

36

592174650

592174690

592175100

9162312111

592174160

9162412111

979024443

979071122

"obrubník 15/15 nájezdový 3,0

"obrubník přechodový- levý =" 1,0

"obrubník přechodový - pravý 1_o

Součet

obrubník betonový sunlční Standard 100x15x25

cm

obrubník betonový sílnfční přechodový L + P

Standard 100x15x15-25 cm kus

obrubník betonový silniční ndjezdový

100x15x15 cm kus

Osazení chodníkové-ho obrubniku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu m

prostého C16/20

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus

"výpočet -" 1,01 ' 265,0

Osazení obrubníku kamenného stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého (16120 m

“osazení obrubníku OP3 - bez dodávky :" 16,0

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků

silničních

očištění dlažebních kostek drobných s m2

původním spárováním živičnou směsí nebo MC

"1 vybouraného materiálu (2 ' 16,0) ' 0.1

998 - Přesun hmot

37 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným
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3,000

1.000

1,000

15,000

10, 100

2.020

3.030

265,000

267,650

267,650

16,000

16,000

16,000

3,200

3,200

141.970

138,00

349,60

107, 60

193,00

105,80

210.00

25,80

52,00

154.00

1 393,30

706,19

326.03

51 145,00

28 317,37

3 360,00

412,80

166,40

21 864,30

21 864,30

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: SO 111 » Chodnik ul. Bohumínská

Část: 2 - Stranová přeložka sdělovaciho kabelu CETIN

JKSO:

Místo: Ostrava

Objednatel:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:

MH Stavebni partner s.r.o.

lpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základni 21 ,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a pod is: Razitko

Objednavatel

90 940,00

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Ervina "I 1' d.

cc-cz:

Datum: 21. 9. 2017

IČ: 00845451

DIČ: 0200845451

IČ:

DIČ:

IČ: 28568800

DIČ czzaseasoo

IČ:

mr.

90 940,00

0,00

90 940,00

19 097,40

0,00

110 037,40

Razítko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 2 - Stranová přeložka sdělovacího kabelu CETIN

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: SMD, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 90 940,00

HSV - Práce a dodávky HSV 90 940,00

1 - Zemní práce 40 545,00

4 - Vodorovné konstrukce 6 664,00

8 - Trubní vedeni 867,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 864,00

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 90 940,00

Err-In: 1 1- A



ROZPOČET

 

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: SO 111 - Chodník ul. Bohumínská

Cást: 2 - Stranová přeložka sdělovacího kabelu CETIN

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: 5M0, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ná d roz “tu
k'a V z 13°C 90 940,00

HSV - Práce a dodávky HSV
90 940,00

1 - Zemní práce
40 545,00

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti
1 K 130001101 podzemního vedení m3 25,500 329,00 8 389,50

“ztížena vykopávka v původní trase -" 25,5 25,500

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
2 K 132201101 objemu do 100 m3 m3 51,000 498.00 25 398,00

"k""'t'kb -".',6'
od opam stavajlm rsasy a elu 0 S 0 25,500

85,0

"výkop nové trasy -" 0,5 ' 0,6 ' 85,0 25,500

Součet
51,000

Vodorovné přemístění do 10000 rn
3 K 162701105 výkopku/sypaníny z hornlny tř. 1 až4 m3 8,500 236,00 2 006,00

"vytlačena kubatura -” 3,50 8,500

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
4 K 171201211 skládce (Skládkovné) t 14,025 120,00 1 683,00

"výpočet ." 1,65 ' 3,50
14,025

Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů
5 K 174101101 sypanínou se zhutněním m3 42,500 72,20 3 068,50

“zásyp výkopkem původní trasa =" 25,5 25,500

"zásyp nová trasa -" 25,5 - 3,5 17,000

Součet
42,500

4 - Vodorovné konstrukce
6 664,00

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva
6 K 451572111 drobného těženého m3 8,500 784,00 6 664,00

"lože a obsyp kabelu -" 0,5 ' 0,2 ' 85,0 8,500

8 - Trubni vedení
867,00

. . . , - . 1' VC

7 K 399722113 mgpmmb' z pla‘t” mmm" ““ ' 2 P m 35,000 10,20 867,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
42 864,00

8 K 990-102R1 D + M půlená chránička DN 110 m 85,000 345,00 29 325,00

9 K 991111 Stranová přeložka kabelu m 85,000 29,40 2 499,00

10 K 991R2 Měření kabelu po stranové přeložce m 2,000 5 520,00 11 040,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 3 - Stranová přeložka sdělovacího kabelu DIAL Telecom

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: IČ: 00845451

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava DIČ: CZOOB45451

Zhotovitel: IČ:

DIČ

Projektant: IČ: 28568800

MH Stavební partner s.r.o. DIČ: C228568800

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 41 513,50

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 41 513,50

DPH Základní 21,00% ze 41 513,50 8 717,84

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 50 231,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

than: 1 1- A



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: $0 111 - Chodník ul. Bohumínská

Část: 3 - Stranová přeložka sdělovacího kabelu DIAL Telecom

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 41 513,50

HSV - Práce a dodávky HSV 41 513,50

1 - Zemní práce 14 501,50

4 - Vodorovné konstrukce 2 384,20

8 - Trubni vedeni 309,40

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 24 318,40

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 41 513,50
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ROZPOČET

21. 9. 2017

MH Stavební partner s.r.o.

Stavba:
Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt:
50 111 . Chodník ul. Bohumínská

Část:
3 - Stranová přeložka sdělovacího kabelu DIAL Telecom

Místo:
Ostrava

Datum:
Objednatel:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava
Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód
Popis

NU Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 — Zemní práce

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení

.
.

K 130001101

"ztížena vykopávka v původní trase -" 7,80

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3

“odkopání stávající trsásy kabelu ." 0,5 ' 0,6 *
26,0

"výkop nove' trasy .“ 0,5 ' 0,6 ' 26,0

2 K 132201101

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m

výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4

"vytlačené kubatura -" 2,60

Poplatek za uložení odpadu ze sypanlny na
skládce (skládkovné)

"výpočet -" 1,65 ' 2,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypanlnou se zhutněním

3 K 162701105

4 K 171201211

5 K 174101101

"zásyp výkopkem původní trasa -" 7,80

"zásyp nová trasa -" 7,80 - 2,60

Součet

4 - Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop : kameniva
drobného těženého

“lože a obsyp kabelu -" 0,5 ' 0,2 ' 26,0

6 K 451572111

8 - Trubní vedení

Krytí potrubí z plastů výstražnou fállí : PVC
7 K 899722113 34cm

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 K 990-102R1 D + M půlená chránička DN 110

9 K 991R1
Stranová přeložka kabelu

10 K 991RZ
Měření kabelu po stranove' přeložce

Strana 4 2 4

m3

m3

m3

m3

m3

7,800

7,800

15,600

7,800

7,800

15,600

2,600

2.600

4,290

4,290

13,000

7,800

5,200

13,000

2,600

2,600

26,000

26,000

26,000

2,000

385.00

532.00

277,00

140,00

84,50

917,00

11,90

404,00

34, 40

6 460,00

Cena celkem [CZK]

41513,50

41 513,50

14 501,50

3003,00

9 079,20

720,20

600,60

1 098,50

2 384,20

2 384,20

309,40

309,40

24 318,40

10 504,00

894,40

12 920.00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 4 - Chráničky kabelového vedeni V0

JKSO:

Místo: Ostrava

Objednatel:

5M0. Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:

MH Stavebni partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatni náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

19 597,59

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Šlrana 1 7 4

Datum: 21. 9. 2017

DIČ:

00845451

CZOOB45451

28568800

C228568800

19 597,59

0,00

19 597,59

4 115,49

0,00

23 713,08

Razítko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: SD 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 4 — Chráničky kabelového vedeni V0

Misto: Ostrava Datum:

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 — Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

2) Ostatni náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 3 z 4

21. 9. 2017

MH Stavební partner s.r.o.

Cena celkem [CZK]

19 597,59

19 597,59

8 535,09

262,50

10 800,00

0,00

19 597,59



ROZPOČET

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: $0 111 - Chodník ul. Bohumínská

Část: 4 - Chráničky kabelového vedení VO

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 19 597,59

HSV - Práce a dodávky HSV 19 597,59

1 - Zemní práce
8 535,09

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti
1 K 130001101 podzemního vedení m3 9,000 340.00 3 060,00

"ztížena vykopávka v původní trase ." 9.0 9,000

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
2 K 132201101 objemu do 100m3 m3 9,000 514,00 4626.00

"dk " ' "t ' kbl -“0,6' , 'o opamstavajncr rsasy a eu O 6 9,000

25,0

Vodorovné přemístěni do 10000 m

3 K 162701105 výkopku/sypanlnyzhominy tř. 1 až 4 m3 0,475 244,00 115,90

" tlač ' k bat ra -” 0,055 ' 0,055 ' 3,14 ‘ 25vzy ena u u 0,475

P l ' ' l4 K 171201211 oplatek za u ozem odpadu ze sypan ny na t 0,784 124,00 97'22

skládce (skládkovné)

“výpočet -" 1,65 ' 0,475 0,784

Za'syp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
5 K 174101101 sypanínou se zhutněním m3 8,525 74,60 635,97

"zásyp vy'kopkem původní trasa -" 9,0 - 0,475 8,525

8 - Trubní vedení
262,50

K ' ' ' ' t ' f' 1' VC6 K 899722113 rytí potrubí : plastu vys raznou ol I z P m 25,000 10,50 262,50

34cm

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 800,00

7 K 990-102R1 D+ M půlená chráníčka DN 110 m 25,000 356.00 8 900,00

8 K 990-102R2 D + M rezervní chránička DN 110 m 25,000 76,00 1 900,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodník ul. Bohumínská

Část: 5 - Úpravy sloupů VO

JKSO:

Místo: Ostrava

Objednatel:

SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:

MH Stavební partner s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snňená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

6 760,00

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum: 21. 9. 2017

DIČ:

00545451

CZOOB4 5451

28568800

C228568800

6 760,00

0,00

6 760,00

1 419,60

0,00

8 179,60

Razítko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodnik ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec - čerpací stanice

Objekt: 50 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 5 - Úpravy sloupů VO

Místo: Ostrava Datum: 21. 9. 2017

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava Projektant: MH Stavební partner s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 6 760,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 760,00

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 6 760,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 760,00

firm-L1 1 1- A



ROZPOČET

Datum: 21. 9. 2017

Projektant: MH Stavebni partner s.r.o.

Zpracovatel:

Stavba: Chodník ul. Bohumínská, úsek DPS Kamenec . čerpací stanice

Objekt: $0 111 - Chodnik ul. Bohumínská

Část: 5 - Úpravy sloupů V0

Místo: Ostrava

Objednatel: SMO, Městský obvod Slezská Ostrava

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 991R3 Úprava patek a dříků stávajicih stožárů V0

Oprava nebo úplná obnova kruhové betonové parky

(hlavice), Nová betonová patka musí být spojena se

základem (stožárovým pouzdrem). stožárové pouzdro

musí být před provedením betonáže patky bez

nečistot. Beranová patka zhotovená z potěrovéha

betonu musí být v nadzemní částí ošetřena penetrací

zajišťující odolnost proti vodě a vlhkostí. Betonová

patka musí mí! min. výšku 100 mm nad úrovní

okolního volného nezpevněného terénu a musí být

dodržen spád betonové plochy od dříku stožáru min.

5 . Průměr betonové patky musí být mm. o 300 mm

větší než je průměr stožáru. v žádném místě nesmí

být tloušťka prstence (vzdálenost od dříku !: okraji

patky) menší než 150 mm. V chodníku se betonová

část základu zakončuje na úrovní podkladového

betonu (štěrku) pod následně osazenou vrstvu

defínítívního povrchu.

Strana 4 z 4

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 760,00

6 760,00

6 760,00

kus 4,000 1 690,00 6 760,00


