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, úřad městského obvodu

ouva o dílo č. TSKZaH/0233I18-SD

' ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

ký zákon/It“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: C200845451 - plátce DPH

pro potřeby vystavení daňmých dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava

[D datové schránky: Sószub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava

    

 

ve věcech technických: ve věcech technick 'ch:

e-mail: - vedoucí odboru TSKZaH Uřadu městského obvodu

Slezská Ostrava

e-mail:_ referent agendy pro veřejné zakázky Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:

Identiňkátor veřejné zakázky: P18V00000009

pro potřeby vystavení daňových dokladu příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „objednatel “

a

HYDOR s.r.o.

sídlo: F'úgnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Fůgnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: nxfa65t

zástupce: Jiří KunLjednatel

ve věcech smluvních: Jiří Kunnjednatel

-o.; .............,mobuz—
ve věcech technických: Jiří Kunz,jednatel

-th .............,mobi1:—
IČO: 258 18 457

DIČ: CZ25818457

bankovni ústav: Komerční banka Ostrava

čísioúčtw _
je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: ....................................................

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dilo (dálcjcn „Smlouva “)
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Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

 

]. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít smlouvu, stejně jako jsou způsobilé nabývat vrámci si.,právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahupod názvem „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 — zpevněné plochy“, zadanédle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištěni předmětu plnění podle smlouvy, že má všechnapodnikatelská oprávnění potřebná kprovedení závazků ze smlouvy a že i v dalším je oprávněn provéstzávazky ze smlouvy.

způsobení škody objednateli nebo treti osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za dílobez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci

Článek II.

Předmět smlouvy

I. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včaszhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 —zpevněné plochy“. Plnění spočívá v Opravě zpevněné plochy kolem pomníku, vybudování nového schodiště zul. Těšínské a odstranění nefunkčního schodiště. Stavba, jež se skládá ze 6 stavebních objektů (SO 100a1000, se nachází na pozemcích č.p. 155, 162 a 5603 v k.ú. Slezská Ostrava. Dílo bude provedeno v souladu

kjeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.
3. Smluvní strany v této smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem díla jsou všechna jednání, dodávkymateriálu, prací nebo služeb potřebná k řádnému dokončení díla v souladu s touto smlouvou.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a další doklady potřebné pro provádění díla budou zhotovitelipředány nejpozději při předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě.Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy.Součástí předmětu díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a sluzeb, které budou souviset s

>
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Článek m.

Cena za dílo

1. Cena za dílo ve výši 1 409 906,62 Kč bez DPH, tj. I 705 987,01 Kč vč. DPH je stanovena ve smyslu nabídkyzhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. l smlouvy a je její nedílnou součástí), jakomaximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu plnění, tj. do doby splnění závazkůzhotovítele,jako cena smluvní, kterou je možné překročitjen za podmínek stanovenych ve smlouvě.2. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikovánrežim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané
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Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

s platnými právními předpisy aje povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není

třeba smlouvu měnit.

Součástí sjednané ceny za dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně a

úplné provedení díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizaci předmětu plnění (mimo jiné i náklady na

zařízení staveniště, ndvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavebni

průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou

stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo. Zhotovitel

nemůže požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalojiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-

Ii při realizaci díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění, je zhotovitel povinen

provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást

cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a

předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických Provedení víceprací musí být věcně í

cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, & to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně

závazku ke smlouvě, v souladu se zákonem upravujícím veřej né mkázky, v platném znění.

V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už zdůvodů

objektivních, technických nebo zjeho strany, je zhotovitel povinen s objednatelem jednat ozměně rozsahu

díla ajeho ceně. V případě méněprací bude cena díla ponížena o neprovedené práce oceněné dlejednotkových

cen položkového rozpočtu cenového návrhu zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění smlouvy

1.

2.

Místem plnění díla je stavba v majetku objednatele a nachází se na pozemcích č.p. 155, 162 a 5603 v k.ú.

Slezská Ostrava (dále téžjako „staveniště ").

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma

smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku vsouladu sčl. VII. smlouvy. K předání a

převzetí staveniště dojde nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předmět plnění pro objednatele provést vsouladu se smlouvou vnásledujících

termínech:

a) terrain zahájení provádění díla: do 14 dnů od předání staveniště,

b) termín dokončení díla: 120 dnů od zahájení dila.

Článek v.

Provádění díla, bezpečnost a ochrana zdravi při práci (BOZP)

]. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon"), včetně

všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., otechnicky'ch požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o technických

požadavcích na výrobky'), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dálejen „zákon 0 BOZP“), a prováděcí

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích (dálejen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanovení ČSN (českých technických

norem), požární a hygienické právní normy abezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich

prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebeZpečím pádu zvýšky nebo do

hloubky (dále jennařízení vládyč.362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dálejen „nařízení vládyč.c21/2003 Sb “) a nařízení
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vlády č. 378/200! Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických

zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „nařízení vlády č. 378/2001 Sb. “).2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

plnění, znemožňujlm provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit

objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li

zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat kplnění povinností zhotovitele, vyplývajících

zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a

předpisů.

v

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potrebné dokončovací a úklidové práce s predmětem plnění

související, včetně odvozu demontovaneho materiálu a odpadů a jejich likvidacn, dále nese náklady na

normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a Správní poplatky, revize a všechny potřebné
10. Zhotovitel zabezpečí přístup a pnjezd k okolním nemovitý—m věcem, a to včetně umožnění případného
ll. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež

12. Objednatel se zavazuje při realizaci díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující
výrobky a jeho prováděcích předpisů.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci zhotovitele spříslušnou

kvalifikací, příp. jme osoby pověřené zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace

za

14. O '

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

projektanta. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba sním propojená. To neplatí, pokud

technický dozor provádí sám objednateljako zadavatel veřejné zakázky.
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 Smlouva o dílo

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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a) provedení díla brání vyšší moc.

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení díla, o nichž zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění díla,

c) dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na

straně zhotovitele.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty timto přerušením

dotčeně.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci zhotovitele ajiné osobyjím oprávněné k provádění díla při práci poruší platné technické a

bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením

dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání díla nese odpovědnost zhotovitel aje rovněž jeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení díla je vlastníkem zhotovovaného díla objednatel a zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty

v ujednané ceně za dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z

povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem díla,

zhotovitelem vykonávány, tj. staveniště.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochmnu zdravi všech osob, které se sjeho vědomím zdržují

v místě plnění, aje povinen zabezpečitjejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci

poddodavatele, který pro zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci

zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob,

dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou

objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro

zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je

povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Vznikne-li objednateli, coby zadavateli stavby dle zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“),je zhotovitel povinen při realizaci díla

postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 zákona o BOZP a prováděcího nařízení vlády č.

591/2006 Sb., tj. zejména koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po

celou dobujeho zapojení do realizace díla, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se

kontrolního setkání skoordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho

připomínky a náměty.

Vznikne-Ii objednateli, coby zadavateli stavby dle zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 zákona o

BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán

BOZP“), je zhotovitel povinen dle § 16 zákona o BOZP v realizační fázi díla včas předávat informace a

podklady potřebné pro zpracování plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn,

tento plán BOZP dodržovat a spolupracovat s objednatelem a koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit objednateli, že písemně informoval určeného koordinátora BOZP 0 pracovních a technologických

postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření

přijatých kjejich odstranění.

I I
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Článek v1.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hos odámost, při dodržení zásad ochrany životního
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ĚSN (českým technickým normám), technické
dokumentaci díla a smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce
vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci díla, lze
použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo
evropskými technickým'

'odsouhlaseny objednatelem, stavebním a autorským dozorem.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání díla objednateli.

Článek vu.

Stavební deník

l. Zhotovitel povede stavební deník vpříměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 stavebního zákona a přílohy
č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím
pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, resp. t , které vyplývají ze smlouvy. Stavební deník
musí být na stavbě, reSp. staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem oprávněným

podklad pro smluvní úpravy smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečností související s prováděním díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla,
d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,e) časový postup prací ajejich kvalitu,
f) druh použitých materiálů a technologií,
g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci díla,

resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,h) stanovení termínů kodstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění
díla,

i) kontrolní záznamy koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím.
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4- Denni záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí

být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucim zhotovitele nebojeho oprávněným zástupcem.

S. Stavebni denik vede zhotovitel ode dne předáni staveniště objednatelem do dne dokončení díla, popřípadě do

odstraněni vad a nedodělků.

6. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7. Zhotovitel povede ve stavebním deníku i vícepráce a méněpráce. Odsouhlaseni návrhu i vlastního provedení

víceprací nebo méněprací v deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. Režim tohoto deníku se

řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a ménčpráce budou provedeny až

po uzavření dohody o změně závazku ke smlouvě.

Článek vm.

Dokončení a předání díla

]. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo bude

dokončeno a předáno v souladu s čl. lV. odst. 3 smlouvy. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže

nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skonči požadovaným výsledkem a

zhotovitel předá objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy a doklady vyplývající

2 čl. 111. odst. 6 smlouvy.

2. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejpozději 3 dny po provedení díla, že je dílo připraveno k předání.

Přejímací řízení o předání díla objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí díla je objednatel

povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen

„předávací prom/col“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní

strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků

díla s termínem jejich odstranění a délku záruky. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, uvedou smluvní

strany vpředávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní terrain předáni.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání dila funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za

nutné.

4. Při předání díla je zhotovitel objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „soupis

provedených prací a dodávek“); soupis provedených prací a dodávekje zhotovitel povinen předložit k

podpisu zástupci objednatele,

b) stavební denik,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,

případně projektovou dokumentaci skutečného provedeni díla (je-li vyžadována jiným právním

předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášení o shodě,

f) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) řádně vyplněné záruční listy,

i) doklady o likvidaci odpadů,

j) jiné doklady související s prováděním díla, jeho dokončením & uvedením do provozu nebo jinak se

vztahující k dílu.

5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání díla, tj. s výhradou.

V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím

protokole.
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6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli vsouladusmlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění díla důpůvodního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

I. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po objednateli během provádění díla část odměny \s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. III. smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, kterébude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH (dále jen „faktura “).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona oDPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření,

b) předmět smlouvy,jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),0) obchodní firmu, název nebojméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ zhotovitele,d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele,

e) číslo a datum vystavení faktury,

i) lhůtu splatnosti faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 smlouvy,
h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti není aplikován režimpřenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH”,

j) označení osoby, která fakturu vystavila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími fakturami. Součástí každé takové faktury bude dílčí soupisprovedených prací, a dodávek odsouhlasený objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plněníuskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.

5. V případě, že se na díle resp. etapě vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturumaximálně do výše 90% ceny za dílo dle čl. III. smlouvy s tím, že částka rovnající se [0% ceny za dílo sloužíjako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad & nedodělků dle podmínek uvedených vpředávacímprotokole bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě faktury, v níž bude uvedeno, že sejedná o konečnou fakturu.

6. Konečnou fakturu do plné výše ceny za dílo je zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání díla bez vad anedodělků v souladu s čl. VIII. smlouvy.

7. Dnem zdanitelného plnění konečné fakturyje datum předání díla bez vad a nedodělků.8. Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy,není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené faktury bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem vefaktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené vzáhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněnézpůsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedenýv tuzemsku.

10. Lhůta splatnosti všech faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, objednateli. Povinnost objednatelezaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.11. V případě prodlení objednatele s placením faktury může zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.12. Zhotovitel zašle či osobně doručí fakturu objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 smlouvy.13. Stane—li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § [06a zákona o DPH, je povinen neprodleně tutoskutečnost sdělit objednateli.

14. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli zazdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle§ [09a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bezDPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy fakturaneobsahuje potřebné náležitostí nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel uvést
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důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti

běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nové vystavené faktury. Zhotovitel je povinen při

fakturaci dodržovat pokyny objednatele.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

].

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je zodpovědný za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného na základě smlouvy, dále se

zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu 5 podmínkami smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek,

jsoucích předmětem díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době

realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a

zachová si ve smlouvě ujednané,jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku vdélce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla

objednatelem na základě předávacího protokolu dle smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou

bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele reklamovat písemně

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se proj evují. V reklamačním protokolu dále může objednatel

uvést své požadavky,jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede zhotovitel

bezplatně. Stejné účinkyjako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání díla s výhradami dle čl. VIII.

odst. 5 smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,

zdajeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít sodstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3

pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovnich

dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech

nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto

ujednání smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění

příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání díla se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24

hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak. Havárie či vady bránící užívání

díla se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací sjejich odstraňováním, pokud se

smluvní strany nedohodnoujinak. Ostatní ujednání smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně

následků porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či

vytčených vad díla, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Částku, kterou objednatel vynaloží při

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům

zhotovitele a jiným osobám pověřeným zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O

odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce objednatele potvrdí, že dílo po

odstranění vad a nedodělků od zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu új my.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

v občanském zákoníku.
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. ,l4. Je-lí to třeba, zhotovitel zabezpecr na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetorganizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

I. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku.2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdravi,životě nebo na vlastníctvíjiného.

3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnostistanovené zákonem či porušením povinností ze smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejímodstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li zhotovitel při provádění díla zmocněnce, zaměstnance nebojiného pomocníka, nahradí škodujímzpůsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost zhotovitele se vztahuje také na jeho případnépoddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve smlouvě avedle ve smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovítelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.Uloží-Ii objednateli správní orgán sankcí za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností zestrany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkovéújmy (škody).

8. Uloží-li objednateli pokutu státní úřad inspekce práce z důvodů porušení zákona o BOZP nebo prováděcího

r
)
?
‘

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 smlouvy, uhradí objednateli smluvnípokutu ve výši 0,2% z mjednané ceny za dílo (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení, a objednatelje oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce zhotovitele.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 smlouvy,zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatitobjednateli smluvní polmtu ve výši 0,05% ze sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlenízhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěnýpřípad nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována ažpoté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněnýmzástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokamtelně zjištěnýpřípad nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. odst. 7 nebo 8smlouvy, které se projevily v záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí díla s výhradou dle cl. VIIIodst. 5 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vaduči nedodělek a za každý započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 13 smlouvy, uhradí objednateli smluvnípokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 2, 3 a 4 smlouvy, uhradí objednatelismluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.8. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli jakéhokoli poddodavatele, uhradí objednateli smluvní pokutu vevýši l0.000,- Kč 711 každýjednotlivý přípa .
9. V případě, že zhotovitel nedodrží povinností vyplývající 2 čl. V. odst. 8 smlouvy, uhradí objednateli smluvnípokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
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10. V případě, že zaměstnanec zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý

zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. VII. odst. [ smlouvy, uhradí objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

12. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele dle čl. V. odst. 5 a 6 smlouvy, budou tato

porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i

pro účely posouzeni povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele.

13. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

14. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu újmy.

15. Smluvni strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokutje přiměřená významu utvrzených povinnosti.

16. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou objednatelem vpísemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet objednatele

uvedený v záhlaví smlouvy.

17. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinností splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzcnou.

Článek XIII.

Zánik smlouvy

1. Způsoby ukončení smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených občanským zákoníkem nebo

touto smlouvou,

o) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech:

I. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proli zhotovitelijako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízeni, tj. bylo zahájeno

insolvenční řízení se zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitelejako dlužníka.

2. Výpověď í odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 259i a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.

4. Učínky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho dojití zhotoviteli.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé

z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po

odstoupení od smlouvy.

Clánek XIV.

Ostatní ujednání

I. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového
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vztahu založeného smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků smlouvy, se řídí

těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,
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Il. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. jenž je držitelem poštovní licence, a to na.

adresu pro doručování UVedenou v záhlaví smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak

na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručuji:

I. zhotovitelem osobně na podatelnu objednatele,

c) smluvní stranyjsou srozuměny s tím, že;

I. zásilkajedné smluvní strany obsahující právníjcdnání adresované druhé smluvní straně (dálejen

,. zásilka “)

- jíje doručena, resp.jí došla, dnem, kdy siji osobně převezme,

- jíje doručena, resp.jí došla, dnem, kdyjí fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev

vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-Ii vědomě adresát

dojití zásilky, platí, že zásilka řádně došla. V případě zaslání zásilky prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb se má za to, že zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po

jejím odeslání.

Článek xv.

Záv

1.

12/13

ěrečná ujednání

Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními

předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy

souvisejícími.

V případě, že některé ujednání smlouvy se stane neůčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání smlouvy

účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které

svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

Veškeré změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání

veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu

závadcu musí být podepsána Oprávněnymi zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku

výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako

smlouva a musí být vzestupně očíslována.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podminky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti dle § I765 odst. 2 občanského zákoníku, v platném

Znění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost & autentičnost smlouvy svými níže uvedenými

podpisy.

Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá dva

Stejnopisy a zhotovitel si ponechá l stejnopis.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení oboustranně podepsané smlouvy zhotoviteli. Účinnosti

tato smlouva nabývá nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/20I5 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), v platném znění, povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v

zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.
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Doložka platnosti právnihojednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření smlouvy o dilo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4399/RMOb-

Sle.-"l418/77 ze dne 05. 03. 2018.

Za zhotovitele

Datum: 27 “03" 2018

Za objednatele 28 -[]3- 2018

Datum:

Ostrava

   
Jiří Ku nz

jednatel

.........

MVDr. Barbora clonková

starostka

Příloha: 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15305

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné

plochy

JKSO: 822 59 33 cc-cz:

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

CZ-CPV: 45233160-85tav.práce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25818457

Hydor s.r.o. DIČ: C225818457

Projektant: IČ: 14567971

ing Milan Palák DIČ: CZ500617088

Zpracovatel: IČ:

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základni 21,0096 ze

snížená 15,00% 21.:

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

1 409 906,62

0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

fur-unu 'I - 1

1 409 906,62

0,00

1 409 906,62

296 000,39

0,00

1 705 987,01

Razítko



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 3



Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

16305

Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 -

zpevněné plochy

Ostrava

Hydor s.r.o.

Objekt

1) Náklady z rozpočtů

163051

163052

163053

163054

163055

163056

163057

SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové

plastiky

S0 100b-Plocha kolem pamětních desek

S0 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínske'

SO 100e-Ovál kolem pylonů

S0 100f-Spojovaci chodnik z ul.Těšínské

Vedlejší a ostatní náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 5. 2. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

1 409 906,62

222 289,15

63 029,23

94 924,59

167 712,44

370 059,17

465 262,04

26 630,00

0,00

1 409 906,62

ing Milan Palák

Cena s DPH [CZK]

1 705 987,01

268 969,87

76 265,37

114 858,75

202 932,05

447 771,60

562 967,07

32 222,30

0,00

1 705 987,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

JKSO: 822 59 33
CC-CZ:

Místo: Ostrava
Datum: 5. 2. 2018

CZ-CPV: 45233160-85tav.práce

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 25818457

Hydor s.r.o.
DIČ: C225818457

Projektant:
IČ: 14567971

ing Milan Palák
DIČ: (1500617088

Zpracovatel:
IČ:

DIČ,

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatni náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

222 289.15

0,00

Zpracovatel

Datum a pod is:

Zhotovitel

Datum a podpis:

222 289,15

0,00

222 289,15

46 680,72

0.00

268 969,87

Razitko

Razitko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - Zpevnéné plochy

Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:
Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady : rozpočtu
222 289,15

HSV - Práce a dodávky HSV
222 289,15

1 - Zemní práce
59 664,50

5 - Komunikace pozemní
108 865,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
25 734,00

997 - Přesun sutě
23 984,42

998 - Přesun hmot
4 041,23

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
222 289,15
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Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - Zpevnéné plochy

163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

Ostrava

Hydor s.r.o.

Popis

Náklady z rozpočtu

_
.

N
U

A
G
U
I

\
l

»
D

17

1 - Zemní práce

K 113107122

K 113107132

i( 113107141

K 113201111

HSV - Práce a dodávky HSV

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva

drceného tl 200 mm

Odstranění podkladu pl do 50 m2 2 betonu

prostého tl 300 mm

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl

50 mm

Vytrhání obrub chodnikovy'ch ležatých

5 - Komunikace pozemní

K 564831111

K 564861111

K 591211111

M 583801 INC

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do

lože : kameniva těženého tl 50 mm

kostka diažebni drobná, žuia ezono-štipaná,

Ljokost. velikost 10/10/8 cm

60,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 916241213

M 5838022NC

K 919726122

997 - Přesun sutě

K 9972211 11

K 997221131

K 997221551

K 997221559

K 997221561

K 997221569

Osazeni obrubniku kamenného stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

Obrubnik silniční kamenný, (bSM) žula. G 3

10x20x100

i bm - 57 kg

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci

netkaná měrná hmotnost do 300 glm2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

nošením do 50 m

58,03-8,05

Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením

do 50 m

Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů

1101 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálů

49,98'11

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů

do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti z

kusových materiálů

Strana 3 2 4

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

60,000

60,000

60,000

35,000

60,000

65,000

60,000

60,000

35,000

35,000

80,000

49,980

49,980

8,050

49.980

549,780

549,780

8,050

88,550

5. 2. 2018

ing Milan Palák

J.cena [CZK]

208,00

681.00

65.80

67,90

61,00

113,00

335,00

1 296,00

164,00

486,00

37,30

161.00

399,00

31,70

7,06

35,60

8,99

Cena celkem [CZK]

222 289,15

222 289,15

59 664,50

12 480,00

40 860.00

3 948,00

2 376,50

108 865,00

3 660,00

7 345,00

20 100,00

77 760.00

25 734,00

5 740,00

17 010,00

2 984,00

23 984,42

8 046,78

3 211,95

1 584,37

3 881,45

286,58

796,06



_
.

9

20

21

8,05'11

Poplatek za uložení betonového odpadu na

skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových

povrchů na skládce (skládkovné)

“Poplatek za uložení odpadu z kameniva na

skládce (skládkovné)

K 997221815

K 997221845

K 997221855

998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
K 998223011 dlážděným
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88, 550

38.050

5.830

14,100

29,498

101,00

126,00

113,00

HTJJEI   

3 843,05I

740,88

1 593,30

4 041,23

4041.23



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek

JKSO: 822 59 33
CC-CZ:

Misto: Ostrava
Datum: 5. 2. 2018

Cl-CPV: 45233160-85tav.préce

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
lČ: 25818457

Hydor s.r.o.
DIČ-. C125818457

Projektant:
IČ: 14567971

ing Milan Palák
DIC: C2500617088

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
63 029,23

Ostatni náklady
0,00

Cena bez DPH
63 029,23

DPH základní 21 „00% ze 63 029.23
13 236,14

snížená 15,00% ze 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK
76 265,37

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE ROZPOČTU

 

Stavba: Trojice—Restaurování pomniku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamétnich desek

Místo: Ostrava
Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:
Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

S - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

líh-ana '? 7 ‘l

63 029,23

63 029,23

5 840,00

36 829,00

18 889,40

1 470,83

0, 00

63 029,23



ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - Zpevnéné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

Objednatel: Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze

3 volně ložených kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí

_
.

K 119001421

2 K 120001101 podzemního vedení m3

20,000'0,5

5 - Komunikace pozemní

3 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze sterkoplsku ŠP tl 100

mm

4 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2

5 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2

Kladení dlažby z kostek drobných : kamene do

6 K 591211111 lože z kamenlva těženého tl 50 mm ml

kostka dlažební drobná, žula řazeno-štípané.

7 M 58380,,“- l.jakost, velikost 10x10x8 cm

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 K 916241213 Osazení obrubnlku kamenneho stojateho s

bocm operou do loze : betonu prosteho

Obrubnik silniční kamenný, (bSM) žula, řezaný

9 M 5838022NC 10x20x100

Ibm - 57 kg

Kvádr Slezská Žula 200x60x30 cm b

10 K 919 PRC 1 dodávka+montáž na cementový tmel sou

5cm+Sokrat or

1 1 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci m2

netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným

_
.

2 K 998223011

|."- dh--I— "! _ ‘1

20,000

10,000

10,000

23,000

23,000

23,000

20.000

20,000

12,500

12,500

1,000

28,000

10,736

158,00

268,00

50,60

61,00

71,40

335,00

1296,00

164,00

486,00

9 720,00

37.30

137.00

Cena celkem [CZK]

63 029,23

63 029,23

5 840,00

3160,00

2 680,00

36 829,00

1 163,80

1 403,00

1 642,20

6 700.00

25 920,00

18 889,40

2 050,00

6 075,00

9 720,00

1 044,40

1 470,83

1 470,83



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

JKSO: 815 98 3 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

CZ-CPV: 45454100-55tav.préce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25818457

Hydor s.r.o. DIČ: C125818457

Projektant: IČ: 14567971

ing Milan Palák DIČ: C2500617088

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 94 924,59

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPI-I 94 924,59

DPH základní 21 „00% ze 94 924,59 19 934,16

snížená 15,00% ze 0.00 0,00

Cena s DPH v 114 858,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

Objednatel: Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód = Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 94 924,59

HSV - Práce a dodávky HSV 94 924,59

2 - Zakládání 9 943,00

4 - Vodorovné konstrukce 55 488,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 309,57

997 - Přesun sutě 2 948,12

998 - Přesun hmot 14 235,90

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 94 924,59
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel: '

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

Ostrava

Hydor s.r.o.

Popis MJ

Náklady z rozpočtu

_
.

N
A

U
1

0
\
I

&

12

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

K 273362021

K 274321511

Výztuž základových desek svařovanýml sítěmi

Karl

14,0'1,25'0,004

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na

4 - Vodorovné konstrukce

K 434191421

M 5838801NC

prostředí tř. c 25/30 '"3

2'4,0'O,25'0,8+4,0'1,7'0,3+0,06

Osazení schodišťových stupňů kamenných m

broušených nebo leštěných na desku

montáž vč.cementového tmelu a Sokratu

2‘2.0'6

stupeň schodišťový žulavý,řezaný plný

150x350x2000 mm rovný tryskaný(podstupníce kus

a nástupníce)

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 961044111

K 963042819

K 965081523

Bourání základů z betonu prostého m3

1,8'4,2’0,3

Bourání schodišťových stupňů betonových

zhotovených na místě

4,2'9

Bourání podlah litých epoxidových,

polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 m2

mm plochy přes 1 m2

LA

4,2'0,25'9

997 - Přesun sutě

K 997221111

K 997221551

K 997221559

K 997221815

K 997221845

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

nošením do 50 rn

dolkm

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálů

7,891'11

Poplatek za uložení betonového odpadu na

skládce [skládkovné)

7,891-0,709

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových

povrchů na skládce (skládkovné)

Štrania '! 7 4

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství

0,070

0,070

3,700

3,700

24,000

24,000

12,000

2,268

2,268

37,800

37,800

9,450

9,450

7,891

7,891

86,801

86,801

7,182

7,182

0,709

5. 2. 2018

ing Milan Palák

J.cena [CZK]

21 000,00

2 290,00

368,00

3 888,00

2 040,00

129,00

297,00

161,00

31,70

7,06

101,00

126,00

Cena celkem [CZK]

94 924,59

94 924,59

9 943,00

1 470,00

8 473,00

55 488,00

8 832,00

46 656,00

12 309,57

4 626.72

4 876,20

2 806,65

2 948,12

1 270,45

250,14

612,82

725,38

89,33



998 - Přesun hmot

14 235,90-

Pie-sun hmot ruční pro samostatné zdí a valy _
13 K 998153211 zděné nebo betonové monolitické v do 12 rn t ”'JSE 1050'00

M 235’”
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - Zpevněné ploch-,-

Objekt: 163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské

JKSO: 815 98 3 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

CZ-CPV: 454541005tav.práce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25818457

Hydor s.r.o.
DIČ: C225818457

Projektant: IČ: 14567971

lng Milan Palák mů: czsooenoas

Zpracovatel: IČ:

DIE:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
167 712,44

Ostatni náklady 0.00

Cena bez DPH
167 712,44

DPH základní 21 „00% ze 167 712,44 35 219.61

snížená 15,0076 ze 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 202 932,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava

Objednatel:

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

S - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

767 — Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 5

Trojlce-Restaurovénf pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšinske'

Datum: 5. 2. 2018

Projektant: ing Milan Palák

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

167 712,44

128 819,50

7 351,85

11 340,01

876,00

63 780,00

15 327,65

224,75

5 214,84

24 704,40

38 892,94

10 538,35

16 065,00

12 289,59

0,00

167 712,44



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: *

PČ Typ Kód

ROZPOČET

Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

163054 - SO 100d-Nástupni schodiště z ul.Těšínské

Ostrava Datum:

Projektant:

Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

_
.

o
_
.

0

HSV - Préce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

K 119001421

K 120001101

K 132201101

K 133202011

K 171201101

K 174101101

2 - Zakládání

K 273362021

K 274321511

K 275313611

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze

3 volně ložených kabelů

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti

podzemního vedení

20,000'0,5 10,000

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

20,000

m3 10,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

K 338171113

4 - Vodorovné konstrukce

K 434191421

objemu do 100 m3 "‘3 “50

pro chráničky

3,0'0,3'0,5+3,0'0,3'0,5'4+0,2 2,450

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v

soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m3 0,343

m2

patky

0,35'0,35'0,7'4 0,343

Uložení sypanlny do násypů nezhutněných m3 0,343

Zasyp jam, sachet r'yh nebo kolem objektu m3 2,450

sypanínou se zhutnemm

Vyztuz zakladovych desek svarovanymí sttemí t 0.070

Karí

14,0'1,25'0,004 0,070

Zakladove pasy ze ŽB bez zvysenych naroku na m3 4.000

prostredí tr. C 25/30

4'2,5'O,25'0,B+2'2,5'1,3'0,3+0,05 4,000

Základové patky z betonu tř. C 16120 m3 0,343

0,35‘0,35’0,7'4 0,343

Osazovam sloupku a vzper ocelovych v 2,00 m kus 4,000

se zabetonovamrn

4 4,000

Osazení schodišťových stupňů kamenných 25 000

broušených nebo leštěných na desku '

montáž vč.omentového tmelu a Sokratu

1,25'5'2'2 25,000

Štrana 3 z 5

5.2. 2018

ing Milan Palák

J.cena [CZK]

158.00

268,00

453,00

661,00

15,30

64,40

21 000,00

2 290,00

2 070,00

219,00

368,00

Cena celkem [CZK]

167 712,44

128 819,50

7 351,85

3160,00

2 680,00

1122,10

226,72

5,25

157.73

11 340,01

1 470,00

9 160.00

710,01

876,00

876,00

63 780,00

9 200,00



12

13

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

M 5838801NC

K 452311141

stupeň schodišťový žulový plný 150x350x 1250

mm rovný tryskaný, (podstupnice a

ndstupnlce)

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20

otevřený výkop

podkladní beton pod chráničky

3,0'0,3'0,1+0,01

3,0‘0,3’0,1‘4+0,04

Součet

5 - Komunikace pozemní

K 564231111

!( 564811111

K 564841111

K 591211111

M 583801 INC

8 - Trubni vedenf

K 899722113

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100

mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do

lože z kameniva těženého tl 50 mm

“kostka dlažební drobná, žula,řezano-štipand

l.jakost, velikost 10x10x8 cm

8,5

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC

34cm

5,0+20,0

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

K 916241213

M 5838022NC

K 919726122

Osazení obrubníku kamenného stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

obrubník silniční kamenný, (bSM) žula. řezaný

10x20x100cm

1 bm - 57 kg

7'1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci

netkaná měrná hmotnost do 300 g/mZ

998 - Přesun hmot

K 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy

zděné nebo betonové monolitické v do 12 m

PSV - Práce a dodávky PSV

721 — Zdravotechníka - vnitřní kanalizace

K 721173608

K 998721101

Potrubí kanalizační 1 PE svodné DN 150

prostup

15,0

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v

objektech v do 6 m

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

K 743552311

M 592131010

M 592131040

Montáž žlab šířky do 170 mm s víkem

12,0+15.0

žlab kabelový betonový ZK2 50 x 25/ 14,6 x

16,5 cm

deska krycí DK2 50 x 23/ 15,4 x 4,5 cm

767 - Konstrukce zámečnické

K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi

hmotnosti do 20 kg
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kus

m3

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus '

20,000

0. 500

0,100

0,400

0,500

9.500

8,500-

9,500

8,500

8,500

8,500

25,000

25,000

7,000

7,140

7,140

16,000

23,528

15,000

15,000

0,056

27, 000

27,000

54,000

54,000

3,600

2 673,00

2 240,00

50,60

35,90

71,40

335,00

1 296,00

5.9a

164,00

486,00

37.30

1 050,00

1'01 .00

411,00

243,00

135.30

40, 70

141,00

53 460,00

1 120,00

15 327,65

480,70

305.15

678,30

2 847.50

11 016,00

224,75

224,75

5 214,84

1 143.00

3 470,04

596,80

24 704,40

24 704,40

38 892,94

10 538,35

10 515,00

23,35

16 065,00

6 561,00

7306.20

2 197,80

12 289,59

507,60



29 M 553PRC

31 K 998767101

2'1 ,8

vyrobaododdni zábradlí trubky d54/J,6mm soub

chromované ar

Přesun hmot tonážní pro zámečnické

konstrukce v objektech v do 6 m t
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3,600

1,000

0,047

11 745.00

787,00

11 745,00

36,99



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-0vál kolem pylonů

JKSO: 8225933 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

CZ—CPV: 45233160-85tav.prácc

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ: 25818457

Hydor s.r.o.
DIČ: C2258184S7

Projektant:
IČ: 14567971

ing Milan Palák
DIČ: C2500617088

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
370 059,17

Ostatní náklady
0,00

Cena bez DPH
370 059,17

DPH základní 21 ,00% ze 370 059,17 77 712,43

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 447 771,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-0vál kolem pylonů

Místo: Ostrava
Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:
Projektant: ing Milan Palák

Zhotovigel: Hydor s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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370 059,17

370 059,17

74 975,50

163 706,00

88 717,85

35 871,88

6 787,94

O, 00

370 059,17



ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - Zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-Ovál kolem pylonů

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

Objednatel: Projektant: íng Milan Palák

Zhotovitel? Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z "
V 'OZPOCt" 370 059,17

HSV - Práce a dodávky HSV 370 059,17

1 - Zemní práce 74 975,50

1 K 113107121 Odstranem podkladu pl do 50 m2 : kameniva mZ 70,000 139100 9 730.00

drceneho tl 100 mm

2 K 113107132 ““Žena“ pcdklad" pl do 5° m2 z ““""“ m2 70,000 681,00 47 670,00
prosteho tl 300 mm

3 K “3107141 Odstranem podkladu pl do 50 m2 zlvícnych tl m2 70,000 65,80 4 606,00

50 mm

4 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých 111 105,000 67,90 7 129.50

5 K “9001421 Docasne zajistem kabelu a kabelovych tram ze 111 20,000 158,00 3 160,00

3 volne lozenych kabelu

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti

6 K 120001101 podzemního vedení m3 10,000 268.00 2 680,00

20,000'0,5 10,000

5 - Komunikace pozemní 163 706,00

7 K 564231111 tPnotgklad nebo podsyp ze sterkoplsku ŠP tl 100 m2 100,000 50,60 5 060.00

K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 90,000 35,90 3 231,00

9 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 100,000 71 ,40 7 140,00

10 11 591412111 Kladem may” I 'Í'Šzaíky dvou a "cabarevne m2 l10,000 473,00 42 570,00
komunikaCI pro 0051 loze z kameniva

11 M 5838001NC "mama dlazebm' ma' mam 511pm m2 90,000 1 174,50 105 705,00
velfkost 6x6x4 cm

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 717,85

Osazení obrubníku kamenného stojatého s

12 K 916241213 boční opěrou do lože z betonu prostého '“ 120’000 164‘00 19 680'00

13 M 5838022NC Obrubnlk silniční kamenny, (DSM) zula,řezany m 120 000 486,00 58 320,00

10x20x50 cm '

1 bm - 57 kg

120,0 120,000

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci

14 K 919726122 netkané měrná hmotnost do 300 g/mZ m2 140,000 37,30 5 222,00

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,080 2 040,00 2 203,20

1.8'2,0'0,3 1,080

Bourání schodišťových stupňů betonových
16 K 963042819 zhotovených na místě m 16,200 129,00 2 089,80

1.3'9 16,200

Bourání podlah litých epoxidových,

17 K 965081523 polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 m2 4,050 297,00 1 202,85

mm plochy přes 1 m2

(franz '1 7 4



18

20

21

22

23

24

25

26

27

997 - Přesun sutě

K 997221111

K 997221131

K 997221551

K 997221559

K 997221561

K 997221569

K 997221815

K 997221845

K 997221855

LA

1 ,8'0,25'9

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

nošením do 50 m

78,708-24,15

Vodorovná doprava vyboural-ných hmot nošením

do 50 m

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze

sypkých materiálů

54,558'11

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů

do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z

kusových materiálů

24,15'11

Poplatek za uložení betonového odpadu na

skládce (skládkovné)

78.708-7,164-9,1

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových

povrchů na skládce (skládkovné)

0,304+6,86

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na

skládce (skládkovné)

998 - Přesun hmot

K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným
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4,5 5n

54.558

54,558

24,150

54,558

600,138

600,138

24.150

265.650

265,650

62,444

62,444

7,164

7,164

9,100

49.54?

mmm

399,00

31,70

7,06

35,60

8,99

101.00

12ml:

113.00

117.00

35 871,88

3 783,84

9 635,85

1 729,49

4 236,97

859,74

2 388.19

6 306,84

902,66

1 028,30

6 787,94

6 787,94



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 — SO 100f—Spojovaci chodník z ul.Těšinské

JKSO: 8225933 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

CZ-CPV: 45233160-Bstav.práce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25818457

Hydor s.r.o. DIČ: C225818457

Projektant: IČ: 14567971

ing Milan Palák DIČ: C2500617088

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 465 262,04

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 465 262,04

DPH základní 21 „00% ze 465 262.04 97 705.03

snížená 15,0096 ze 0.00 0.00

Cena s DPH V CZK 562 967,07

Projektant Zpracovatel

Datum a odpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f—Spojovací chodník z ul.Těšínské

Místo: Ostrava
Datum: 5. 2. 201B

Objednatel:
Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
465 262,04

HSV - Práce a dodávky HSV
465 262,04

1 - Zemní práce

244 673,50

5 - Komunikace pozemní

105 497,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
29 871.00

997 - Přesun sutě

79 843,78

998 - Přesun hmot

5 376,15

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
465 262,04
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ROZPOČET

Stavba: Trojice- Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f-Spojovaci chodnik z ul.Těšínské

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

Objednatel: Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 465 262,04

HSV - Práce a dodávky HSV 465 262,04

1 - Zemní práce 244 673,50

Odstranění podkladu pl do 50 m2 2 kameniva

I K 113107121 drceného tl 100 mm m2 205,000 139.00 28 495,00

2 K 113107132 OdStrřnem ”mm“ pl do 5° "‘2 z bem" m2 205,000 681 ,00 139 605,00
prosteho tl 300 mm

3 K “3107141 Odstranem podkladu pl do 50 m2 zívlcnych tl m2 2051000 65,80 13 489,00

50 mm

4 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých rn 155,000 67,90 10 524,50

5 K “9001421 Docasne l_ajístem kabelu a kabelovych tratí ze m 180,000 158,00 28 440.00

3 volne lozenych kabelu

6 K 120001101 Pnplatek‘za ztízenívykopavkyvblízkosti m3 90,000 268,00 “120,00

podzemmho vedem

180.000‘0,5 90,000

5 — Komunikace pozemní 105 497,61

., K 564231111 ;ogklad nebo podsyp ze sterkoplsku ŠP tl 100 m2 130.000 50,60 6 578,00

8 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 115,000 35,90 4 128,50

9 K 564841113 Podklad ze štěrkodrtě šp u 140 mm m2 130.000 81,00 10 530,00

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší

10 K 596811122 do lože : kameniva vel do 0,09 m2 plochy do m2 116,000 148,00 1? 168,00

300 m2

115.0'110 116,000

11 M 59245262PRC dlažba BEST-Belísíma tl. 80mm m2 117,300 567,00 66 509,10

115'1 ,02 "Přepočtené koeficientem množství 117300

12 M 592451190PRC2 dlazba zámková PROMENÁDA slepecké 20x10x8 m2 1,030 567.00 584,01

cm barevná

spotřeba: 50 kus/m2

1'1,03 "Přepočtené koeflcientem množství 1,030

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 871,00

13 K 913121PRc Monfazř demontu docasne“ dapram'ho sada 1,000 19 400,00 19 400.00
znacem

Geotextllíe pro ochranu. separací a filtraci

14 K 919726122 netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 190,000 37,30 7 087,00

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,900 2 040,00 1 836.00

1,5'2,0'0,3 0,900

16 K 963042819 Bouram schodlsťovych stupnu betonovych m 12.000 129,00 1 548,00

zhotovených na místě

1,5'8 12,000



17

20

21

22

23

24

25

26

997 - Přesun sutě

K 997221111

K 997221131

K 997221551

K 997221559

K 997221561

K 997221569

K 997221815

K 997221845

K 997221855

Vodorovná doprava sutl ze sypkých materiálů

nošením do 50 m

187,530-35,65

Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením

do 50 m

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálů

151 ,88'11

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů

do 1 km

Příplatek ZKD 1 km U vodorovné dopravy suti z

kusových materiálů

35,65'11

Poplatek za uložení betonového odpadu na

skládce (skládkovne')

187,53-20,09-26,65

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových

_povrchů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi odpadu : kameniva na

skládce (skládkovné)

998 - Přesun hmot

K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným
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151.880

151.880

35.650

151,880

1 670.680

1 670,680

35.650

392,150

392.150

140,790

140,790

20,090

26,650

39,242

161.00

399,00

31,70

7,06

35.60

8,99

101,00

126,00

113.00

137.00

79 843,78

24 452.68

14 224,35

4 814,60

11 795,00

1269.14

3 525.43

14 219,79

2 531,34

3 011,45

5 376,15

5 376,15



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochu,.-

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 822 59 33 CC-Cl

Misto: Ostrava Datum: S. 2. 2018

Objedpatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25818457

Hydor s.r.o. DIČ: C225818457

Projektant: IČ: 14567971

ing Milan Palák DIČ'. C2500617088

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,0096 ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

26 630,00

0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

26 630,00

0,00

26 630,00

5 592,30

0,00

32 222,30

Razitko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

 

Stavba: TrojicevRestaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

Objednatel: Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1 ) Náklady z rozpočtu 26 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 630,00

VRNZ - Příprava staveniště 4 460,00

VRN3 - Zařízení staveniště 22 170,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 630,00

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018

Objednatel: Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu
26 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 630,00

VRNZ - Příprava staveniště _ 4 460,00

1 K 020001000 Přípravastaveniště si“ 1,000 4460,00 4460,00

VRN3 - Zařízení staveniště _ 22 170,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště 51:01) 1,000 10 500,00 10 500,00

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště 50:0 1,000 6080,00 6080,00

soub

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště 1.000 5 590,00 5590,00

nr


