

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SÚ 2NP/4-hygienické zařízení 2NP personál</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>MŠ KOMERČNÍ</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady		
Z Dodávka celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R Montáž celkem	0	Zařízení staveniště	0
N HSV celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :		0,00 Kč
DPH	14 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :		0,00 Kč
DPH	20 % činí :		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>MS KOMERČNÍ</b>
Objekt :	<b>SÚ 2NP/4-hygienické zařízení 2NP personál</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
795 Ostatní	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Polozkový rozpočet**

Stavba :	<b>MS KOMERČNÍ</b>
Objekt :	<b>SÚ 2NP/4-hygienické zařízení 2NP personál</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	4,50		
2	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	3,00		
3	612 40-1391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00		
4	612 42-1121.R00	Oprava vápen omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	17,94		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
5	632 41-1104.RT1	Vyrovnávací stěrka samonivelační 3mm	m2	12,61		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
Díl: 95		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
6	954 11-1101.R01	SDK obklad VZT 2str., 1x RB tl.12,5 mm 300x400mm	m	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
7	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	9,28		
8	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	3,13		
9	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00		
10	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				
11	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,61		
12	979 01-1111.R00	Svislá doprava suťi a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,70		
13	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suťi do 10 m	t	2,70		
14	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suťi za dalších 5 m	t	5,40		
15	979 08-1111.R00	Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70		
16	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,00		
17	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	2,70		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,56		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
Díl: 720		<b>Zdravotechnická instalace</b>				
19	720-0000	Zdravotechnické instalace dle soupisu	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				
Díl: 776		<b>Podlahy povlakové</b>				
20	776 51-1810.R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	8,44		
21	776 51-1000.R00	Lepení povlakových podlah Marmoleum	m2	12,61		
22	284-10105	Marmoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 32 m typ dle výběru stavebníka	m2	13,87		
23	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků Marmoleum	m	15,82		
24	283-00001	Soklík profil pro Marmoleum Marmofom S	m	17,40		
25	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	161,73		
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				
Díl: 781		<b>Obklady keramické</b>				
26	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	4,50		
27	781 41-5014.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	4,50		
28	597-0000	Obklad keramický dle výběru stavebníka	m2	4,95		
29	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	4,50		
30	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	12,00		
31	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	57,98		
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				
Díl: 784		<b>Malby</b>				
32	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	67,65		
33	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	67,64		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
Díl: 795		<b>Ostatní</b>				
34	01	Rezerva- rekonstrukce	%	822,61		
	<b>Celkem za</b>	<b>795 Ostatní</b>				

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 Zdravotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SÚ2.NP/4	Staveb.úpravy hygien.zařízení personálu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
JERA1203	Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava	Zakázkové číslo	JERA1203
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztlžené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		0 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	JERA1203 Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční	Rozpočet :	
Objekt :	SÚ2.NP/4 Staveb.úpravy hygien.zařízení personálu	Zdravotechnika	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1203 Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční	Rozpočet:
Objekt :	SÚ2.NP/4 Staveb.úpravy hygien.zařízení personálu	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 991</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
1	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Napředvidané práce	h	3,00		
<b>Celkem za</b>		<b>991 Hodinové zúčtovací sazby</b>				
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
2	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	2,00		
3	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,00		
4	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,00		
5	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	1,00		
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	3,00		
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00		
8	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00		
9	721210812R00	Demontáž vpusti DN 70	kus	2,00		
10	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	5,00		
11	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,01		
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
12	722131911R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15	soubor	4,00		
13	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	12,00		
14	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	4,00		
15	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,00		
16	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,06		
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
17	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00		
18	725119101U00	Mtž splach nádrž plast vysoko	kus	2,00		
19	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	2,00		
20	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00		
21	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a amatur	kus	2,00		
22	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	8,00		
23	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00		
24	725829201R00	Montáž baterie umyv a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00		
25	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach umyvadlových D 32	kus	2,00		
26	551-4325012150	Hadice panceřovaná 1/2"-500mm	kus	8,00		
27	55141030	Ventil rohový mosazný T 66 1/2" s vrškem T 13	kus	8,00		
28	55147033	Splachovač nádržkový z PH úsporný T2454	kus	2,00		
29	55162328.A	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	2,00		
30	55167399.A	Sedátko klozetové z PH OLYMP č. 9328.1 bílé	kus	2,00		
31	64232860	Klozet komb OLYMP vodor. odpad, boční napouš. bílý	kus	2,00		
32	64271101	Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	2,00		
33	Metalia-5500.0	Baterie dřezová nástěnná	kus	2,00		
34	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,11		
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				