
1. ÚVOD 

1.1 Identifika ční údaje  

Seznam hlavních zpracovatelů: 

Vedoucí inženýr projektu    :  Ing. Vladimír Cigánek 

Architektonická a stavební část    : Ing. Vladimír Cigánek 

 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  DPS  Hladnovská -  oprava střechy  

Místo stavby: Hladnovská 757, 713 00,  

 Ostrava – Slezská Ostrava 

Okres: Ostrava 

Katastrální území :  Muglinov 

Charakter stavby: Stavební úpravy objektu – Oprava střešního pláště  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

 

Identifikační údaje žadatele    

Jméno (Název) Statutární město Ostrava 

 Městský obvod Slezská Ostrava 

Adresa (Sídlo) Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava 

Statutární zástupce(i) Ing. Petr Janíček - místostarosta 

Spojení p. Petra Janíková 

 Tel. 599 410 054, 724 676 278 

 Fax. 599 410 019 

 

Identifikační údaje zhotovitele projektu 

Jméno (Název) Stavební a rozvojová s.r.o. 

Adresa (Sídlo) Na Bunčáku 1018/1  

 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava 

IČO 25852647 

DIČ CZ25852647 

Statutární zástupce(i) Ing. Vladimír Cigánek 

Spojení Tel. 596 241 172 

 Fax. 596 241 172 

 E-mail: rozvojova@seznam.cz 
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1.2 Základní charakteristika stavby 

Projektová dokumentace řeší opravu střešního pláště objektu. 

Jedná se o objekt Domu s pečovatelskou službou skládající se ze čtyř vzájemně propojených budov 
kolaudovaných v r. 1995, které tvoří jeden celek. Budovy na sebe přímo navazují. Jedná se o tři 
prakticky shodné budovy obsahující malometrážní byty, které tvoří hlavní část Domu 
s pečovatelskou službou a budovu občanské vybavenosti navazující na jednu z obytných budov, 
která není součástí této projektové dokumentace. Obytné budovy mají šest nadzemních podlaží, 
mají půdorysně tvar obdélníků.  

Všechny budovy jsou založeny na základových pásech z prostého nebo železového betonu. Základy 
podlah mezi pásy tvoří desky z železového betonu s hydroizolací a vrstvou betonu. Nosná 
konstrukce objektu je tvořena soustavou železobetonových příčných a podélných stěn tl. 150 mm. 
Obvodový plášť je tvořen z kompletizovaných panelů. Pod bytovými jednotkami v 1.NP je 
provedena v podlahách tepelná izolace. Budovy mají ploché dvouplášťové střechy s nosnou částí z 
ŽB dutinových panelů s povlakovou krytinou. Střechy jsou vyspádované do vnitřních odpadů.  

Zdrojem tepla pro objekt je kotelna na zemní plyn umístěná mimo objekt u dodavatele energie. Ve 
vlastním objektu je jen rozdělovač topné vody. Pro objekt je nakupována el. energie na úrovni NN. 
Provoz objektu je trvalý.  

Projekt byl vypracován na základě požadavků investora. 

 

 

2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Vnější rozměry ani celkový vzhled objektu se v zásadě nemění. jedná se pouze o opravu střechy. 

 

3. STÁVAJÍCÍ STAV  

 

3.1 Podklady  

- Původní projektová dokumentace z roku 1991 (zpracovatel: Stavoprojekt ostrava) 

- Energetický audit z roku 2008 

- Projektová dokumentace z roku 2008  

- (zpracovaná společností Energie EZE, institut pro hospodaření s energií, s.r.o.) 

- Projektová dokumentace z roku 2013 (zpracovaná společností Stavební a rozvojová s.r.o.) 

- Stavebně technický průzkum z roku 2014 (zpracovaný společností MARPO, s.r.o.) 

- Prohlídka a zaměření objektu na místě samém  

- Fotodokumentace 

 

3.2 Popis stávajícího stavu 

Projektová dokumentace řeší opravu střešního pláště objektu.  

Všechny budovy jsou založeny na základových pásech z prostého nebo železového betonu. Základy 
podlah mezi pásy tvoří desky z železového betonu s hydroizolací a vrstvou betonu. Nosná 
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konstrukce objektu je tvořena soustavou železobetonových příčných a podélných stěn tl. 150 mm. 
Obvodový plášť je tvořen z kompletizovaných panelů. Pod bytovými jednotkami v 1.NP je 
provedena v podlahách tepelná izolace. Budovy mají ploché dvouplášťové střechy s nosnou částí z 
ŽB dutinových panelů s povlakovou krytinou. Střechy jsou vyspádované do vnitřních odpadů.  

 

3.3 Zjištěné skutečnosti 
Stávající střešní krytina objektu i když nejeví přímé známky degradace je v havarijním 
stavu. 

 
 

3.4 Bourací práce, demontáže 

Bourací práce jsou vztaženy k  stavebním úpravám na objektu. Jedná se převážně o odstranění 
oplechování atd.   

 

 

4. STAVEBNÍ ÚPRAVY  
 

Jako standard pro hydroizolace jsou navrženy SBS modifikované asfaltové pásy.  

Výběr systému může být závislý na dodavateli stav. prací. Postupy prací jsou předepsány 
v technických listech. Provádějící firma musí být odborně vyškolená (vč. osvědčení) firmou 
dodávající zateplovací systém, respektive hydroizolační systém. 

 

4.1 Oprava střechy objektu  
Provede se nová hydroizolace střechy objektu. V poškozených místech ponechaného 
hydroizolačního souvrství budou tyto části vyřezány a nahrazeny novu vrstvou celoplošně 
natavenými modifikovanými hydroizolačními pásy s SBS modifikací s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2. Na horním líci bude pás opatřen jemným separačním posypem 
a na spodním líci separační PE fólií. Minimální tloušťka pásu bude 4,0 mm. Ostatní nepoškozené 
plochy budou řádně očištěny. Na takto připravený podklad bude provedena samotná  hydroizolace 
z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 5,2 mm, s retardery hoření v asfaltovém pasu výrazně 
omezuji šiření plamene. Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 220 g/m2 
obousměrně vyztužená skleněnými vlákny. Obousměrné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou 
stabilitu pasu. 
Na horním povrchu je pas opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen 
separační PE folii. Pás bude celoplošně nataven na stávající hydroizolaci. Před natavením bude 
nahřát stávající pás tak aby došlo k „utopení“ případného břidličného posypu. Pás s atestem Broof t3. 
 
chováni při vnějším požáru (systémová zkouška) EN 13501-5 třída BROOF (t3) 
reakce na oheň EN 13501-1  třida E 
tahové vlastnosti – největší tahová síla EN 12311-1   podélně min. 1000 (±100) N/50 mm 
 příčně min. 900 (±90) N/50 mm 
tahové vlastnosti – tažnost EN 12311-1  podélně 42 (± 5) % 
 příčně 45 (± 5) % 
odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN 12310-1  podélně min. 300 (± 50) N 
 příčně min. 200 (± 50) N 
ohebnost za nízkých teplot EN 1109  min. -25 °C 
trvanlivost – odolnost proti stékaní při zvýšené teplotě EN 11110 min. 100°C 
trvanlivost – ohebnost za nizkych 
množství asfaltové hmoty ČSN 73 0605-1 min. 3200 g/m2 
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4.2 Klempířské prvky 

Oplechování bude provedeno dle platných norem ČSN. Materiál oplechování - TiZn plech.  

 

4.3 Konstrukce zámečnické 

Jedná se převážně o zařízení telekomunikací např. kabelový rošt atd. Stavební úpravy těchto 
konstrukcí při opravě střešního pláště budou řešeny v souladu s vlastníkem zařízení. 

 

4.4 Nátěry 

Ocelové prvky, které lze demontovat budou opatřeny žárovým pozinkováním (konzoly, zábradlí na 
střeše atd.). Nátěry nedemontovatelných prvků dotčené stavbou, nebo zábradlí musí být opatřeny 
novými nátěry – 3 x základní + 2 x krycí. Nátěry musí být vhodné do venkovního prostředí. Na 
stávajících výrobcích musí být odstraněn původní nátěr například tryskáním. 

Nátěry musí být vhodné do vnějšího prostředí s minimální odolností 10 let do provedení opravných 
nátěrů. 

Alternativně lze použít například nátěr, který se aplikuje pouze v jednom kroku bez základních 
nátěrů a je nanesen v tloušťce 80-100 µm, lze jej i aplikovat na ručně odrezený a očištěný povrch. 
Stejně tak tento nátěr musí být vhodné do vnějšího prostředí s minimální odolností 10 let do 
provedení opravných nátěrů. 

 

 

5. VENKOVNÍ PLOCHY  

Případně porušené zpevněné plochy budou po výstavbě opraveny a uvedeny do původního stavu. 
Travnaté plochy budou po dokončení stavby opětovně zatravněny.  

 
 

6.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních a 
celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů. V zásadě 
platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 
23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle 
prováděcích právních předpisů: 

• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonávat práce 
ve výškách, práce s použitím technických konstrukcí a různých typů dočasných stavebních 
konstrukcí (viz např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné konstrukce proti propadu, zřízení 
apod.), nebo bude-li používat žebříky, zejména při výstupu do výšky nad 5m, popř. musí při 
výstavbě, bourání apod. resp. musí ke zvyšování místa práce použít pohyblivou pracovní 
plošinu. 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
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• nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

• nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 

• zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  

• se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů  

 

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby před zahájením prací na 
staveništi byl koordinátorem plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi aktualizován 
dle technologických postupů vybraného zhotovitele. 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí 
návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 
podobě. Do-jde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby 
povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, 
který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky 
na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací 
zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke 
stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), 
pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních 
prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit ostatní 
dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské 
dokumentaci. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o hygienických požadavcích na 
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pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním 
prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, 
rýpadla, apod./,  která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a 
výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení 
na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní 
barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb.  

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním  předpisem. 

 - Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně  proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami  v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s 
bezpečnostními  předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných  školení. 

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví 
nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně 
příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a 
oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 
vyhotoven zápis. 

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, nebezpečném 
prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 
s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, 
kterých se to týká.  

- Před zahájením prací zhotovitel  požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné 
vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. 
Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech  překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce. 

- Staveniště v prostoru výstavby  se nachází v uzavřeném  oploceném areálu s výškou oplocení do 
výšky nejméně  1,8 m. Staveniště bude ohrazeno v prostoru na hranicích staveniště včetně objektů a 
ploch zařízení staveniště. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit 
dostatečné osvětlení. Na  viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  
ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do 
prostoru stavby. 

 

Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

            
 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
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Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele všech souběžných a křižujících 
podzemních vedení v místě ploch zařízení staveniště a umístění věžových stavbních jeřábů a 
osobonákladních výtahů o jejich přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení podmínek při 
pracích souvisejících se stavbou plynovodů. 

Vzhledem k výstavbě, která si vyžádá křížení, přiblížení a souběh s ostatním vedením a zařízeními, 
kde budou prováděny práce a činnosti, které vyžadují zvlášť vysoké nároky na požadavky v oblasti 
BOZP, budou v rámci aktualizace „plánu“ řešena konkrétní opatření zabraňující ohrožení života 
nebo poškození zdraví pracovníků vyskytující se na daném pracovišti a to na základě zvolené 
technologie výstavby. 

Tato opatření, která budou navržena, musí být konzultována s projektantem, koordinátorem BOZP a 
dalšími osobami podílejícími se na realizaci stavby. Návrhy opatření budou poté zahrnuty do 
aktuálního plánu BOZP. 

Realizace stavby neklade nároky na změnu technické infrastruktury v daném prostoru. Významné 
sítě technické infrastruktury v okolí stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz samostatná část 
dokumentace) včetně jejich ochranných pásem. 

 

Ochranná pásma a jejich šířky: 

a) Elektroenergetická zařízení 

I. Nadzemní el. vedení – od krajního vodiče vedení na obě jeho strany je vzdálenost: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1) pro vodiče bez izolace 7 m 

2) pro vodiče s izolaci základní 2 m 

3) pro vodiče závěsná kabelová vedení 1 m 

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

- u napětí nad 400 kV  30 m 

- u zavěšeného kabelového vedení 110 kV 2 m 

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 

II. Podzemní el. vedení – po obou stranách krajního kabelu je vzdálenost: 

- do 110 kV včetně,  vedení řídicí, měřící a zabezpečovací techniky 1 m 

- nad 110 kV  3 m 

b) Plynárenská zařízení 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

- plynovody nízkotlaké a středotlaké v zastavěném území  1 m od vnějšího okraje 

- plynovody ostatní  4 m od vnějšího okraje 

c) Vodovod a kanalizace 

- do DN 500 včetně 1,5 m 

- nad DN 500  2,5 m 
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d) účinky starého důlního díla 

- odplyňovací vrty 3,0 m 

Ochranná pásma je nutné označit výstražnými  tabulemi! 

Požární bezpečnost během provádění stavby 

Při realizaci stavby musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány požadavky 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění pozdějších předpisů v návaznosti 
na vyhlášku č.246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)". Současně bude dodržována vyhláška č.23/2008 
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, 
stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. 
Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v 
současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na 
kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří mimo 
jiné:   

- svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. "Stanovení podmínek požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách";  

- skladování a  manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 "Tlakové nádoby na 
plyny - Provozní pravidla"; 

- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, na které se vztahuje ČSN 65 0201 "Hořlavé 
kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci". 

Pokud budou prováděny požárně nebezpečné práce uvnitř rekonstruovaného objektu, musí 
zhotovitel zajistit k místu těchto prací vhodné přenosné hasící přístroje. 

Během výstavby bude dodavatel dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých 
pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svařování, 
broušení, práce s otevřeným ohněm,  apod.). 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou 
povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární 

 

 

7.  ZÁVĚR 

Projektová dokumentace je zpracována na základě neúplné dokumentace objektu a vizuální 
prohlídky s doměřením stávajícího stavu a provedením stavebně technického průzkumu. Detaily 
stavebních úprav budou řešeny v souladu s příslušnými technickými listy jednotlivých stavebních 
systémů.  

Pří obnažování konstrukcí může být skutečný rozsah prací odlišný od rozsahu stanoveného 
v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veškeré více i méně práce evidovat ve stavebním 
deníku a rozsah oboustranně odsouhlasit zástupcem technického dozoru investora a zástupcem 
dodavatele. 

V případě zásadních rozdílů mezi projektovou dokumentací a skutečností je nutné postup prací 
konzultovat s projektantem a v rámci autorského dozoru během výstavby. 

 
 VYPRACOVAL: ING. CIGÁNEK VLADIMÍR  

 


