

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SÚ 2NP/3-hygienické zařízení dětí 2NP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MŠ KOMERČNÍ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
R	Montáž celkem	0	Zařízení staveniště
			0
N	HSV celkem	0	
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0,00 Kč
DPH	14 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0,00 Kč
DPH	20 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ KOMERČNÍ
Objekt :	SÚ 2NP/3-hygienické zařízení dětí 2NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
795 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava		0,0	0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MS KOMERČNÍ
Objekt :	SÚ ZNP/3-hygienické zařízení dětí ZNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-1112.RT3	Příčka sádrokarton. ocel kce, 1x opláštěl. 100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	4,00		
2	347 01-3113.R00	Instal.předstěna SDK,1x ocel.kce CD,1x RBI 12,5mm	m2	23,55		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612 42-1615.R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	76,01		
4	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	59,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
5	629 45-1111.R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	6,55		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632 41-1104.RT1	Vyrovnávací stěrka samonivelační 3mm	m2	32,08		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
7	953 76-1135.R00	Prdloužení VZT trubami kruh DN300	m	2,00		
8	767 59-1220.R00	D+M vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	2,00		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	11,79		
10	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	7,43		
11	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	32,08		
12	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	86,62		
14	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,58		
15	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,58		
16	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,16		
17	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,58		
18	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,80		
19	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	10,58		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,74		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
21	711 21-2115.R00	Nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	125,76		
22	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	285,48		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
23	720-0000	Zdravotechnické instalace dle soupisu	kpl	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	766 69-9611.R00	DTZ, zkrácení a mont krytů topných těles natřených	m2	5,04		
25	76669-0001	Dodávka+montáž dělicích polopříček WC	kus	10,00		
26	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	264,64		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
27	776 51-1000.R00	Lepení povlakových podlah Marmoleum	m2	32,08		
28	284-10105	Marmoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m dl. 32 m typ dle výběru stavebníka	m2	36,89		
29	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	297,06		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl: 781		Obklady keramické				
30	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	93,69		
31	781 41-5014.R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	93,68		
32	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	93,68		
33	597-0000	Obklad keramický dle výběru stavebníka	m2	103,05		

Položkový rozpočet

Stavba :	MS KOMERČNÍ
Objekt :	SÚ 2NP/3-hygienické zařízení dětí 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	102,30		
35	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	52,00		
36	795	D+M zrcadlo - pás 3250x500mm	m2	3,28		
37	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 090,00		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	784	Malby				
38	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	55,48		
39	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	55,48		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	795	Ostatní				
40	01	Rezerva- rekonstrukce nepředvídané práce	%	5 468,18		
	Celkem za	795 Ostatní				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Zdravotnicka	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SÚ2.NP/3	Rekonstrukce hygien.zařízení dětí		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
JERA1203	Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava		Zakázkové číslo JERA1203
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %				0 Kč
DPH	20,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0 Kč

Poznámka :

Stavba :	JERA1203 Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční	Rozpočet :
Objekt :	SÚ2.NP/3 Rekonstrukce hygien.zařízení dětí	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1203 Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční	Rozpočet:	Zdravotechnika
Objekt :	SÚ2.NP/3 Rekonstrukce hygien.zařízení dětí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991						
Hodinové zúčtovací sazby						
1	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Nepředvídatelné práce	h	20,00		
Celkem za 991						
Díl: 721						
Vnitřní kanalizace						
2	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	2,00		
3	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	7,00		
4	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	17,00		
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00		
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00		
7	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 63x 1,9 mm	m	3,00		
8	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	6,00		
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	10,00		
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00		
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00		
12	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	17,00		
13	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,02		
Celkem za 721						
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	36,00		
15	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,00		
16	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	36,00		
17	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	14,00		
18	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	22,00		
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	24,00		
20	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	20,00		
21	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00		
22	722239101R00	Montáž termostatických ventilů	kus	2,00		
23	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	36,00		
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	36,00		
25	Rada-R215DK	Termoskopický ventil RADA R215DK	KS	2,00		
26	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,17		
Celkem za 722						
Díl: 725						
Zařizovací předměty						
27	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00		
28	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	10,00		
29	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu	soubor	10,00		
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00		
31	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	10,00		
32	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00		
33	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00		
34	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,00		
35	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	10,00		
36	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00		
37	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	10,00		
38	72586921 T00	Montáž zápachových uzávěrek vanových a sprchových	kus	2,00		
39	55162328.A	HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	10,00		
40	55162462.A	HL514 uzávěrka zápach. DN40/50 sprchové kouty	kus	2,00		
41	64215322.A	Umyvadlo OLYMP bílé 50x41 cm 1 otvor pro baterii	kus	10,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	JERA1203 Ostrava-Muglinov, MŠ Komerční	Rozpočet:
Objekt :	SÚ2.NP/3 Rekonstrukce hygien.zařízení dětí	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	Geberit-111.111	Montážní prvek GEBERIT DUOFIX-ovládání zepředu	kus	10,00		
43	Geberit-111.815	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	10,00		
44	Geberit-115.770	Ovládací tlačítko SAMBA-bílé	kus	10,00		
45	Keramag-201700	Klozet závěsný KIND-dětský	KUS	10,00		
46	Keramag-573334	Klozetové sedátko KIND- dětské	KUS	10,00		
47	Metalia-55005	Baterie stojánková umývadlová na jednu vodu	kus	10,00		
48	Metalia-55060.0	Baterie sprchová nástěnná-komplet	kus	2,00		
49	Ravak-RO-90PU	Vanička sprchová RONDA 90 PU	KUS	2,00		
50	Ravak-SKHP6-90	Sprchový kout 90x90-pearl	KUS	2,00		
51	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	13,45		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				