

ZPEVNĚNÉ PLOCHY – NOVÝ STAV

5035

ÚSEK POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU V CHRÁNIČCE
BETONOVÉ, L=1m

ÚSEK V OBLOUKU SILNIČNÍ OBRUBA BETONOVÁ
100*80*200 mm, L=5,2 m

ÚSEK POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU V CHRÁNIČCE
BETONOVÉ, L=8m

SMĚR POSUNU BRÁNY

ZÁKLAD BRÁNY BETONOVÝ
2700 x 500 x 1000 mm

NOVÁ SAMONOSNÁ POSUVNÁ PRŮMYSLOVÁ

VJEZDOVÁ BRÁNA DL. 7,0 M

5036

5033/1

KRYT KORUGOVANÉ ŠACHTICE
DN 300, POJÍZDNÝ

5039/1

5037

5303/1

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ovlivňující výstavbu

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- NAPÁJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 1–AYKY–J 4X70
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ DN 300 PP

PROSTOR PRO KONTEJNERY

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ BUDOVA
- PŘÍSTAVBA VÝTAHU
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ASFALT
- NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ASFALT
- NOVÉ PRVKY
- VSTUP DO VÝTAHU

POZNÁMKA

- ASFALTOVÁ PLOCHA V BLÍZKOSTI VÝTAHU BUDE BUDOVÁNA V MÍSTĚ VÝKOPŮ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- ASFALTOVÁ PLOCHA PODÉL CHODNÍKU JE BUDOVÁNA NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY. TRAVNATOU PLOCHU JE TŘEBA ODKOPAT NA ÚROVEŇ SKLADBY NOVÉ ASFALTOVÉ PLOCHY
- OBRUBY BUDOU POUŽÍTY POUZE V NÁJEZDOVÉM OBLOUKU. NA OSTATNÍCH MÍSTĚCH BUDE PLOCHA ASFALTOVÁNA AŽ K OPLOCENÍ, RESP. BUDE NAVAZOvat NA STÁVAJÍCÍ ASF. PLOCHU
- BETONOVÝ ZÁKLAD PRO POSUVNOU BRÁNU BUDE BETONOVÁN TĚSNĚ U ZDIVA BUDOVY, BUDE ALE ODDĚLEN ASFALTOVÝM PÁSEM
- VEŠKERÉ SÍTĚ VEDOUcí POD NOVÝMI ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI JE TŘEBA PŘI VÝSTAVBĚ OPATŘIT BETONOVOU CHRÁNIČKOU

- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VEŠKERÉ SÍTĚ A VEDENÍ, I TAKOVÉ, KTERÉ NEJSOU V PROJEKTU ZAKRESLENY, ALE BYLY ZJIŠTĚNÝ. PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV SÍTÍ JE NUTNO DODRŽOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ PROVOZOVATELI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. ŽÁDNÁ ČÁST PROJEKTU NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ.

Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci výrobce a dodavatel je povinen výrobní dokumentaci předložit projektantovi ke schválení.

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--|--------------|--|
| VYPRACOVALA | | ZODP. PROJEKTANT | | Ing. Ivana Máchová ČKAIT: 1103470 IČO: 06334415 Polní 324, Háj ve Slezsku tel.: +420 775 210 481 ivana.machova81@email.cz | | | |
| Ing. Ivana Máchová | | Ing. Ivana Máchová | | | | | |
| | | | | | | | |
| INVESTOR: MĚSTSKÝ OBLVOD SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠÍNSKÁ 35, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 16 | | | | | | | |
| STAVBA: ZŠ CHRUSTOVA–PŘÍSTAVBA VÝTAHU U ŠKOLNÍ JÍDELNY p.č. 5035, 5036, 5037, 5039/1, k.ú. Slezská Ostrava | | | | FORMÁT | | A3 | |
| | | | | DATUM | | 03/2018 | |
| | | | | STUPEŇ | | DPS | |
| | | | | REVIZE | | | |
| | | | | | | | |
| OBSAH: | | | | MĚŘÍTKO | | VÝKRES ČÍSLO | |
| ZPEVNĚNÉ PLOCHY – NOVÝ STAV | | | | 1:100 | | 02 | |