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D.       Dokumentace objektu  
 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
1.a.1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
1.a.2) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, bezbariérové užívání stavby 
 
1.a.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
1.a.4) Konstrukční a stavebně-technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
1.a.5) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
1.a.6) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace-popis 
 řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky  
 vnějšího prostředí  
 
1.a.7) Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
 
1.a.8) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení  
 
1.a.9) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a  
 jakost navržených konstrukcí 
 
1.a.10) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a  
   rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 

 1.a.11) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních  
  měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených  
  příslušnými technologickými předpisy a normami;  
 
 1.a.12) Výpis použitých norem. 

 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
 S ohledem na rozsah akce je D.1.2 Stavebně konstrukční řešení součásti D.1.1 

Architektonicko – stavebního řešení 
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D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
1.a. 1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Budovu Základní školy na ulici Bohumínská 72 ve Slezské Ostravě tvoří pět 
samostatných objektů. Jedná se o objekt určený pro vedení školy, objekt s učebnami, objekt 
školní družiny, tělocvična a spojovací krček. Jednotlivé budovy jsou vzájemně propojeny.  
 Obsahem tohoto projektu je výměna stoupaček (kanalizace a voda) v objektu s 
učebnami, včetně vodorovných rozvodů a renovace sociálního zařízení v jednotlivých 
podlažích. Učebnový objekt se skládá ze 3 dilatačních celků a slouží v současné době cca pro 
400 žáků. 
 
1.a. 2) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení, bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována v r. 1963 Krajským projektovým ústavem 
pro výstavbu měst a vesnic v Ostravě. Architektonické a „výtvarné“ řešení objektu odpovídá 
době svého vzniku. Svislé členění fasády tvoří pilastry a vodorovné rozčlenění je dáno  
parapetními a okenními pásy.  

Učebnový objekt je čtyřpodlažní s plochou střechou a částečným podsklepením. 
Nosnou konstrukci tvoří vakuomontovaný skelet, který užívá monolitické pilíře a 
prefabrikované stropní konstrukce z desek PZD.   

Učebnový objekt je řešen jako trojtrakt. Osová vzdálenost sloupů v podélném směru 
činí 3,0m a v příčném směru 6,75m + 3,45m + 6,75m.  

V nedávné době byl objekt kompletně zateplen a stávající okenní výplně byly 
nahrazeny plastovými okny.  

Interiérové materiály a prvky korespondují s obdobím vzniku objektu.  
V jednotlivých podlažích objektu se nacházejí učebny, odborné učebny, kabinety a 

sociální zařízení.  
V souvislosti s výměnou stoupaček v učebnovém objektu bude i renovováno sociální 

zařízení na jednotlivých podlažích. Zároveň se upraví i sociální zařízení pro zdravotně 
postižené, které bude situováno na každém nadzemním podlaží.    

Stavebními úpravami nebude bezbariérové řešení v učebnovém objektu v 1.NP nijak 
narušeno. Vzhledem k tomu, že objekt není vybaven výtahem, zpracovává se v současné době 
projekt pro osazení zvedacích plošin na schodišťových ramenech (dle informace vedení 
školy).  

 
1.a. 3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení objektu souvisí s vlastním využitím objektu. Budova byla navrhována 
jako základní škola a k tomuto účelu slouží i v současnosti.  
 V 1. podzemním podlaží,  jedná se o částečně podsklepený objekt, se nacházejí 
technické prostory.  
 V 1. až 4. nadzemním podlaží jsou situovány učebny, speciální učebny, kabinety, 
sborovny a sociální zařízení.  V 1. nadzemním podlaží jsou dispozičně řešeny šatny. 
 Vertikální spojení v budově umožňují schodiště a v budoucnu i zvedací plošiny.   
 
1.a. 4) Konstrukční a stavebně-technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

4. 1 Popis současného stavu 
Objekt základní školy byl vyprojektován v roce 1963 a následně byl realizován.  
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Budova má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží – částečné podsklepení. 
Konstrukčně se jedná o trojtrakt, který je řešen jako železobetonový skelet. Sloupy mají 
parametry 350x450mm, příčle 250x450mm a u dilatace 300x450mm. Stropní konstrukci tvoří 
desky PZD tl. 150mm.  

Obvodové zdivo bylo, dle původní technické zprávy, vyzděno z osmiděrových cihel 
290/240/115mm, příčky tl. 125mm z cihel CDM a příčky tl. 100mm z cihel dvouděrových.   

Podlahové konstrukce jsou provedeny v tl.75mm. V učebnách tvoří nášlapnou 
podlahovou vrstvu PVC a v místě umývadel je provedena dlažba, přičemž tl. podlahy zde činí 
cca 100mm.   

V sociálním zařízení je provedena pochůzí vrstva z dlažby.  
Z truhlářských výrobků se jedná o dřevěné dveře.  
V sociálním zařízení jsou bělninové obklady provedeny do v.2,05m. V jednotlivých 

učebnách, kabinetech a sborovnách jsou u umývadel rovněž provedeny bělninové obklady do 
v. 1,50.   
 
4. 2 Zásady celkového řešení stavebních úprav  

Předmětem projektové dokumentace pro realizaci jsou stavební úpravy související 
s výměnou stoupaček a renovace sociálního zařízení v učebnovém objektu. 

Jedná se tedy o výměnu stoupaček kanalizace, vody a renovaci sociálního zařízení na 
každém podlaží objektu s úpravou a vybavením sociálního zařízení  pro tělesně postižené.  

Stávající cihelné obezdívky stoupaček budou vybourány, stoupačky demontovány a 
nahrazeny novými stoupačkami. Po výměně stoupaček budou instalační obezdívky znovu 
vyzděny.  

V místě stoupaček v jednotlivých třídách pod umyvadly bude vybourána stávající 
podlaha s pochůzí vrstvou z keramické dlažby, která je nad ostatní úrovní podlahy ve třídách 
navýšena o cca 25mm. Vytvoří se pod umývadly nová skladba podlahy bez jakéhokoliv 
navýšení nad okolní úroveň stávající podlahy.  V místě umývadel se provedou nové 
keramické obklady. 

Stávající sociální zařízení v 1. 2. 3. a 4. nadzemním podlaží bude kompletně 
vybouráno, včetně podlahové konstrukce. V rámci nových instalačních rozvodů se provede i 
nové sociální zařízení. Jednotlivé boxy budou odděleny sanitárními příčkami ELTETE typ 
LPL 24. 

Nad části sociálního zařízení bude proveden nový podhled  THERMATEX  Alpha  
Hygena (600x600mm) z důvodu zakrytí instalačních rozvodů.  

V sociálním zařízení pro zdravotně postižené bude osazena sádrokartonová příčka tl. 
100mm, v. 1200mm do vlhkého prostředí a opatřena keramickým obkladem. 

V jednotlivých podlažích se na centrálních chodbách se uvažuje s osazením pítek. Pro 
případné osazení těchto pítek bude nutné připravit instalace.  

Stávající pítko ve 2.NP v prostoru za bufetem zůstane zachováno.  
 

4. 3 Zastavěná plocha, obestavěný prostor, orientace, osvětlení a oslunění  
 Zastavěná plocha (pouze  učebnový objekt)           961,00 m2 
 Výška objektu       cca  15,00 m 
 Obestavěný prostor                                                14 415,00 m3 
 
Jedná se o stávající objekt, u kterého je již daná orientace ke světovým stranám.   
Světelně technický výpočet vzhledem k projekčnímu řešení (výměna stoupaček) není 
obsahem zadání.  
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4. 4 Bourací práce 
Učebnová budova má 4 nadzemní podlaží a částečné podsklepení pro technické 

zázemí objektu. Konstrukčně se jedná o trojtrakt, který je řešen jako železobetonový skelet. 
Sloupy mají parametry 350x450mm, příčle 250x450mm a u dilatace 300x450mm. Stropní 
konstrukci tvoří desky PZD tl. 150mm.  

Obvodové zdivo bylo, dle původní technické zprávy, vyzděno z osmiděrových cihel 
290/240/115mm, příčky tl. 125mm z cihel CDM a příčky tl. 100mm z cihel dvouděrových.   

Podlahové konstrukce jsou provedeny v tl.75mm. V učebnách tvoří nášlapnou 
podlahovou vrstvu PVC a v místě umývadel je provedena dlažba, přičemž tl. podlahy zde činí 
cca 100mm.   

V sociálním zařízení je provedena pochůzí vrstva z dlažby.  
Z truhlářských výrobků se jedná o dřevěné dveře.  
V sociálním zařízení jsou bělninové obklady provedeny do v. 2,05m. V jednotlivých 

učebnách, kabinetech a sborovnách jsou u umývadel provedeny rovněž  bělninové obklady do 
v. 1,50m.   

Bourací práce lze rozdělit na vlastní stavební práce a práce jednotlivých profesí.  
Před započetím bouracích prací hlavní stavební výroby budou prováděny demontáže 

zařizovacích předmětů, svítidel, zejména v sociálním zařízení, elektroprvků, případně 
odpojení radiátorů a demontáž podhledů malého rozsahu v sociálním zařízení. Rozsah těchto 
prací je patrný z projektu zdravotechniky. 

 Elektromontáže a demontáže nejsou součásti tohoto projektu, ale samostatného 
projektu elektro.  

Na tyto práce naváží demontáže výrobků PSV tj. vysazení dveřních křídel apod.  
Pak budou zahájeny následné bourací práce. Obsahem těchto prací bude vybourání 

obezdívek stoupaček zdravotechniky , vybourání dlažeb u umývadel v jednotlivých třídách a 
kompletní vybourání příček, podlahy, oklepání obkladu na stávajících stěnách  v sociálním 
zařízení v jednotlivých patrech.  

 
Příčky a podhledy 

Dle stávající projektové dokumentace se v učebnovém objektu nacházejí příčky tl. 
125mm z cihel CDM a příčky tl. 100mm z dvouděrových cihel.  

Stávající příčky tl. 100mm, obezdívající stoupačky v jednotlivých třídách, budou 
kompletně vybourány, stoupačky demontovány, nahrazeny novými stoupačkami. Pak se 
provede nová obezdívka těchto stoupaček.  

Stávající příčky v sociálním zařízení na jednotlivých patrech včetně obezdívek 
stoupaček budou kompletně vybourány. Dělící příčky v kabinách WC a příčky se vstupními 
dveřmi do kabin WC mají výšku 2,05m.  

Podhled Thermatex v sociálním zařízení bude demontován v mč. A207, A307, A407.  
Dále bude oklepána omítka a případně opraveno zdivo v 1.NP v mč. 15 u stoupačky 

č.12. Docházelo zde k zatékání z důvodu poruchy na této stoupačce. 
     

Podlahy 
V místě stoupaček v jednotlivých třídách pod umyvadely bude vybourána stávající 

podlaha s pochůzí vrstvou z keramické dlažby, tl. cca 100mm.  
V sociálním zařízení bude rovněž podlahová konstrukce s pochůzí vrstvou 

z keramické dlažby kompletně vybourána. 
Skladba stávající i nové podlahové konstrukce je obsahem výkresové části projektu, 

kde jsou vyspecifikovány místnosti, kterých se týká vybourání podlah.  
 Tloušťka podlahových skladeb činí cca 75 - 100mm.  
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Truhlá řské práce  
V rekonstruovaném sociálním zařízení se nacházejí dřevěné dveře, které budou 

demontovány.   
 

Nově projektované práce 
Svislé konstrukce 
4. 5 Svislé konstrukce 

Příčky, stěny – YTONG, přesné příčkovky 
Nové příčky a stěny budou provedeny z přesných příčkovek P2-500 (75x249x599mm) 

tl.75mm,  P2-500 (100x249x599mm) tl. 100mm, P2-500 (150x249x599mm) tl. 150mm na 
maltu YTONG. Nové příčky a stěny musí být založeny na nosné konstrukci stropu a 
vzájemně provázány i se stávajícími stěnami, dle technologických pravidel výrobce.  

Provést opravu zdiva a omítky v 1.NP v mč. 15 u stoupačky č. 12. 
 

4. 6 Dělící stěny v soc. zařízení 
V sociálním zařízení se použijí kromě zděných příček z materiálu YTONG také 

sanitární oddělovací stěny ELTETE. Jedná se o sanitární příčky typu LPL 24mm. Příčky jsou 
odolné vůči vlhkosti a oboustranně potaženy laminátem. Výška příček činí 2,000m včetně 
100mm vysokých stavitelných podpěrek. Dělící stěny mají tl. 24mm. 

Dveřní křídla budou opatřena kuličkou se západkou s možností otevření zvenčí 
v nerezovém provedení.  

Barevné řešení sanitárních příček např. světlešedá.  
 
4.7 Sádrokartonové stěny 

Sádrokartonové stěny do vlhkého prostředí  tl. 12,5mm se použijí u závěsných WC 
(klozetů). Šířka předsazených stěn činí  cca š.900 x v.1200mm. Tyto stěny se uplatní u WC 
pro zdravotně postižené v každém podlaží a budou opatřeny keramickým obkladem.  
 
Vodorovné konstrukce 
 
4.8 Stropní konstrukce 

Stávající stropní konstrukce nad 1. až 4.NP je provedena ze stropních panelů 
tl.150mm. 
 
4.9 Prostupy a dobetonování prostupů 

V místě stoupaček je uvažováno s prostupy přes stropní konstrukci. Tyto prostupy  
jsou součásti stavebního rozpočtu. Skutečnost v místě stoupaček nebylo možné ověřit, tudíž 
se počítá horší variantou.  

Pozor! 
Okolí stoupaček bude v prostoru  stropní konstrukce zabetonováno. Budou osazeny 

požární manžety nebo se provede zatmelení požárním tmelem (viz. projekt ZTi).  
 
4.10 Překlady 

U nových příček z přesných příčkovek YTONG se nad otvory uloží překlady 
YTONG. Jedná se o prostory  v  sociálním zařízení.  
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4.11 Podlahové konstrukce 
V dotčených prostorách tzn. pod umývadly v jednotlivých třídách a na sociálním 

zařízení se nachází nášlapná podlahová vrstva z keramické dlažby. Podrobné skladby stávající 
i nové podlahové konstrukce jsou obsahem výkresové části projektu.  

V projektové dokumentaci jsou uvedena čísla místnosti, ve kterých se vybourá 
podlaha a pak provede podlaha nová.  
 Tloušťka podlahových skladeb dle původního projektu činí cca 75-100mm.  

V sociálním zařízení v 1 až 4. NP bude podlahová konstrukce zcela vybourána a 
provedena nová skladba podlahy.  

Ve třídách je pod umývadly uvažováno s novou nášlapnou podlahovou vrstvou z 
podlahoviny PVC např. firmy Fatra Napajedla. 

Po obvodu v místě umývadla se osadí rohová podlahová lišta z PVC a podlahová 
krytina se vyvede přes tuto lištu do v=100mm, vytvoří se tak sokl z PVC. Nad soklem z PVC 
bude pokračovat keramický obklad nebo omítka. Stávající PVC a nové PVC se pevně propojí.  

 
 Sociální zařízení 

V těchto prostorách se položí nová keramická (protiskluzová R9, R10) dlažba firmy 
např.Lasselsberger, hydroizolace Saniflex, betonová mazanina se svařovanou sítí a tuhé 
minerální desky.   
Typ dlažby bude upřesněn určen v rámci realizace nebo interiérového řešení.  

U přechodu z jednoho materiálu na druhý se použijí přechodové lišty. V tomto případě 
při přechodu ze stávající dlažby v centrální chodbě na novou dlažbu v sociálním zařízení.  
 
4.12 Izolace 
Izolace pro utlumení kročejového hluku 
 V místech vybourané podlahové konstrukce ve třídách bude provedena izolace z desek 
z minerálních vláken pro těžké plovoucí podlahy v tl.10mm (ORSIL A, T).  

Nové příčky budou pružně odděleny od podlahových konstrukcí podlahovými pásky 
(ORSIL N/PP). 
 
Hydroizolace  
 V sociálním zařízení se jako hydroizolace uplatní materiál Saniflex. 
 
4.13 Truhlářské práce 

Z truhlářských výrobků se jedná o vnitřní dřevěné plné dveře otočné, otevíravé 
800/1970mm, které budou osazeny do typových ocelových zárubní.  
Dveřní křídla budou opatřena klikou/klikou se štítky chrom v klasickém provedení se zámky 
FAB nebo se zámky pro sociální zařízení.  

 V sociálním zařízení pro zdravotně postižené se použijí dveře otevíravé 
s možností otevření i zvenčí, opatřené z vnitřní strany vodorovným madlem.  

Ve 2.nadzemním podlaží bude v tzv. bufetu instalována dřevěná skříňka s dřezem.  
 

4.14 Zámečnické práce 
Ze zámečnických výrobků se jedná zejména o typové ocelové zárubně. 
Dále se jedná o přechodové podlahové lišty, které se požijí mezi stávající dlažbou na 

chodbách a novou keramickou dlažbou v sociálním zařízení.  
 Vybavení sociálního zařízení pro ZTP je uvedeno v odstavci 4.19. 
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4.15.Podhledy kazetové a sádrokartonové 
V sociálním zařízení se použiji kazetové desky THERMATEX Alpha Hygena 

z minerálních vláken s nástřikem, který má odolnost proti růstu choroboplodných zárodků, 
bakterií a plísní. Barva bílá RAL 9010.  

Systém C,  viditelné hrany SK, rozměr 600x600mm.  
Důvodem pro použití podhledů v sociálním zařízení je zakrytí rozvodů zdravotních 

instalací. 
V 1.nadzemním podlaží je na stěnách v šatně, centrální chodbě a v učebně č. 14 

proveden rozvod vody. V místě rozvodu vody se provede sádrokartonový kufr cca 
200x200mm. 

 
4.16 Úprava povrchů 
Vnit řní omítky 

Opravy omítek na stávajícím zdivu budou provedeny vápeno-sádrovou omítkou. Na 
nových příčkách ze zdiva YTONG se provede sádrová omítka YTONG, dle technologických 
pravidel výrobce. Nové omítky budou v rozích zpevněny rohovníky. 

V případě nového obkladu na stávajícím zdivu, bude stávající zdivo pod obkladem 
vyrovnáno cementovou omítkou. Všechny zbývající stávající stěny budou opraveny 
stěrkovými tmely, aby byly připraveny pro umyvatelné malby.   
 
Vnit řní obklady 

Ve třídách pod umývadly bude položena  podlahová  krytina s požlábkem, keramický 
obklad začne až nad požlábkem ve výšce 100mm nad podlahou.  

V sociálním zařízení bude obklad proveden z matných nebo lesklých obkládaček.  Typ 
a odstín bude určen v rámci realizace.  

Obklady budou lepeny do vodovzdorného tmele, doplní se lištami SCHLUTER 
v rozích a při přechodu z jednoho materiálu na druhý.  
Uplatní se keramické obklady např. firmy Lasselsberger. 
    
Malby a nátěry 
Malby 
Použijí se otěruvzdorné a umyvatelné malby. Před malbami budou stěny přetmeleny 
stěrkovým tmelem.  
Barevný odstín bude stanoven po dohodě s uživatelem.  
 
Nátěry zámečnických prvků  
- 1x základní nátěr 
- 2x vrchní nátěr 
U ocelových zárubni bude odstín RAL odpovídat odstínu u stávajících zárubní.  

 
Dveřní křídla -  odstín bude odpovídat odstínu stávajících dveřních křídel. 
Všechny barevné nátěrové odstíny budou před realizací konzultovány s investorem a 
aplikovány až po odsouhlasení a zápisu ve stavebním deníku. 

V místě uvažovaných pítek v jednotlivých patrech bude stěna opatřena omyvatelným 
nátěrem. 
 
4.18 Statika 

Projektovanými dispozičními a stavebními úpravami v učebnovém objektu nebyla 
dotčena a narušena statika objektu. V rámci dispozičních úprav byly použity příčky YTONG, 
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které mají nižší objemovou hmotnost než původní příčky z cihel dvouděrových, tudíž 
konstrukce nebyly přitíženy. Využití místnosti z hlediska ČSN 730035 Zatížení stavebních 
konstrukcí nebylo změněno.  
 
4.19 Zařízení pro zdravotně postižené 

Sociální zařízení pro zdravotně postižené (mč. A107, A207, A307, A407) bude 
vybaveno: 

- pevným vodorovným madlem dl. 800mm u WC, v. 800mm, o 200mm přesahuje WC  
- sklopným madlem dl. 800mm u WC, v. 800mm, o 100mm přesahuje WC 
- svislým madlem dl. 500mm u umývadla 
- vodorovným madlem na dveřích v. 900mm, dl. 700mm u otočných dveří 
- ovladačem signalizačního systému  
- háčkem na oděvy v. 1200mm 
- sklopným zrcadlem 

 
4.20 Přemístění stávajícího interiérového vybavení 

Z dotčených prostor se vymístí interiérový nábytek do místnosti určených 
objednatelem. Přesun interiérového vybavení je cenově zohledněný v rozpočtu stavebních 
prací. 

 
4.21 Interiérové vybavení 
 Jedná se o nový zabudovaný dřez ve skříňce, který se osadí v tzv. bufetu ve 2.NP.  
Stávající skříňka s dřezem či umývadlem ve sborovně v 1.NP (mč. 15) se vymístí a po 
provedení nových rozvodů se zase osadí.  
 
Požadavky na objednatele - elektroinstalace: 
Rozvody silnoproudu a slaboproudu nejsou součásti tohoto projektu  viz. bod 4.22 a 4.23 
 
4.22 Slaboproudé rozvody  
Tísňová signalizace 

V sociálním zařízení určeném pro zdravotně postižené mč. A107, A207, A307, A407 
bude instalována tísňová signalizace pro tělesně postižené osoby. Systém se skládá ze 
signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací, volacího/potvrzovacího tlačítka, 
volacího táhla, napájecího zdroje a systémového switche. Uvnitř prostoru WC pro tělesně 
postižené budou umístěna dvě různá tlačítka, volací tlačítko a volací táhlo. V případě aktivace 
tísňového volání se rozsvítí LED, která ujistí volajícího o předání tísňového volání. 
Signalizační světlo bude umístěno nad dveřmi určených prostor na chodbě, v případě aktivace 
tísňového volání se světlo rozsvítí a rozezní se akustická signalizace. Zrušení tísňového volání 
je možné deaktivovat pouze z prostoru WC, a to stisknutím volacího/potvrzovacího tlačítka. 
Dále bude veden signál na sekretariát ředitele školy, kde bude instalováno tlačítko 
s kontrolkou pro signalizaci tísňového volání. Nutno konzultovat s uživatelem. 
Investiční náklad není součásti tohoto projektu. Zadavatel  musí řešit tísňovou signalizaci 
s projektantem elektro.  
 
4.23 Silnoproudé rozvody  
Na základě požadavku objednatele budou na sociálních zařízeních instalovány elektrické 
osušovače rukou. 
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Na chlapeckých WC budou instalovány pisoáry s automatickým splachováním – senzor. Je 
nutno provést napojení napájecího zdroje na rozvody 230 V a vlastní napojení každého 
pisoáru. 
Nové osvětlení na sociálním zařízení musí být v souladu s navrženým podhledem Thermatex. 
Na chodbách budou v budoucnu instalována pítka, pro která je potřebné provést přívod 
elektro (500W). Pítko ve 2.NP v prostoru za bufetem je stávající a bude i nadále využíváno. 
 
1.a.5) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Navrhovaná stavební úprava nemá negativní vliv na životní prostředí.   
Prostor, kde  budou  probíhat stavební práce bude od ostatních prostorů řádně oddělen. Jedná 
se např. o vybudování dělící stěny ze sádrokartonu chránící komunikační prostor před 
znečištěním u sociálního zařízení. 

Odvoz materiálu z demolic bude na řízenou skládku. Doklad, prokazující likvidaci 
odpadu v souladu se zákonem, předloží dodavatel stavby při předávacím řízení stavby do 
užívání. Prostory související se stavební činností budou chráněny (např.podlahy, apod.). Tyto 
skutečnosti jsou zohledněny v rozpočtu.   
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba negativní účinky na okolí. 
 Z hlediska hluku dojde k  přechodnému zvýšení hlukové hladiny vlivem staveništní 
dopravy a bourání. 

Bezpečnost při užívání stavby je dána interními předpisy pro užívání stavby.  
 
1.a.6) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace-
popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí  

Řešení tepelné techniky, oslunění, vibrace a zásady hospodaření s energiemi nejsou 
obsahem tohoto projektu.    

Světelně technický výpočet není obsahem tohoto projektu. Projekt řeší výměnu 
stoupaček a renovaci sociálního zařízení.  

Ochrana před škodlivými vlivy prostředí tj. radon, spodní voda, poddolování a pod. 
byly vyřešeny v původní dokumentaci a při výstavbě objektu. Ochrana proti hluku z blízké 
komunikace se vyřešila v rámci výměny oken, včetně jejich tepelně technických vlastností.   
 
1.a.7) Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Není obsahem projektu – Oprava rozvodů vody a odpadů. 
 
1.a.8) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení  

Stavební materiály a prvky použité na stavbě budou doloženy certifikátem s odkazem 
na jakost materiálu. Jedná se např. o YTONG, tepelné izolace a hydroizolace, podlahové 
krytiny, obklady a dlažby. 

  
1.a.9) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

V průběhu stavebních prací se uplatní kvalitní běžné technologické postupy bez 
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených materiálů.   
 
1.a.10) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Zhotovitel je povinen zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby.  
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 Výrobní a dílenská dokumentace zhotovitele bude kromě jiného obsahovat: 
- doklady o použitém certifikovaném materiálu 
- doklady o použitých dveřních prvcích  
- doklady o keramických dlažbách a obkladech 
 
1.a.11) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami;  

  Technický dozor investora provede kontrolu a zápis do stavebního deníku: 
- po oklepání uvolněných části vnitřních omítek a obkladů 
- po vyzrálosti  nové omítky 
- po vyzrálosti  betonových mazanin 
- kontrola provedení detailů  
- kontrola instalačních rozvodů 
- kontrola hydroizolací a kročejových izolací 
- kontrola návaznosti jednotlivých materiálů 

1.a.12) Výpis použitých norem. 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly použity níže uvedené normy: 
 

ČSN 73 0031 Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  
ČSN 73 0038 Zásady navrhování konstrukcí-hodnocení existujících konstrukcí  
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
 
Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury apod.; 
Zákon č. 183 /2006 Sb.  Stavební zákon 
Vyhlášku č. 62/2013 Sb.  O dokumentaci staveb 
Vyhlášku č. 268/2009 Sb.  O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.  O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 410/2005 Sb.  O hygienických požadavcích na prostory a provoz zař.  
 
Zákon č. 185/2001 Sb.   O odpadech 
Vyhláška č. 381/2001 Sb.  Katalog odpadů 
Vyhlášku č. 501/2006 Sb.  Stavba pro bydlení  
Vyhlášku č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce  
 
 Dále budou akceptovány související vyhlášky, zákony a normy. 
� Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, zejména ustanovení vyhl. 
č.324/90 Sb. Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou 
k podnikání dle zvláštních předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako 
předmětu své činnosti. Dodavatel při předání dokončené stavby je povinen předat 
Inženýrovi stavby doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, doklady o 
ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další doklady předepsané zvláštními 
předpisy.  

� Nejpozději sedm dnů před datem zahájení poskytne dodavatel zástupci investora kopii své 
strategie ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platnými v České 
republice. 
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� Dodavatel určí a oznámí zástupci investora jméno bezpečnostního technika staveniště, 
který bude působit v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a 
který bude zajišťovat, že budou plně dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany 

� Dodavatel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou 
bezpečné a nebudou představovat žádné nebezpečí pro veřejnost.  

 

Předpokladem plynulého průběhu prací je dohoda s uživatelem na způsobu provádění 
stavebních úprav s ohledem na  dopravu materiálů, napojení na stávající rozvodné sítě, 
ochranu podlah a přístupových  tras v bezprostředně souvisejících prostorách. Zvýšenou 
pozornost je třeba věnovat pohybu osob v objektu. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat platné předpisy a normy, zejména 
vyhlášku č. 591/2006 Sb. (O bezpečnosti práce).  

 

      
   v Ostravě 03/2017 
 
   vypracovala: Ing. Irena Kalinová  


