

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	001	Dokumentace pro provádění stavby	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 08.4</b>	Pobytová plocha s amfiteátre....		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>13_o2_28</b>	Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				0 Kč
DPH	21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>0 Kč</b>

### Poznámka :

Rozpočet byl vytvořen v rozpočtové soustavě RTS, cenová soustava 13/1 pokud není uvedeno jinak. Položka s označením "položka vlastní" není součástí cenové soustavy RTS a u položky došlo k individuálnímu nacenění na základě zpracované projektové dokumentace. Použití konkrétních obchodních názvů výrobků v rozpočtu je použito z důvodů stanovení příslušného standardu či rozměru - použití materiálů a výrobků s lepší kvalitou je možné po dohodě a konzultacích se zástupci investora akce. Druhým případem použití konkrétních obchodních názvů jsou požadavky příslušných správců či vlastníků objektů, které nebudou ve vlastnictví investora akce. Případné změny použitých materiálů musí být výslovně odsouhlaseny příslušnými vlastníky či správci.

Rozpočet počítá s položkami VRN (vedlejších rozpočtových nákladů) které by měly obsahovat náklady spojené s prováděním předávacích či jiných zkoušek požadovaných ČSN, ČSN EN nebo jinými předpisy.

Výkaz výměr byl vyčíslen na základě měření v CAD programech.

Stavba :	<b>13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa</b>	Rozpočet :	001
Objekt :	<b>SO 08.4 Pobytová plocha s amfiteátre...</b>	Dokumentace pro provádění stavby	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 08.4 Pobytová plocha s amfiteátre...	Dokumentace pro provádění stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	32,49		
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 pružinová houpadla,průlezka RTS 12/II	m3	3,64		
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	3,64		
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 pouze základy RTS 12/II	m3	61,33		
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	61,33		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	64,97		
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	64,97		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	64,97		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	64,97		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	384,54		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
11	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 základ herních prvků+sloupky oplocení	m3	3,64		
12	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,00		
13	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,00		
14	273320060RAC	Základová deska ŽB z bet.vodostaveb.C12/15, bed. výztuž 150 kg/m3, šterkopískový polštář 25 cm vrchní část podíí-pohled beton	m3	5,49		
15	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	5,78		
16	274320030RAC	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 150 kg/m3, šterkopískový podklad 10 cm	m3	55,55		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC	kus	3,00		
18	347248122R00	Přizdívka, obklad cihly Klinker Klinker NFPL.16 červená plná cca 48ks/m2; včetně spárování viz. TZ položka vlastní 1. zed:10,64 2. zed:7,04	m2	17,68		
19	311320030RAC	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, tl. 30 cm oboustranné bednění, výztuž 150 kg/m3	m2	126,00		
20	R	Sloupek ocel.pozink 60x40mm dl.1,7m s krytkou položka vlastní	kus	3,00		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
21	430320030RAC	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 bednění, výztuž 150 kg/m3 pohledový beton	m3	60,91		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm dopadové plochy	m2	48,77		
23	564221111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	300,27		
24	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm podia	m2	25,06		
25	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	384,54		

## Slepý rozpočet

Stavba :	13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 08.4 Pobytová plocha s amfiteátre...	Dokumentace pro provádění stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	48,77		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>					
27	622261221U00	PZS beton parapet tl 100 mm opěrné zdi položka vlastní	m	74,19		
28	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	169,58		
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
29	622612101U00	Nátěr silikon 1x vně beton stěna ru impregnace technologie viz projektová dokumentace položka vlastní 1. zed:10,64 2. zed:7,04	m2	17,68		
30	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 odbedňovacího přípravku	m2	169,58		
31	627632111U00	Stěrka vnější hydroizolační položka vlastní 1. zed:10,64 2. zed:7,04	m2	17,68		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					
32	R	Pružinová houpadla-žralok-1ks položka vlastní	ks	1,00		
33	R	Prostup zdi pro výtok vody chránička DN100 osazená před betonáží dl.400mm položka vlastní	ks	10,00		
34	R	Dodávka a položení umělých rohoží dopadové plochy tl.40mm včetně dopravy litá guma položka vlastní	m2	48,77		
35	R	Montáž pružinových houpadel položka vlastní žralok:1	ks	1,00		
36	R	Vytyčení sítí položka vlastní	soubor	1,00		
37	R	Dokumentace skutečného provedení položka vlastní	ks	1,00		
38	R	Geodetické práce položka vlastní	soubor	1,00		
39	R	Escofet Twing betonový prvek-dodávka lavička položka vlastní	ks	4,00		
40	R	Osazení betonových prvků 1ks-1750kg Escofet Twig lavička položka vlastní	ks	4,00		
41	R	Escofet twing-doprava betonových prvků, lavička položka vlastní	ks	4,00		
42	R-1	Doprava Escofet Twing beton lavička položka vlastní	kpl	1,00		
43	R-2	Montáž Universal 100 (U-119) 4,5 x 3,7 x 3,7m, demontováno v SO01 doprava v SO01	kus	1,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 08.4 Pobytová plocha s amfiteátre...	Dokumentace pro provádění stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		položka vlastní				
44	R-3	Montáž houpací KONÍK demontováno v SO 01	kus	1,00		
		doprava součástí SO 01				
		položka vlastní				
		<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
45	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	192,56		
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
46	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m	m	4,00		
47	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00		
48	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	77,95		
49	R	Ocelová branka 1000x1000, pozink. výplet svař. síť dodávka vč. sloupků	ks	1,00		
		položka vlastní				
50	R	Plotový dílec pozink. pr. drátu 5-6mm, v. 1000mm dodávka	m	4,00		
		položka vlastní				
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
51	781734112U00	Mtž vně obklad cihla fl lep-85ks/m2	m2	169,58		
		položka vlastní				
52	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	3 004,11		
53	R	Obklad venkovní-dodávka pásek Klinker	m2	178,06		
		položka vlastní				
		<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>				