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Obsah jednotlivých částí a dokumentů stanovených vyhláškou č. 146/2008 Sb. „Rozsah a obsah pro-
jektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komuni-
kací pro vydání stavebního povolení“  je přiměřený s ohledem na kategorii a třídu pozemní komunikace, 
druh a dopravní význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití a vliv na životní 
prostředí. 
 

A.  Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě 
A.1.a Název stavby TROJICE - restaurování pomníku obětem hornické 
    stávky 1894 / Zpevněné plochy 
b) Místo stavby  Ostrava - Slezská Ostrava 

Katastrální území Slezská Ostrava, pozemek p.č. 155 
c) Předmět dokumentace projektová dokumentace pro realizaci stavby 
A.1.2   Údaje o žadateli 
    Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 
    Těšínská 35, 710 16  Slezská Ostrava 
A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace   
    Ing. Milan Palák, Rudná 76, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

autorizovaný inţenýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1101019 

    IČ 14567971 
    T:  724 000 374; 596 753 696 
    E:  milanpalak@gmail.com 
 

A.2 Základní údaje o stavbě 
A.2.a   Stručný popis návrhu stavby 
Pomník je situován na katastrálním území Slezská Ostrava v blízkosti průmyslového areá-
lu bývalého dolu Trojice na nízkém návrší nad křiţovatkou ulic Těšínská a Hradní námě-
stí spojující ulice Těšínskou a Podzámčí. 
Projekt zahrnuje opravu všech zpevněných ploch, novou stavbou je nástupní terénní 
schodiště z chodníku podél ul. Těšínské. 
A.2.b   Předpokládaný průběh stavby 
Stavbu je moţné realizovat po nabytí právní moci stavebního povolení. Zahájení staveb-
ních prací závisí na zajištění finančních prostředků investorem (dotační program, a pod.) 
Stavba bude dokončena do 3 měsíců od předání staveniště dodavateli. 
A.2.c   Vazba na územní plán  
Záměr opravy ploch kolem pomníku včetně doplnění o nástupní terénní schodiště je 
v souladu s poţadavky a podněty investora a nekoliduje s územně plánovací dokumen-
tací.  
A.2.d   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Pomník je situován na katastrálním území Slezská Ostrava v blízkosti průmyslového areá-
lu bývalého dolu Trojice na nízkém návrší nad křiţovatkou ulic Těšínská a Hradní ná-
městí spojující ulice Těšínskou a Podzámčí. 
Vyjma pomníku a k němu příslušejících ploch, včetně zeleně, není území jinak vyuţíváno. 
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A.2.e   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní  
 prostředí 
Technické řešení stavby negativně neovlivní ţivotní prostředí, ani neţádoucím způsobem 
nenaruší uţívání pozemků, s nimiţ sousedí.  
A.2.f   Celkový dopad stavby na dotčené území 
Záměr opravy ploch kolem pomníku nekoliduje s jiným záměrem o vyuţití území. 
 

A.3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
A.3.a   Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
Projektová dokumentace byla schálená vydáním územního rozhodnutí č. 78/2016 ze dne 
27. 6. 2016. 
A.3.b   Regulační plány, územní plán 
Záměr opravy ploch kolem pomníku včetně doplnění o nástupní terénní schodiště je 
v souladu s poţadavky a podněty investora a nekoliduje s územně plánovací dokumen-
tací.  
A.3.c   Mapové podklady, zaměření území 
Záměr městského obvodu - s ohledem na současný neudrţovaný stav pomníku a jeho okolí 
Geodetické zaměření - převzato z podkladů Magistrátu města Ostravy - odbor projektů IT 
sluţeb a outsourcingu 
Na místě byl proveden průzkum stavu zpevněných ploch v návaznosti na ostatní plochy. 
Dále byly zjištěn a zakreslen průběh podzemních vedení ve správě příslušných institucí. 
A.3.d   Dopravní průzkum 
Netýká se této stavby. 
A.3.e   Geotechnický a hydrogeologický průzkum 
Geotechnický průzkum nebyl poţadován. 
A.3.f   Diagnostický průzkum konstrukcí 
Netýká se této stavby. 
A.3.g   Hydrogeologické a hydrometeorologické údaje 
Netýká se této stavby. 
A.3.h   Klimatologické údaje 
Netýká se této stavby. 
A.3.i   Stavebně historický průzkum 
Pomník obětem hornické stávky 1894 u bývalého dolu Trojice je nemovitou památkou 
zapsanou do státního seznamu před rokem 1988 (zdroj www.npu.cz), jeţ vyţaduje záko-
nem stanovenou ochranu.  
 

A.4 Členění stavby 
SO 000 - Příprava staveniště 
SO 100a - Plocha kolem pylonů a kovové plastiky 
SO 100b - Plocha kolem pamětních desek 
SO 100c - Vyrovnávací stupně pod pylony 
SO 100d - Nástupní schodiště z ul. Těšínské 
SO 100e - Ovál kolem pylonů 
SO 100f - Spojovací chodník z ul. Těšínské 
SO 100g - Dopravní značení po dobu stavby 
SO 800 - Objekty úpravy území 
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A.5 Podmínky realizace stavby 
A.5.a   Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Uvedená stavba není v kolizi se stavbami jiných investorů. 
A.5.b   Uvažovaný průběh výstavby 
c) zpracování a projednání PD pro stavební povolení 
d) vydání stavebního povolení 
e) výběr zhotovitele (poloţkový rozpočet součástí PD pro SP) 
f) vymezení staveniště 
g) vytýčení podzemních vedení 
h) realizace stavby 
h) kolaudace a odstranění případných vad 
ch) předání do uţívání 
A.5.c   Zajištění přístupu na stavbu 
Vjezd na staveniště bude z ul. Těšínské a bude vzhledem k provozu na komunikaci  
výrazně označen. 
A.5.d   Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Prováděcí firma umístí před realizací na přilehlé komunikaci a chodníku dopravní značení 
upozorňující na stavbu, objíţďky nejsou nutné. 
A.5.e   Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 
17 -  Stavební a demoliční odpady 
a) 17 01 01 Beton       odhad cca 70,0 m3 
• plocha kolem pylonů a kovové plastiky   60 m2  
• plocha kolem pamětních desek    30 m2  
• ovál kolem pylonů      110 m2  
• spojovací chodník z ul. Těšínské    120 m2  
 320,0 m2 x 0,20 = 64,0 m3 
• vyrovnávací stupně pod pylony    10 m2  
• nástupní schodiště z Těšínské a z bezejmenné ulice 6 m2  
 16,0 m2 x 0,40 = 6,50 m3 
b) 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet   odhad  cca 17,0 m3 
 336,0 m2 x 0,05 = 17,0 m3 
c) 17 05 04 Zemina a kamení     odhad cca 15,0 m3 
 20,0 m2 x 0,35 + 25,0 m2 x 0,30 = 14,50 m3  
d) 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady   odhad cca 2,0 m3 
 
Stavební odpady budou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 
shromaţďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány opráv-
něným osobám k vyuţití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  
Původce odpadů je povinen dodrţovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona  
o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběţnou evidenci o odpadech a způ-
sobech nakládání s odpady a v případě, ţe produkuje nebo nakládá s více neţ 100 kg ne-
bezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více neţ 100 tunami ostatních odpadů za ka-
lendářní rok zasílá kaţdoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení   
o druzích, mnoţství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností příslušnému podle místa provozovny.  
S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prová-



5 

 

děcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŢP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 
294/2005 Sb.). 
 
A.6 Přehled budoucích vlastníků a správců 
A.6.a   Přehled známých nebo předpokládaných právnických nebo fyzických osob 
Vlastníkem pomníku a zpevněných ploch je Statutární město Ostrava, správa nemovitosti 
je svěřena městskému obvodu Slezská Ostrava. 
 
A.6.b   Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
Zpevněné plochy budou volně přístupné. 
 

A.7 Předávání částí stavby do užívání 
Po kolaudaci a odstranění případných vad. 
 

A.8 Souhrnný technický popis stavby 
A.8.1   Souhrnný popis 
Obsahem předloţené projektové dokumentace je návrh oprav ploch náleţejících k po-
mníku obětem hornické stávky. Plochy jsou členěny na hlavní přístup k pomníku a plochy 
v jeho okolí, na přístupový chodník z ul. Těšínské a na nově navrţené schodiště proti ose 
pomníku z ul. Těšínské. 
A.8.2   Technický popis jednotlivých objektů 
A.8.2.1.a   Základní charakteristiky pozemních komunikací  
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 
Stezka pro chodce funkční třídy D2; pochůzí pás 1,50 m  
A.8.2.2. Mostní objekty a zdi 
Netýkají se této stavby. 
A.8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 
Zpevněné plochu budou odvodněny jako dosud vsakováním do přilehlých zatrávněných 
ploch, část sráţek bude stékat do stávajících uličních vpustí na přilehlých komunikacích. 
A.8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
Netýkají se této stavby. 
A.8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Netýkají se této stavby. 
A.8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 
Jiné vybavení nebude součástí této stavby. 
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B.  Souhrnné řešení stavby 
 

B.1 Charakteristika území stavby 
B.1.1 Zhodnocení staveniště, územní plán 
Pomník je situován na katastrálním území Slezská Ostrava v blízkosti průmyslového 
areálu bývalého dolu Trojice na nízkém návrší nad křiţovatkou vymezenou ulicemi Těšín-
ská a Hradní náměstí spojující ulice Těšínskou a Podzámčí. 
Stavba respektuje územní plán městské části Slezská Ostrava. 
B.1.2 Průzkumy 
Dopravní průzkum - nebyl prováděn.  
Geotechnický a hydrogeologický průzkum - nebyl prováděn, ani poţadován. 
Diagnostický průzkum konstrukcí -  netýká se objektu zpevněných ploch. 
Hydrogeologické a hydrometeorologické údaje - netýká se této stavby. 
Klimatologické údaje - netýká se této stavby. 
B.1.3 Příprava staveniště 
Před zahájením stavby ploch je nutné postupně provést:  
- přemístění ocelové plastiky a desek s nápisy do restaurátorské dílny 
- vytýčení a označení průběhu všech podzemních inţenýrských sítí 
- zajištění přístupnosti na okolní pozemky  
- osazení dočasného dopravního značení po dobu trvání stavby  
Před zahájením stavby musí být rozhodnuto, kam se budou ukládat vytěţené materiály, 
především zemina. Nakládání s nimi musí splňovat podmínky dané platnou legislativou o 
odpadech (Zákon o odpadech 185/2001 Sb.). 

 

B.2 Stavebně- technické řešení stavby 
B.2.1 Účel stavebních úprav 
Obsahem předloţené projektové dokumentace je návrh oprav ploch náleţejících k po-
mníku obětem hornické stávky. Plochy jsou členěny na hlavní přístup k pomníku a plochy 
v jeho okolí, na přístupový chodník z ul. Těšínské a na nově navrţené schodiště proti ose 
pomníku z ul. Těšínské. 
Opravy ploch a návrh nových schodišťových stupňů jsou v souladu s výtvarným pojetím 
pomníku, výběr kamenných materiálů byl volen ve spolupráci s restaurátorem. 
Uţité materiály jsou v současnosti znehodnocené jak dobou, která uplynula od realizace 
pomníku, tak tehdejším výběrem podřadných materiálů. 
B.2.2 Ochrana zeleně a ZPF 
Volné plochy kolem zpevněných ploch zůstanou kryty ornicí a osety travou. Vzrostlá ze-
leň bude zachována. nová není navrhována. 
B.2.3 Péče o životní prostředí 
Stavba neovlivní ţivotní prostředí, ani neţádoucím způsobem nenaruší pozemky, s nimiţ 
sousedí. Dle vyjádření odboru ţivotního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 4. 12. 
2015 nesmějí být poškozovány stromy v blízkosti stavby, budou chráněny bedněním, ne-
smí se zatěţovat jejich kořenový prostor. 
K částečnému narušení ţivotního prostředí můţe dojít během samotné výstavby, kdy bu-
de zvýšen nezbytný provoz staveništních vozidel. Dodavatel musí dbát na to, aby se na 
staveniště nedostala technika, která by mohla zapříčinit znečištění úkapy ropných látek. 
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B.3 Dopravní řešení 
Místo bude napojeno na pěší komunikaci podél ul. Těšínské. Vozidlových komunikací se 
stavba netýká. 
  

B.4 Kanalizace 
Netýká se předmětné stavby. 
 

B.5 Zásobování vodou 
Netýká se předmětné stavby. 
 

B.6 Rozvod elektrické energie, veřejné osvětlení 
Netýká se předmětné stavby. 
 

B.7 Protipoţární ochrana 
Místo je přístupné z přilehlé veřejně přístupné vozidlově komunikace, ul. Těšínská. 
 

B.8 Bezbariérové uţívání 
Bezbariérově je řešen pouze hlavní přístup k pomníku. Jelikoţ se jedná o opravu zpevně-
ných ploch doplněných pouze o nástup z ul. Těšínské, další bezbariérové úpravy nejsou 
obsahem řešení. Podélný sklon nástupního chodníku nepřesáhne 8,3%. Úpravou pro po-
hybově a zrakově postiţené bude osazení oboustranného zábradlí u nově navrţeného 
schodišťového ramene z ul. Těšínské. Stavba musí splňovat poţadavky vyhlášky č. 398/ 
2009 Sb. pro osoby s omezenou schopností pohybu a osoby se zrakovým postiţením sta-
novené v Obecně technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. 
 

B.9 Výkresy 
B.1  Situační výkres širších vztahů  1 : 2.000 
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C. Stavební část 
 
C.1  Objekty pozemních komunikací 
C.1.1. Technická zpráva 
C.1.1.a  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Obsahem předloţené projektové dokumentace je návrh oprav ploch náleţejících k po-
mníku obětem hornické stávky. Plochy jsou členěny na hlavní přístup k pomníku a plochy 
v jeho okolí, na přístupový chodník z ul. Těšínské a na nově navrţené schodiště proti ose 
pomníku z ul. Těšínské. 
C.1.1.b  Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
Předané podklady – zejména územněplánovací dokumentace, geodetické zaměření, infor-
mace správců sítí - byly základem pro návrh. 
Do plochy stavby zasahují ochranná pásma stávajících podzemních inţenýrských sítí. 
Do plochy stavby zasahuje chráněné loţiskové území české části hornoslezské uhelné 
pánve (vyjádření DIAMO, s.p. a Obvodní báňský úřad), dále je místo situováno ve zvlášt-
ním dobývacím prostoru Slezská Ostrava V a v chráněném loţiskovém území Rychvald 
na hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (vyj. GreenGas). 
Firma GreenGas doporučuje provést v místě stavby metanscreening - týká se zejména 
SO 100d - Nástupní schodiště z ul. Těšínské. 
 
C.1.1.c  Návrh  
SO 000 - Příprava staveniště 
Před zahájením stavby ploch je nutné postupně provést:  
- přemístění ocelové plastiky a desek s nápisy do restaurátorské dílny 
- vytýčení a označení průběhu všech podzemních inţenýrských sítí 
- zajištění přístupnosti na okolní pozemky  
- osazení dočasného dopravního značení po dobu trvání stavby  
Součástí přípravy území bude vybourání terénních schodišť mezi chodníkem podél ul. 
Těšínské a chodníkem k pomníku, které nemá vzhledem k blízkému bezbariérovému 
napojení obou chodníků ţádný komunikační význam a dále bude vybouráno schodiště 
mezi oválem a chodníkem podél ul. Hradní náměstí, které bude nahrazeno novými terén-
ními stupni proti pomníku z ul. Těšínské; s tím souvisí i vybourání části chodníku vedou-
cího k oválu. 
 

SO 100a - Plocha kolem pylonů a kovové plastiky 
OPRAVA - NEBYLO OBSAHEM ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
Rozsah nové plochy se nebude výrazně lišit od velikosti plochy před rekonstrukcí po-
mníku. Stávající konstrukce bude vybourána aţ na úroveň zemní pláně, okraje se zarov-
nají podle navrţeného půdorysného rozměru stanoveného v grafické části projektu. Pod-
loţí bude zhutněno na hodnotu min. 45 MPa. Pláň bude pokryta geotextilií, na niţ budou 
postupně kladeny nové vrstvy dimenzované pro zatíţení do 3,5 t (např. pojezd techniky 
údrţby): 
drcené kamenivo fr. 16-32 mm   200 mm 
drcené kamenivo fr. 8-16 mm   100 mm 
kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8 mm 30 mm 
dlaţba slezská ţula kostka 10 cm   100 mm 
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c e l k e m      430 mm 
V úrovni dlaţby budou po okrajích plochy poloţeny kamenné obrubníky ze slezské ţuly. 
Sklon plochy bude diagonálně od pylonů k obrubníkům podle kót ve výkrese situace. 
 

SO 100b - Plocha kolem pamětních desek 
OPRAVA - NEBYLO OBSAHEM ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
Konstrukce plochy kolem pamětních desek je volena stejná, jako kolem pylonů, tedy s 
krytím dlaţbou z kostek ze slezské ţuly velikosti 10 cm. Nosná část pamětních desek bude 
z ţulového kvádru o rozměrech, který odpovídá rozměru původního betonového kvádru 
2000 x 600 x 250 mm; půdorys 2000 x 600 mm bude zachován a bude vyuţit i původní 
základ, jehoţ hloubku po základovou spáru je nutné sondou ověřit, zda je pro zatíţení 
ţulou dostačující. Ţulový kvádr o výšce nadzemní části 250 mm bude zapuštěn 50 mm 
pod úroveň nové dlaţby, čili bude mít výšku 300 mm. 
Rovina vybourané části betonového kvádru musí být dokonale vodorovná, ţulový kvádr 
se na něj poloţí do vrstvy cementového tmele 32,5 s přísadou penetrace sokrat. 
Podloţí bude zhutněno na hodnotu min. 45 MPa. Pláň bude pokryta geotextilií, na niţ 
budou postupně kladeny nové vrstvy dimenzované pro zatíţení do 3,5 t (např. pro pojezd 
techniky údrţby): 
štěrkopísek      100 mm 
drcené kamenivo fr. 16-32 mm   120 mm 
drcené kamenivo fr. 8-16 mm   50 mm 
kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8 mm 30 mm 
dlaţba slezská ţula kostka 10 cm   100 mm 
c e l k e m      400 mm 

 
SO 100c - Vyrovnávací stupně pod pylony 
OPRAVA - NEBYLO OBSAHEM ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
Původní betonové schody kryté litým asfaltem budou vybourány a nahrazeny novými 
stupni ze slezské ţuly. Stupně budou osazeny na betonový základ, jak dokumentuje grafic-
ký detail. Kaţdý stupeň bude uloţen do vrstvy cementového tmele 32,5 s přísadou 
penetrace sokrat. Základ bude mít tvar základového pásu v délce 4000 mm dělený uprost-
řed dilatací. Šířka základového pásu bude 250 mm a hloubka 800 mm (od úloţné plochy 
schodišťového stupně). Pod schodišťovými stupni bude násyp ze štěrkopísku na tl. 100 
mm, jehoţ podkladem bude geotextilie. Tloušťka desky, na niţ se poloţí jednotlivé ţulové 
stupně, bude 200 mm a bude - společně se základovými pásy - ztuţena armovací sítí. 
Jednotlivý stupeň bude mít průřez 150 x 350 mm, přičemţ stupně se horizontálně budou 
překrývat o 20 mm, takţe šířka nášlapné plochy bude 330 mm. Šířka schodišťového 
ramene bude shodná s rozměrem současným, to je 4000 mm. Stupně budou mít rozměr 
150 x 350 x 2000 mm, takţe na šířku ramene se vţdy poloţí dva schody vedle sebe, coţ 
kromě postranních základů vyţaduje i širší střední základ 

 
SO 100d - Nástupní schodiště z ul. Těšínské 
POVOLENO ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM 
Nově bude vybudováno schodiště z ul. Těšínské proti pomníku. Stupně o dvou rame-
nech s mezipodestou budou osazeny na betonový základ, jak dokumentuje grafický detail. 
První schodišťové rameno bude mít od chodníku podél ul. Těšínské odstup 1200 mm a 
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mezipodesta mezi oběma rameny o stejném počtu stupňů = 5 výšek, bude mít délku 2000 
mm. Základová konstrukce bude obdobná jako u vyrovnávacích stupňů pod pylonem. 
V místech kříţení se stávajícími kabely DPO, ČEZ a VO budou pro stávající kabely polo-
ţeny chráničky typu AROT nebo TK2 doplněné o 1 trubku PE 150, a to na podkladní 
betonovou desku s obetonováním, identifikační fólií a záhozem zeminou. 
Součástí schodiště bude oboustranné kovové zábradlí osazené po stranách schodišťo-
vých stupňů. Zábradlí bude osazeno do monolitických betonových patek 300 x 300 cm. 
Nad horní hranou schodišťového stupně bude zábradlí ve výšce 900 mm. 
Pro zábradlí je volena trubka z nerezové oceli vnějšího profilu 40 mm. Tvar zábradlí do-
kládá přiloţený výkres.  
 

SO 100e - Ovál kolem pylonů 
OPRAVA - NEBYLO OBSAHEM ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
Konstrukce plochy oválu kolem vertikální části pomníku je volena stejně, jako kolem 
pylonů, tedy s krytím dlaţbou z kostek ze slezské ţuly, avšak velikosti 6 cm. Vnitřní 
poloměr oválu bude 9,0 metrů.  
štěrkopísek      100 mm 
drcené kamenivo fr. 16-32 mm   120 mm 
drcené kamenivo fr. 8-16 mm   50 mm 
kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8 mm 20 mm 
dlaţba slezská ţula kostka 6 cm   60 mm 
 

SO 100f - Spojovací chodník z ul. Těšínské 
OPRAVA - NEBYLO OBSAHEM ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
Chodník mezi pomníkem a pěší komunikací kolem Těšínské ulice bude ve stejné trase 
nahrazen novou konstrukcí s krytem z betonové dlaţby BEST-Belisima v barevném 
odstínu Colormix Brilant. Před nákupem dlažby vybraným dodavatelem nutno zkon-
zultovat s projektantem!  
Podloţí bude zhutněno na hodnotu min. 45 MPa. Pláň bude pokryta geotextilií, na niţ 
budou postupně kladeny nové vrstvy dimenzované pro zatíţení do 3,5 t (např. pro pojezd 
techniky údrţby): 
štěrkopísek      100 mm 
drcené kamenivo fr. 16-32 mm   140 mm 
drcené kamenivo fr. 8-16 mm   50 mm 
kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8 mm 30 mm 
betonová dlaţba BEST-Belisima    80 mm 
c e l k e m      400 mm 
Reliéfní dlaţba v šířce pásu 40 cm se umístí v místě navázání chodníku na pěší komuni-
kaci podél ul. Těšínské.  
V místech souběhu se stávajícími kabely ČEZ a VO budou pro ně - pokud tak nebylo do-
sud realizováno - poloţeny chráničky typu AROT nebo TK2 doplněné o 1 trubku PE 
150, a to na podkladní betonovou desku s obetonováním, identifikační fólií a záhozem ze-
minou. 
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SO 100g - Dopravní značení 
Prováděcí firma před realizací umístí na přilehlých vozidlových komunikacích dopravní 
značení upozorňující na stavbu, i kdyţ se do samotné vozidlové komunikace při 
realizaci nezasáhne.  
• B20a  Nejvyšší dovolená rychlost (30 km) / 50 m před místem stavby z obou směrů 
• A15 Práce na silnici / 30 m před místem stavby z obou směrů 
+ A6b Zúţená vozovka (z jedné strany) 
• B26 Konec všech zákazů / za místem stavby v obou směrech 
• Z4a+b  Směrová deska levá + pravá  
+ VS1 Výstraţné světlo 
+ C4b  Přikázaný směr objíţdění vlevo 
  
Na pěší komunikaci se umístí značka upozorňující na stavbu i na stísněný prostor pro 
procházení. Vzhledem k frekventované komunikaci není vhodné převádět chodce na pro-
tilehlý chodník; zóna je navíc chodci uţívána velmi sporadicky. Značením se vymezí pros-
tor napojení chodníku na pěší komunikaci, obě místa, kde se budou bourat schodišťové 
stupně a místo, kde se vybuduje nové schodišťové rameno. Musí zůstat průchod šířky 
min. 60 cm. 
• Z2 Zábrana pro označení uzavírky 

 
SO 800 - Objekty úpravy území  
Po ukončení stavby bude okolní nevydláţděný terén urovnán a pokryt ornicí tl. 15 cm a 
oset travou. Dřeviny vysazovány nebudou.  
Aţ po poloţení všech nových dlaţeb a po vybudování schodů budou instalovány pamětní 
desky a ocelová plastika. Pro montáţ bude pouţito auto se zvedacím ramenem, které na 
plochu vjede po předem poloţených roznášecích deskách, aby nedošlo k narušení dlaţby. 
 
C.1.2.   Výkresy 
C.100.1.2.1 Katastrální situační výkres    1 : 500 
C.100.1.2.2 Celkový situační výkres    1 : 500 
C.100.1.2.3 Koordinovaný situační výkres   1 : 250 
C.100.1.2.4 Situace ploch podrobná   1 : 250 
C.100.1.2.5 Vzorové příčné řezy ploch   1 : 25 
C.100.1.2.6 Terénní stupně - schody   1 : 25 
C.100.1.2.7 Kvádr pod pamětní desky     1 : 25 
C.100.1.2.8 Schodiště z ul. Těšínské - zábradlí    1 : 25 
C.100.1.2.9 Detail chráničky kabelů   1 : 25 
 
 

D.  Technologická část 
 
Netýká se této stavby. 
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E. Zásady organizace výstavby 
 

E.1 Soupis zásad organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Dovoz stavebních materiálů zajistí dodavatel vybraný v řádném výběrovém řízení. 
b) odvodnění staveniště 
Ploše staveniště pro konfiguraci terénu nehrozí zaplavení.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude přístupné z ulice Těšínské neveřejnou vjezdovou bránou. Napojení na 
vodu a elektrickou energii zajistí investor při předávání staveniště dodavateli. 
Stavba přijde do styku s rozvody podzemních vedení. Je nutno dbát na to, aby ţádné z ve-
dení nebylo nijak narušeno! 
Zpracovatel PD doporučuje, aby se po předání staveniště dodavateli ještě před zahájením 
jakýchkoliv stavebních prací provedl pečlivý průzkum monitorovacími přístroji, jimiţ se 
ověří, zda v minulosti nebyly na dotčených parcelách poloţeny sítě, které z různých příčin 
nebyly řádně zdokumentovány. Jejich případný nález bude zapsán do stavebního deníku a 
písemná zpráva o charakteru a trase podzemního vedení neprodleně podána investorovi 
stavby. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba neovlivní okolní pozemky, s nimiţ sousedí, stavby v okolí a ţivotní prostředí neţá-
doucím způsobem. Při realizaci bude z důvodu eliminace prašnosti s případným dopadem 
na okolí dbáno o pravidelné čištění pěších i vozidlových komunikací zasaţených provo-
zem stavby, při suchu bude staveniště podle potřeb skrápěno, zejména při provádění zem-
ních prací, před výjezdem na veřejné komunikace bude staveništní technika očištěna od 
nánosů a všechny materiály budou na stavbu i ze stavby dopravovány s nákladním pro-
storem povinně krytým plachtou.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Při realizaci nebudou káceny ţádné dřeviny, vyjma nevysazované náletové zeleně. Stromy 
v blízkosti staveniště budou chráněny bedněním zabraňujícím jejich poškození. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Stavba musí probíhat pouze na parcele č. 155, zábor dalších pozemků je nepřípustný. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Uvedené poţadavky se netýkají předmětné stavby. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
a) 17 01 01 Beton       odhad cca 70,0 m3 
• plocha kolem pylonů a kovové plastiky   60 m2  
• plocha kolem pamětních desek    30 m2  
• ovál kolem pylonů      110 m2  
• spojovací chodník z ul. Těšínské    120 m2  
 320,0 m2 x 0,20 = 64,0 m3 
• vyrovnávací stupně pod pylony    10 m2  
• nástupní schodiště z Těšínské a z bezejmenné ulice 6 m2  
 16,0 m2 x 0,40 = 6,50 m3 
b) 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet   odhad  cca 17,0 m3 
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 336,0 m2 x 0,05 = 17,0 m3 
c) 17 05 04 Zemina a kamení     odhad cca 15,0 m3 
 20,0 m2 x 0,35 + 25,0 m2 x 0,30 = 14,50 m3  
d) 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady   odhad cca 2,0 m3 
Zemina a kamení, jakoţ i další odpady, budou ihned odváţeny na skládku. Mezideponie 
jsou nepřípustné. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba bude realizována s ohledem na charakter místa, bez záměrného narušení prostředí 
zejména vlivem prachu a hluku.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
- stavba bude prováděna bez umoţnění vstupu všem osobám kromě dodavatele a inves-
tora. Součástí projektu je návrh dopravní značení po dobu realizace, neboť tato stavba 
bude prováděna za plného provozu na přílehlých komunikacích.  
- při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních 
a montáţních prací je třeba respektovat ustanovení závazných bezpečnostních, hygie-
nických a ekologických předpisů a nařízení, zejména musí být dodrţován zákon 309/2006 
Sb. - Poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 591/2006 Sb. - 
Bliţší poţadavky na BOZP a ochranu zdraví, nařízení vlády 362/2005 Sb. - Bliţší poţa-
davky na BOZP a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloub-
ky a zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce. 
- při přejímce staveniště zpracuje bezpečnostní technik zhotovitele plán BOZP, identi-
fikaci rizik, stanovení opatření, seznámit a proškolit veškeré své subdodavatele. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se předmětné stavby. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Staveniště je vymezeno co nejmenším záborem pro účely stavby na pozemku č. 155. 
Vjezd na staveniště bude z ul. Těšínské a bude vzhledem k provozu na komunikaci 
výrazně označen. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba musí být realizována v co nejkratším termínu za naprosté kázně dodavatele:  
- zákaz pouţití těţkých staveništních vozidel  
- okamţitý odvoz výkopového materiálu 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Bude dohodnuto s vybraným dodavatelem při předávání staveniště. 
Zařízení staveniště bude mobilní včetně hygienického zařízení a bude umístěno tak, aby 
nepřekáţelo realizaci stavby. 

 
E.2 Plán kontrolních prohlídek stavby 
Při realizaci stavby budou zpracovatelem PD prováděny kontrolní prohlídky v tomto zá-
kladním rozsahu: 
a) kontrola vytýčení podzemních vedení 
b) kontrola osazení dopravního značení po dobu trvání stavby 
c) kontrola pláně po odkopávkách zeminy 
d) kontrola podkladní konstrukce před poloţením krycích vrstev 
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e) kontrola provedení dlaţby a schodišťových stupňů 
f) kontrola konečných úprav 
Uvedené body lze rozšířit podle okolností spojených s výstavbou. 
 

E.3 Inženýrské sítě 
Před zahájením stavby je nutno vytýčit a vyznačit průběh podzemních inženýr-

ských sítí, jejich trasy byly ověřeny u jejich správců a jsou orientačně zakresleny ve 
výkrese situace a doloţeny vyjádřeními. 
Inţenýrské sítě budou v celém rozsahu repektovány v tomto sledu úkonů: 
- vytýčení podzemního vedení jeho správcem či uţivatelem 
- provedení sondy zjišťující hloubku a stav uloţení podzemního vedení 
- zajištění ochrany sítě během stavby v případě, ţe bude na ploše její trasa odhalena 
- zajištění podzemního vedení před opětovným záhozem 
- nutná účast správce nebo uţivatele podzemního vedení, a to minimálně při vytýčení a při  
   zajištění před záhozem; účast správce či uţivatele sítě při dalších úkonech na stavbě  
   vyplyne během realizace. 
 

E.4 Podmiňující předpoklady 
E.4.1 Přeložky inženýrských sítí 

V souvislosti se stavbou pěší komunikace nebudou překládány stávající inţenýrské 
sítě. 
E.4.2 Vztahy ke stávajícímu veřejnému, soukromému a občanskému vybavení 
 Stavbou budou narušeny okolní plochy, jejich uvedení do původního stavu je 
podmínkou kvalitního provedení stavby. 
 

Ω 

 

 


