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SO 02 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
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Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava 
Projektant: Ing. Martin Krej čí 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
VÝKRESOVÁ ČÁST: 

1. SITUACE  
2. SITUACE VYTÝČENÍ 

3. SITUACE VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ 
4. TERÉNNÍ SCHODY 

5. VZOROVÉ ŘEZY 
6. TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

7. DETAIL BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 
8. DETAILY ODVODNĚNÍ 

9. PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
10. ZÁBRADLÍ A MOBILIÁŘ  

 

ROZPOČET 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

VÝKRESOVÁ ČÁST: 
1. SITUACE   

2. SCHÉMA VO 
3. SITUACE DEMONTÁŽÍ 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

VÝKRESOVÁ ČÁST: 
1. SITUACE  

 
SOUPIS PRACÍ 
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SO 10 – ÚPRAVY HORKOVODU 
 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
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Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava 
Projektant: Radim Šelong 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
VÝKRESOVÁ ČÁST: 

2. SITUACE 
3. VYTYČENÍ, PODÉLNÝ PROFIL, KLAD. PLÁN, ŘEZ 
 

4.ROZPOČET, SOUPIS PRACÍ 
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ČÁST C – SITUAČNÍ VÝKRESY 
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Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava 
Projektant: ing. Martin Krej čí 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
 

VÝKRESOVÁ ČÁST: 
C. 1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

C. 2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  
C. 3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  
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SEZNAM PŘÍLOH: 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
VÝKRESOVÁ ČÁST: 

1. SITUACE  
 

SOUPIS PRACÍ 2 
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Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava 
Projektant: Ing. Martin Hedvik 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
01. TECHNICKÁ ZPRÁVA    
02. VÝKRES SEJMUTÍ ORNICE – HTÚ  1:500  
03. SITUACE HTÚ      1:250  
04. ŘEZY HTÚ       1:100  
05. PODÉLNÉ PROFILY HTÚ   1:1000/100 
06. SOUPIS PRACÍ 
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