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HaskoningDHV

i Saciety Together

HaskoningDHYV Czech Republic spol. s r.o.,
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8,
kancelar Ostrava, Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava

REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV — 3.ETAPA
SO 02 - MiSTNI KOMUNIKACE

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Kvéten 2014

14-02-10

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava
Projektant: Ing. Martin Krej ¢i

SEZNAM PRILOH:
VYKRESOVA CAST:
1. SITUACE
2. SITUACE VYTYCENI
3. SITUACE VYSKOVEHO RESENI
4. TERENNI SCHODY
5. VZOROVE REZY
6. TRVALE DOPRAVNI ZNACENI
7. DETAIL BEZBARIEROVE UPRAVY
8. DETAILY ODVODNENI
9. PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI
10. ZABRADLI A MOBILIAR O

ROZPOCET
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HaskoningDHV

Enhancimg Sockety Together

HaskoningDHYV Czech Republic spol. s r.o.,
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8,
kancelar Ostrava, Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava

REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV — 3.ETAPA
SO 04.2 - VEREJNE OSVETLENI
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Kvéten 2014

14-02-10

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava
Projektant: Ing. Karel Vach

SEZNAM PRILOH:
TECHNICKA ZPRAVA
VYKRESOVA CAST:
1. SITUACE
2. SCHEMA VO
3. SITUACE DEMONTAZI

ROZPOCET
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HaskoningDHV

Enhancimg Sockety Together

HaskoningDHYV Czech Republic spol. s r.o.,
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8,
kancelar Ostrava, Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava

REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV — 3.ETAPA

SO 07.2 - VEGETACNI UPRAVY
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Kvéten 2014

14-02-10

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava
Projektant: Ing. Zina Kle ¢kova

SEZNAM PRILOH:

TECHNICKA ZPRAVA

VYKRESOVA CAST:
1. SITUACE

SOUPIS PRACI 3
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HaskoningDHV

Enhancing Saciety Together

HaskoningDHYV Czech Republic spol. s r.o.,
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8,
kancelar Ostrava, Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava

REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV — 3.ETAPA
SO 10 - UPRAVY HORKOVODU
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Kvéten 2014

14-02-10

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava
Projektant: Radim Selong

SEZNAM PRILOH:
1. TECHNICKA ZPRAVA

VYKRESOVA CAST:
2. SITUACE
3. VYTYCENI, PODELNY PROFIL, KLLAD. PLAN, REZ

4.ROZPOCET, SOUPIS PRACI

0
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HaskoningDHV

Enhancing Saciety Together

HaskoningDHYV Czech Republic spol. s r.o.,
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8,
kancelar Ostrava, Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava

REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV — 3.ETAPA
CAST C - SITUACNI VYKRESY

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Kvéten 2014

14-02-10

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava
Projektant: ing. Martin Krej ¢i

SEZNAM PRILOH:

VYKRESOVA CAST:
C.1 SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU
C.2 CELKOVY SITUACNI VYKRES
C.3 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES

0
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HaskoningDHV

Enhancing Saciety Together

HaskoningDHYV Czech Republic spol. s r.o.,
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8,
kancelar Ostrava, Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava

REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV - 3.ETAPA
SO 01-DEMOLICE A PRiPRAVA UZEMI

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Kvéten 2014

14-02-10

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava
Projektant: Ing. Martin Krej ¢i

SEZNAM PRILOH:
TECHNICKA ZPRAVA

VYKRESOVA CAST:
1. SITUACE

SOUPIS PRACI 2
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HaskoningDHV

Enhancimg Sockety Together

HaskoningDHYV Czech Republic spol. s r.o.,
Sokolovska 100/94, 186 00 Praha 8,
kancelar Ostrava, Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava

REGENERACE SIDLISTE MUGLINOV — 3.ETAPA
SO 07.1 - MODELACE TERENU

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Kvéten 2014

14-02-10

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava
Projektant: Ing. Martin Hedvik

SEZNAM PRILOH:
01. TECHNICKA ZPRAVA
02. VYKRES SEJMUTI ORNICE - HTU 1:500

03. SITUACE HTU 1:250
04. REZY HTU 1:100
05. PODELNE PROFILY HTU 1:1000/100

06. SOUPIS PRACI

3




