
Regenerace sídliště Muglinov - 3. etapa
SO 07.1 Modelace terénu

Dokumentace pro provádění stavby - 3. etapa
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

Díl: 1 Zemní práce
1 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 280.00

280.00

2 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 150.00

760.00

60.00

40.00

290.00

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 90.00

90.00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 060.00

1 060.00

5 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1 060.00

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 060.00

1 060.00

7 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 90.00

25.00

30.00

5.00

30.00

Celkem za 1 Zemní práce

Součástí tohtoto SO není:
Bourací práce, kácení a odstranění zeleně.
Ohumusování dotčených ploch.
Přeložky inženýrských sítí a výkopy k těmto přeložkám.
Výkopy pro založení palisád, základy schodišť a podobně.
Budování opěrných zídek a jakýchkoliv základů.
Úprava podloží v případě nedosažení požadované únosnosti pláně.

parkoviste:60

hřiště:40

Výkaz výměr

Stavba :
Objekt :

10cm:2800*0,1

chodník:760

hřiště:5

zásyp demolice:30

cyklostezka:290

90

1060

1060

cyklostezka:25

stání+chodník:30
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