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1.1.1 Identifika€ni Gidaje stavby, stavebnika a projektanta

Nézev stavby . Regenerace sidlisté Muglinov,3.etapa
Misto stavby . Ostrava-Muglinov,k.t.Muglinov

Kraj . Moravskoslezsky

Nézev a misto investora :  Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Slezska Ostrava
Tésinska 35
710 16 Ostrava

Nézev a misto projektanta > Royal HaskoningDHV,spol.s.r.o.
ProkeSovo ndm.5
702 00 Ostrava 1

Charakter stavby . Regenerace zpevnénych povrchl
Délka uzivani stavby : trvala stavba

Druh stavby . novostavba

Etapizace stavby : bez etap

Projektovy stupen : DPS(Dokumentace provedeni stavby
SO 12.2-Upravy sdél.ved. UPC CR  : Ing. Oldfich Jezek

1.1.2 Ucel stavby

Projekt resi ochranu stavajici podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci UPC
CR,s.r.o.,dotcenych vystavbou ,Regenerace sidlisté Muglinov,3.etapa“ v k.G.Muglinov.Vyse
uvedenou vystavbou dojde do kolize se stavajicim vedenim sité elektronickych komunikaci
UPC CR,s.r.o.Pfredmétem tohoto projektu je ochrana a zabezpeceni stavajicich vedeni UPC
CR,s.r.o.

Po konzultaci a vyjadrenim se spravcem a vlastnikem této sité vyplynula nutnost y
mechanického zabezpeceni stavajicich vedeni v ramci stavby dle pozadavk( UPC CR s.r.o.
Pfedmétem stavby je vybudovani cyklistického propojeni,Gprava chodnik{i,vozovek a
vegetaCni Gpravy.

Resené Gzemi 3.etapy je vymezeno ze severu ulici U kaplicky,z jihu plvodni zastavbou
rodinnych dom@ a ze zapadu ulici Svédskou a z vychodu stavajicimi panelovymi domy
deskového typu u ulice Hladnovské.

Vétsina ploch feseného Gzemi je v soucasné dobé vyuzivana k funkénimu zabezpeceni
provozu tj.dopravu,stejné jako pro pobytové plochy nebo plochy pro verejnou zelen.Jejich
stav neodpovida soucasnym pozadavkdm na plochy vefejné zelené.Proto bylo rozhodnuto o
jejich regeneraci.

Dlvodem pro navrhovanou regeneraci je potfeba zlepsit vybavenost sidlisté a kvalitu
vefejnych prostranstvi,tak,aby tento prostor odpovidal sou¢asnym pozadavkdm.



1.1.3 Prfehled vychozich podkladi

- Provozni dokumentace stavajicich telekomunikacnich siti v dané lokalité
- Situace mista stavby-Stavebni feseni komunikacnich objektd

- Zaméreni stavajiciho stavu

- PoZadavky investora stavby

- Platné normy a predpisy

- Objednavka DHL

- Konzultace UPC CR,s.r.0.

- Technické predpisy TA-FMS,véetné dokladd

- Predpisy pro vedeni inz.siti CSN 736005,CSN 730039

1.1.4 Clenéni stavby

Stavba neni rozdélena na vice Casti a feSena jako jeden celek-v ramci.etapy €.3.jako SO12.1

1.1.5 Navaznost na okolni vystavbu a souvisejici investice

Stavba navazuje a souvisi s prelozkou ostatnich inZzenyrskych siti a stavbu je nutné provadét
v pfimé koordinaci s vy$e uvedenou stavbou.Veskeré zemni prace budou provadény v ramci
této stavby .

1.1.6 Charakteristika uzemi
Projektovana stavba bude provadéna v katastru k.G.Muglinov.Pozemek stavby je vyskové

Clenity ,jeho priprava si vyzada CasteCné povrchové Upravy z hlediska okolni nivelity
terénu.

1.1.7 Priprava Uzemi,dot€éend ochranna pasma,chranéna
uzemi

Stavba vyZzaduje prelozky jinych zafizeni . Stavajici podzemni a nadzemni vedeni budou
respektovana ve smyslu vyjadreni jejich spravcl. V ochranném pasmu kabelll se budou
provadét zemni prace ru¢né a se zvysenou opatrnosti.

Vedeni technického vybaveni v uzemi maji zajmova pasma,ktera jsou dana

CSN 73 9005.

1.1.8 Pévod pouzitych map pro zhotoveni PD

Digitalni mapové podklady poskytnuté generalnim projektantem stavby ve forméatu dwg.

1.1.9 Predpokladany termin realizace stavby

Predpokladany termin zahajeni realizace stavby je r.2014.

1.1.10 Vécné a Casové vazby

Dle pozadavku UPC CR,s.r.0. provedeni prekladky zajisti akreditovana firma.

1.1.11 ZaFizeni staveniste

Samostatné zarizeni stavenisté se nepredpoklada.Pro realizaci prekladky PVSEK se
predpoklada vyuziti stavenisté .



1.1.12 Bezpecnostni rizika spojena s realizaci stavby

Pfi ochrané zdravi a bezpeCnosti zaméstnancll musi zaméstnavatelé dbat zejména na
ustanoveni zadkoniku préace:

1. Ustanoveni § 132 odst. 2 ZP stanovi ,,povinnost zaméstnavatele zajistovat bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci se vztahuje na vSechny osoby, které se s jeho védomim
zdrZuji na jeho pracovisti“.

2. Ustanoveni § 132 odst. 4 ZP stanovi ,PIni-li na jednom pracovisti Gkoly zaméstnanci
dvou a vice zaméstnavatelll, jsou zaméstnavatele povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Kazdy ze zaméstnavatell je pfitom povinen:

a. zajistit, aby jeho Cinnosti a prace jeho zaméstnancl byly organizovany a
provadény tak, aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalsiho
zaméstnavatele, a

b. spolupracovat pfi zajisténi bezpe¢ného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi pro viechny zaméstnance na pracovisti.

Z téchto dvou ustanoveni zakoniku prace vyplyva povinnost vedoucich pracovnik{
dodavatelské (realizacni) firmy vyzadovat pred zapocletim praci rizika, ktera vyplyvaji z
montaznich praci a z pohybu svych zaméstnanc( v prostorach jiné firmy a mohlo by pfi jejich
Cinnosti v téchto prostorach dojit k ohroZzeni bezpeCnosti a zdravi zaméstnancd.
Zaméstnanci dodavatele nesml’ na tomto pracoviéti zah4jit svou €innost, pokud

Tato ustanoveni zékoniku préace plati i v pripadé, Ze dodavatel zada Cast zakazky jinému
subdodavateli ( napt. zemni prace).

1.1.13 Bezpecnost prace

Vramci vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat technologické postupy pro zemni a
montézni prace urcené CSN,zékonikem prace 65/1965 v platném znéni ¢€.85/2001 a
prislusnymi vyhlaskami —zejména vyhlaskou €.324/1990 o bezpecnosti prace a technickych
zarizenich pfi stavebnich pracich,dale vyhlasku ¢.48/1982 Sb. zakladni poZadavky k zjisténi
bezpecnosti prace na technicka zafizeni+zména ¢€.207/1991 Sh.

Vyhlagka 50/1978 o odborné zplsobilosti v elektrotechnice ,CSN 343100 BezpecCnostni
predpisy pro obsluhu a praci na el.zaf.a souvisejici normy a predpisy.

Pfi montéznich pracich je zhotovitel povinen dodrZovat Zakon o pozarni ochrané ¢. 67/2001
v platném znéni a vyhlasku 246/2001 o pozarni prevenci vcetné materialniho zabezpeceni a
technického vybaveni pro dodrZzovani pozarni bezpecnosti na svéfenych stavbach

Veskeré Cinnosti provadéné zhotovitelem vstavebnvé montaznich praci a praci souvisejicich
budou vykonévény v souladu s vyhlaskou CUBP a CBU €. 324/1990 Sb., O bezpecnosti prace
a technickych zarizeni pr| stavebnich pracich, a platnymi technickymi normami, zejména CSN
34 3100, CSN 34 3101, €SN 34 3102, CSN 34 3103, CSN 34 3104, CSN 34 3108.

1.1.14 Vliv stavby na pozarni bezpe€nost,CO

Z hlediska pozarni ochrany Zakona €.67/2001 sb. v platném znéni o poZarni ochrané je
stavba bez zvy3eného pozarniho rizika.z hlediska PO a CO je potfeba pfipadné prekopy
komunikaci provadét po Castech tak,aby byla zachovana prijezdnost komunikace.Jinak
realizaci akce dojde k daldimu zvy3eni spolehlivosti a dosahu pevné telekomunikacni sité a
tim i systému CO a PO.



1.1.15 Vliv stavby na zivotni prostredi

Veskeré Cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci souvisejicich
musi byt vykonavany pfi dodrzeni podminek a pozadavk( stanovenych zejména
nésledujicimi zakony a vyhlaskami:

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pddniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Zakon €. 254/2001 Sbh. o vodach a zméné nékterych zakonl (vodni zakon),

Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakonl (zakon o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisd,

Z&akon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dal3ich zakond,

Vyhlaska €.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba samotnd nema naroky na
vodni hospodafstvi, energii a dopravu a provozem nevznikaji emise ani odpady.

1.17.1 Ochrana vodniho hospodarstvi

Stavba vedeni nebude mit po dokonceni vliv na zhorseni kvality povrchovych vod ve smyslu
vyhlasky €. 6/1997 Sb.

1.17.2 Zasah do pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa

Stavba nezasahuje do pozemk{ uréenych k pInéni funkci lesa.

1.17.3 Ochrana prirody a krajiny

Stavba nevyZzaduje kaceni strom{ a okledt'ovani stromd na nelesnim pldnim fondu.

1.17.4 Zabor zemédélského pldniho fondu

Stavba nevyZzaduje souhlas organu ochrany ZPF k odnéti ze zemédélského plidniho fondu.

1.1.16 Vedeni a pfedani stavby

Na stavbé bude veden stavebni denik dle par.43 Vyhlasky 132/1998 Sh.,kterou se provadéji
néktera ustanoveni st.zakona a dle smérnice PRI 3-200 ¢ast C4 VEDENI STAVEBNIHO
DENIKU ZHOTOVITELEM STAVBY

Po dokonceni stavby bude uZivateli pfedana odpoctova dokumentace viz TPP 2001-4 (TP69d)
kap.8.odpoctové dokumentace,TSM 2096-1 z 11.1.2005,TSM 2010 Smérnice pro tvorbu
knihy plan@ — mimo bodl G,H,P,Q,V, - které se vztahuji k polohopisné dokumentaci a jsou
integrovany do smérnice TSM 2096-1.



1.1.17 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
1.1.18 SO 12.2 Upravy sdélovaciho vedeni UPC €R

Stavajici stav :
Stavajici sit’ telekomunlkacnlho vedeni je realizovana podzemnim vedenim koaxialnich

metalickych kabelli UPC CR telekomunikaéni sit&¢ UPC CR.V dané lokalité stavby 3.etapy neni
opticky kabel UPC CE s.r.0.Stavajici koaxialni kabely vedou v zelenych plochéch,chodnicich a
ostatnich zpevnénych ploch.KFizi mistni komunikace a chodniky.

Je nutné provést mechanickou ochranu stavajiciho vedeni pred poskozenim pfi vlastni
realizaci stavby.

Technické feSeni :

OCHRANA KOAXIALNICH METALICKYCH KABELO uPC €R :

Predmétem stavby je rekonstrukce stavajicich mistnich komunikaci, jejich Gprava a dopInénti,
vybudovani chodnikd, parkovist’ a cyklistickych stezek. Budou nahrazené stavajici esteticky a
technicky nevhodné povrchy vozovek a chodnikli. Demolice celych konstrukci vozovek bude
provedena v minimalni mire.

Stavajici zivicné povrchy chodnikl se navrhuje rekonstruovat na povrch rozebiratelny,
esteticky a provozné vhodnéjsi (konstrukce: zamkova dlazba=60 mm, pisek=30 mm,
Stérkodrt=150 mm, celkem 240 mm). Useky cyklistické stezky jsou navrzeny v Zivicné
Cervené Gpravé, pouze ojedinéle z Cervené zamkové dlazby (konstrukce: asfaltovy beton=50
mm, recyklat=50 mm, Stérkopisek 150 mm, celkem 250 mm). Uroven terénu je v maximalni
mife zachovana. V nezbytné nutném rozsahu bude mycena nizka zelef, pripadné kaceny
nékteré stromy.

Dle dodanych polohopisti od UPC CR,s.r.o. se vychazi z toho, Ze pod stavajicimi
komunikacemi, vjezdy na parkovisté, vjezdy k obchod@im a organizacim, parkovisti a jinymi
pojizdénymi zpevnénymi plochami jsou stavajici sdélovaci vedeni UPC CR uloZeno
v chranickach v dostate¢né hloubce, takze nebude nutno s nimi manipulovat.Pfedpokladana
tloustka vrstvy povrchovych Gprav je do 250 mm,coz je méné nez hloubkové uloZeni
telekomunikacniho vedeni dle CSN 73 6005 min kryti chodnik 0,4m,zelend plocha 0,6m
mistni komunikace 1m.Navic vSechny kabely v zpevnénych plochach jsou uloZzeny
v chranickach.

Stavajici sdélovaci vedeni koaxialniho kabelu UPCktery vede mezi bytovymi
domy €.p.733/6 a €.p.637/9 je nutno prelozit.

Z dlivodu snizovani terénu v dlisledku budovani nové cyklostezky se provede
v celém useku 1-2-3 (v situaci) odkopani stavajiciho koaxialniho kabelu jeho
opatrné uvolnéni a stranové preloZzeni do nového vykopu trasy v Useku A-B
(v situaci).Cely Gsek nové stranové prelozky se ulozi v celém Useku A-B do délené
chrani€ky,aby se zajistila mechanické ochrana pFi vlastni stavbé cyklostezsky a
naslednych terénnich Gprav.Pfelozené vedeni UPC,se snizi do takové hloubky, aby
mélo pod novym terénem nejmensi dovolené kryti dle tabulky B.1 normy €SN 73
6005, tj. 60 cm ve volném terénu, 40 cm pod chodnikem.Vzhledem
k predpokladané snizeni nivelité svahu o cca —0,9m se preloZzka koaxialniho
kabelu ulozi do takové hloubky,aby pFi vlastni realizaci stavby Gpravy terénu jiz
bylo uloZeni koaxialniho kabelu definitivni.Z toho dlivodu je mozno provést
stranovou prelozku koaxialniho kabelu jesSté prFed vlastni stavbou regenerace
terénu. 5

V ostatnich Usecich trasy je vedeni stavajiciho koaxidlniho kabelu UPC CR vedeno pod
stavajicimi zpevnénymi povrchy chodnikl a komunikaci v chranickach a neni tfeba provadét
Zadna zvlastni opatreni.




Soucasti predanych podkladd byly také podzemni inZzenyrské site, které jsou v dokumentaci
zakreslené orientacné dle dispozic a podkladl generélniho projektanta. Pfed zapocetim
vykopovych praci je bezpodmine¢né nutné, pozadat dle zakresl v dokumentaci stavby
spravce podzemnich vedeni a zafizeni (dale PVZ) o presné vytyCeni téchto siti v terénu.
V pfipadé, Ze dojde z dlvodu tohoto zpfesnéni ke kolizi mezi navrzenou Upravou a
stavajicimi PVZ, bude nutné navrzenou Upravu zménit na zakladé dohody s projektantem a
investorem.

Zemni prace v OP budou provadény ru¢né, béhem stavby budou kabely chranény proti
poskozeni.Nad sdélovacim vedenim nesmi byt skladky materialQ. Pfi nizSich teplotach nez -
5°C nesmi byt se sdélovacim vedenim manipulovano. Veskeré manipulace se sdélovacim
vedenim i terénni Gpravy v jeho ochranném pasmu smi byt provadény jen za dozoru a

s povolenim pracovnikd UPC CR.

V trase budou prvky uloZeny do hloubky kryti dle charakteristiky terénu.

Upozornéni .

Prekladku mize provadét pouze opravnena firma a teprve po predch02|m oznameni praci na
pracovisti Udrzby kabeld UPC CR.UPC CR si vyhrazup pravo dozorl pfi prekladce kabell.Po
prekladce je nutné provést zavéreCné méfeni elektrickych parametrl Kontrolu zda pfi
manipulaci nedoslo k posSkozeni nebo zhorSeni parametrﬂ kabeld..

Po ukoncCeni prelozky bude provedeno geodetické zaméreni skuteCného stavu a zapracovano
do stavajici dokumentace UPC CR,s.r.0. podle platnych predpisd.

V celém Useku trasy prelozky se provede vykop s uloZzenim chranicky.

Bude provedeno geodetické zpracovani dokumentace po ukonceni stavby.

Prelozku provede firma jen s opravnénim UPC CR si vyhrazuje pravo na dozor.

V Gseku trasy stavby A-B stranové pFelozky,bude nutné zajistit geometricky plan
a nové uzavrieni smlouvy o zFizeni vécného bfemena,na upravenou trasu a to na
parcelach €.258/7,258/11,258/10 a 215/3 v katastralnim Gzemi Muglinov.

Demontéaze :
V ramci prelozky nebude provedena demontaz zemniho kabelu.

1.1.19 UloZeni kabel& vedeni UPC CR

V zemi bude kabel ulozen v souladu s CSN 736005 v kabelovém lozi chranén mechanicky
chranickou.Nad kabely bude poloZena vystrazna félie oranzové barvy .Ryha bude zasypana
hutnénou zeminou a provedeny provizorni a definitivni Gpravy terénu.

Prace budou provadény po Castech. VSechny stavbou dotéené plochy budou uvedeny do
plvodniho stavu. Budou respektovany viechny patficné normy, BOZP a podminky z vyjadieni
vsech, ktefi budou stavbou dotceni. y
PFi kfizeni a soubéhu se stavajicimi ing. sitémi je nutno respektovat prostorovou normu CSN
736005 a CSN 334050 s prihlédnutim k poZadavklm spravcl siti na dodate¢né mechanické
ochrany.

Veskeré znamé ing. sité je nutno pred zahajenim praci vytycit.V pfipadé poskozeni stavajici
ing. sité ihned vejit v kontakt s jejim spravcem za Gcelem minimalizace $kod.

1.1.20 Pouzité kabely vedeni UPC €R
Nebude pouZit novy koaxialni kabel.

1.1.21 Kabelové soubory

Provedeni prelozky bude provedeno bez novych kabelovych soubord.
Utlumovy plan pro tuto akci vyhovuje —stavajici sit'.



1.1.22 Montaz

MontaZ bude provedena dle predpisti resortu spojl.Trasa bude geodeticky zaméfena v ramci
geometrického planu stavby.

1.1.23 Prelozka HDPE trubek

V ramci prekladky nebude provedena prelozka chranicka pro optické kabely HDPE 40mm.

1.1.24 Podminky pro uvedeni stavby do provozu
Protokol o elektrickych parametrech kabell sité.

1.1.25  Méreni metalickych kabel(

V ramci ochrany bude provedeno méfeni metalickych kabeld po prekladce,zda nedo$lo
k poruseni elektrickych parametrd.

1.1.26  Odpoctova dokumentace skute€ného provedeni

Dodavatel stavby se pfed zahajenim geodetickych praci dohodne na zplsobu provadéni
téchto praci s odd.technické dokumentace UPC CR

1.1.27 Podminky pro zpracovani projektu

Je tfeba dodrzet podminky UPC CR,s.ro. a respektovat pripominky,které vyplynou
z vefejnépravniho projednavani stavby a z projednani u budouciho uzivatele.

1.1.28  Bezpecnostni opatfeni a PO

Pfi realizaci je zhotovitel povinnen postupovat dle standartnich technologickych postupl pro
zemni a montazni prace, bude dodrzovat podminky stanovené v technologickém postupu a
povoleni a podminek pro zabor vefejnych prostranstvi jakoz i vyhlasku CUBP €. 324/1990 Sh
zejména § 17-19 a dale technicky a vécné splnitelné podminky stanovené v pripominkéach
dotéenych organll a organizaci v PD; povede na stavbé stavebni denik.Dale je tfeba
respektovat Vyhlasku €. 324/1990 o bezpelnosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich ¢1.17.,18.,19.,20., 21.Vyhlasku €. 48/1982 zakladni pozadavky k zjisténi
bezpecnosti prace na tech. zaf.+ zména €. 207/1991, TPP 2001-4A(TP69d) kapitola 10 a
Vyhlasku 246/2001 o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho

pozarniho dozoru ( 0 poZarni prevenci) .
1.1.29 Likvidace odpadt

S odpady, které vzniknou béhem stavby bude nakladano dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o

odpadech , ¢.477/2001 Sbh. o obalech, ¢.383/2001 Sb.o podrobnostech nakladani s odpady a

vyhlasky ¢. 381/2001

Katalog odpaddl

Pri realizaci stavby vzniknou odpady:

Cislo odpadu Néazev odpadu Pdvod kateg.odpadu
17.05.04 Zemina a kameni Vykop trasa 0

P@vodcem odpadu dle zakona €. 185/2001 Sb. je realizacni firma, ktera musi dodrzet

ustanoveni tohoto zakona a vést evidenci odpad{ dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sh.

Prebytecna zemina a jiny odpad bude odvezen na skladku.
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1.1.30 Ochrana krajiny a pFirody

Zivotni prostfedi v okoli stavby ani v jeji blizkosti nebude stavbou dotleno.Vybudovana
stavba nebude mit vliv na hluénost a prasnost okoli a nebude vyluCovat zadné zdravotné

a ekologicky zavadné splodiny.Vystavbou nedojde k odlesnéni pozemkd.

Okoli a povrch pozemkll v trase a v blizkosti vykopl pro telekomunikacni vedeni budou
po ukonceni pokladky uvedeny do plivodniho stavu.Stavba nenarusi zdroje pitné vody a bude
respektovat jejich ochranna pasma.

Je tfeba respektovat Zakon ¢.100/2001 o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi,Zakon
114/1992 Sh.Zakon o ochrané prirody a krajiny.
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1.1.31 Obchodni podminky spol. UPC €R,a.s. souvisejici
s preloZzkou podzemniho vedeni

1) Veskeré naklady spojené s prelozkou podzemniho komunikacniho vedeni budou
hrazeny Zadatelem,resp.investorem stavby.

2) Pred zapocCetim vykopovych praci bude podzemni vedeni (kabel) nejprve vytyceno
pracovnikem UPC Ceska republika a.s. nasledné ruéné odkryto a poté pielozeno do
predem pripraveny ryhy mimo zamyslenou stavbu.

3) Podzemni vedeni nesmi byt pfi odkryvani poskozeno.

4) Zadatel, investor zajisti , aby trasa prelozky splfiovala veskeré podminky dané
stavebnim zakonem (183/2006 Sb.)zakonem o elektronickych komunikacich
(127/2005 Sb.)a prislusnymi normami, zejména pak CSN 736005 a rovnéz zajisti a
uhradi vSechny néleZitosti spojené s uzavienim smlouvy o zfizeni vécného bfemene
na zafizeni UPC Ceska republika a.s. pfipadné Upravami vécnych bfemen dfive
vzniklych aZ po vklad do katastru nemovitosti.

5) Veskeré legislativni fizeni, zemni prace ( vykopy, zahozy, terénni Gpravy ) zajisti
Zadatel investor.

6) Po odkryti stavajiciho vedeni a pfipraveni nové kabelové ryhy bude spole¢nost UPC
Ceska republika- prislusna servisni firma vyzvana k provedeni pFeIoviky.

7) Prelozka bude provedena pfislusnou servisni formou ur¢enou UPC Ceska republika
a.s. pouze na zékladé pisemné objednavky adresované servisni firmé a predem
dohodnuté cené. y

8) Za $kody na podzemni vedeni a zafizeni UPC Ceska republika a.s.a 3kody zplsobené
treti osobé na stavenisti v souvislosti s pfelozkou odpovida Zadatel, investor akce,
mimo $kody vzniklé na zafizeni UPC Ceska republika a.s.a $kody treti osobé
zplisobené servisni firmou UPC.

9) Soucasti prelozky je geodetické zaméreni nové trasy, které bude zajisténo a hrazeno
Zadatelem, investorem akce.Geodetické zaméfeni bude pfedano pfislusnému
pracovniku UPC Ceska republika a.s. k zapracovani do GIS. 5

10)Technické feseni musi byt predem projednano se zastupcem UPC Ceska republika

a.s.
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2. Vykresova cast
SO 12.2-Upravy sdélovaciho vedeni Telefénica UPC CR

Seznam vykresl

2.1 Situace stavby SO 12.2 M1 :500 vykres €.01
2.2. Vzorové fezy vykopl vykres €.02

Vypracoval: Ing. Oldfich JeZzek
Datum :  4/2014
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3. Rozpocet a vykaz
vymer
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