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V rámci regenerace sídliště bude provedena příprava území a demolice zpevněných ploch.  
 
Jedná se o následující práce: 
- Odstranění stávajících chodníků o ploše cca 1833m2 z živičných vrstev tl. do 50 mm na 

podkladu z podkladního betonu tl. min. 100 mm a ohraničených betonovými obrubami 
uloženými v betonovém loži v dl. 940 m 

- Odstranění stávajících ploch kolem hřišť cca 480m2 a ploch pro kontejnerová stání cca 56m2 
z živičných vrstev tl. do 50 mm na podkladu z podkladního betonu tl. max. 300 mm a 
ohraničených betonovými obrubami dl. 175,5m + 31m uloženými v betonovém loži 

- Odstranění dvou ocelových sušáků na prádlo dle fotografie zapuštěných do betonových 
základů 

 
- Odstranění betonových přídlažeb dl. cca 233 m k obrubám na ul. Želazného 
- Snesení ocelového trubkového zábradlí dl 15 m ukotveného do bet. patek (6 stojen) 
- Snesení 1 ks odpadkového koše plastového na stojně ocelové ukotveného do bet. patky 

doplněného o sáčky na psí exkrementy 
- Demolice betonového schodiště do hl. cca 500 mm plochy 2m2 před domem č. 733/6 
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- Snesení části okapových dlaždic (cca 25% tj. 40m2 s náhradou za nové – výměna, dalších 25% 
tj. 40m2  na předláždění) 

- Snesení ocelového trubkového zábradlí dl. cca 2 m k pískovišti u ul. Fojtské ukotveného do 
dvou betonových patek 

- Snesení betonové zídky plochy 6m2 a výšky vč. odhadované hloubky založení cca 1,5 m u 
pískoviště u ul. Fojtské 

- Snesení chodníků z betonových šablon tl. do 50 mm na podsypu z písku v ploše cca 60m2 a 
obrub betonových dl. 63 m na obvodu uložených v bet. loži nebo neohraničených obrubami 

- Odstranění tří ks pískoviště ohraničeného betonovým soklem tl. 150 mm výšky 400 mm nad 
terénem vč. základu, celková délka obvodových zdí cca 50 m 

- Odstranění čtrnácti ks laviček s dřevěnými sedáky a opěradly na ocelové konstrukci 
kotvených na stranách do dvou betonových patek 

- Snesení dvou betonových sloupků bránících průjezdu do vnitrobloku z ul. Fojtské 
- Snesení stávajících nefunkčních betonových žlabů cca 24m2 z tvárnic uložených do 

štěrkopískového lože (ponechá se pouze nový žlab podél štítové stěny domu 4/732 a starý u 
domu 2/729, do nějž etapa de facto nazasahuje) 

- Snesení stávajících schodů hl. 500 mm ke hřišti ve vnitrobloku v ploše 10m2 a 2m2 na ul. 
Fojtské 

- Odstranění 1 ks stávající betonové skruže u slepého konce ul. Želazného 
- Demolice stávajících silničních kamenných obrub dl. 125 m, z toho 10% se již nepoužije (u 

ostatních očištění) a betonových obrub dl. 353 m (odvoz na skládku) 
- Frézování 90mm (ul. Želazného) v ploše cca 696m2, 100 mm v ploše cca 1132m2 (ul. U 

Kapličky, Švédská, Křížkovského) a demolice vozovek živičných v ploše cca 440m2  (min. 
120 mm v místě budoucích parkovišť), případně v místěch náběhu prahů a žulových kostek ve 
středu křižovatky 

- Demolice betonového povrchu vozovky nebo chodníku v tl. cca 300 mm v ploše cca 23m2 
- Vyřezání spáry dl. cca 234 m na obvodu v živici 
- Snesení bet. obrub na schodech k domu č. 42/736 v délce 16m a u domu 8/734  v dl. 8 m. 

 
 

Mýcení: 
 
Současné keřové výsadby jsou už nekvalitní a neperspektivní, je vhodné je obnovit. Budou narušeny 
výstavbou chodníku a stání pro kontejnery: 
290 porost keřů  1,5 x x 1-2 2 2 nesouvisle roztroušené keře; Juniperus x media, 

Pyracantha - výmladky z pařezů 

K likvidaci je určeno 70 m2 keřů nad 1 m výšky. 
 
Ostrava, duben 2014        Ing. Martin Krejčí a kolektiv 
 
 
 
 


