VYKAZ VYMER
S012.2-Uprava sdélovaciho vedeni UPC CR
Regenerace sidlisté Muglinov,3.etapa

ZEMNI PRACE

Ryha v chodniku lity asfalt 35/50-70 14 m
Ryha v travé 50/70-100 58 m
Prohloubeni ryhy §.50 o 50cm 25 m
VytyCeni trasy v zastavéném terénu 72 m
9.4.0011 Skladkovné 7 m3
Zabor verejného prostranstvi 1 stavba
Hod.sazba-nezafazené Ukony-montéazni,stavebni a ostatni prace 38 hod
MONTAZNI PRACE

VytazZeni kabelu koaxialniho kabelu-demontazni prace,manipulace 35 m
Pokladka koaxialniho kabelu-montaz do dél.chran.160/110-manipulace 35 m
Vyhledani prabéhu tlk. kabelu pfi vystavhé 1 ks
Provedeni reviznich zkousek 12 hod
9.4.0015 Pokladka délené chrani¢ky 160/110 35 m
GEODETICKE PRACE

Zaméfeni trasy pro stavbu do 100 m 1 ks
Plan.geom.pro VBR do 200m v¢&.(kus=100m) 1 ks
Uzavfeni sml.na zakl.SSB a pfip.vklad VBR 1 ks
Zajisténi vkladu vécného bremene do KN 1 ks
MATERIAL

Folie vystrazna 330mm PE oranzova 35 m
Félie vystraznd 80mm PE Cervenobila 70 m
Trubka délena SYSPRO 160/110 35 m
Spona trubky délené SYSPRO 140 ks




