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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provad  éni stavby dle p Filohy €. 6
k vyhlaSce ¢é. 499/2006Sb. ve zn éni vyhl. ¢. 62/2013Sb.

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A Pravodni zprava

B Souhrnné technicka zprava

C Situacni vykresy

D Dokumentace objektd a technickych a technologickych zarizeni
E Dokladova ¢ast

Projektova dokumentace musi vZdy obsahovat ¢asti A aZ E s tim, Ze rozsah a obsah
jednotlivych ¢asti bude pfizpdsoben druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné
technickému provedeni, Gcelu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostredi a dobé trvani stavby.



A Pr &ivodni zprava

A.1 Identifika éni Udaje

A.1.1 Udaje o stavhé
a) nazev stavby,

Nazev stavby:
Regenerace sidlisté Muglinov, 3. etapa

b) misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni Uzemi, parcelni ¢isla pozemkda),

Lokalizace:
Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Slezska Ostrava

Cisla dot éenych pozemk :
197/1, 197/3, 197/10, 197/11, 197/17, 212/4, 215/3, 258/1, 258/7, 258/8, 258/9,
258/10, 258/11, 421/3, 421/4

Katastralni tzemi:
Muglinov

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnické osoba).

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Slezska Ostrava
ICO: 00845451
Zastupci: Ing. Libue Zidkova
Jana Raidova
Investiéni odbor Ufadu méstského obvodu Slezska Ostrava

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, 1C, bylo-li pAidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev (pravnicka osoba), 1C, bylo-li
pfidéleno, adresa sidla,

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s . 0.

Adresa: Sokolovska 100/94, 186 00 Praha

Dorucéovaci adresa: ProkeSovo nam. 5, 702 00 Ostrava
ICO: 45797170

www.dhv.cz

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné cisla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznadenym
oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,



Vedouci projektu, zodpov édny projektant:

Ing. Martin Krej €i, autorizovany inzenyr
Cislo autorizace: 1101379
typ autorizace: IDO0 — dopravni stavby
tel.:+420 596 263 121
GSM: + 420 739 210 781
e-mail: martin.krejci@rhdhv.com

- koordinace projektu

- koncepce dopravy

- dopravni stavby

Autorizacni razitko, podpis..........ccvviiiiiiiiii

jména a prijmeni projektantd jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcéetné
gisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technik
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich
autorizace.
Spolupracuijici osoby:
Ing. arch. Karel Ba finka, autorizovany architekt
Cislo autorizace: 00 979
typ autorizace: VP: autorizace se vSeobecnou plUsobnosti (A.0)
- urbanistick& koncepce
Ing. arch. David Hali ¥
- FeSeni pobytovych ploch, ostatniho vybaveni
Jifi Guran
- koordinace, grafické zpracovani
Bc. Dagmar Nev felova
- fezy
Ing. Zina Kle €kova
- dendrologicky prizkum, navrh vegetacnich Gprav
Ing. Karel Vach
Ing. Jind Fich Kolmas
Cislo autorizace: 1100359
typ autorizace: technika prostfedi staveb — specializace elektrotechnicka zafizeni
- prelozky VO
Ing. Old Fich JeZek
Cislo autorizace: 1101741
typ autorizace: ITOO — technologicka zafizeni staveb
- preloZka sdélovacich vedeni
Ing. Jana Galova
- pozarné bezpecnostni feSeni
Jifi Bfenek
- prechodné dopravni znaceni



Véra Pflegrova
- celkové sestaveni ndklada
Radim Selong
Cislo autorizace: 1102557
typ autorizace: TE 01 — specializace vytapéni a vzduchotechnika pro autorizované
techniky
- prelozka horkovodu
Geodetické zam éfeni:
R&M Geodata
Simona Markova
- kompletace

A.2  Seznam vstupnich podklad a

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichZ zakladé byla stavba
povolena (oznaceni stavebniho Ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotoveni a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatfenti),

« Uzemniho rozhodnuti pro pfedmétnou stavbu &. 212/10
vydaného: Magistratem mésta Ostravy, Odborem stavebné spravnim
dne: 30.12.2010
nabyti pravni moci: 29.3.2011
€.j.: SMO/337253/10/Sprav./VIt

e Stavebniho povoleni pro SO 01 a SO 02 ¢&. 28/R/2014
vydaného: Ufadem méstského obvodu Slezska Ostrava, odborem
Uzemniho planovani a stavebniho fadu
dne: 17.2.2014
&.j.: SLE/05352/14/UPaSR/ZP
Podminky z UR a SP jsou zapracovany do dokumentace.

b) z&kladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zékladé
byla zpracovana projektova dokumentace pro provadeéni stavby,

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana na zékladé
projektové dokumentace firmy HaskoningDHV CZ z listopadu 2013 k Zadosti o
stavebni povoleni podle podle 8 110 odst. 2 pism. b) zakona ¢.183/2006 Sb. o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu a podle vyhlasky ¢&. 499/2006Sb. o
dokumentaci staveb ve znéni vyhlaSky €. 62/2013Sb. a objekt SO 02 byl

vypracovan podle vyhlasky ¢€. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb.

c) dalSi podklady:
- vyjadreni spravcu prekladanych siti k DPS.



A3

Udaje o tzemi

a)

b)

rozsah rfeSeného Uzemi,

Poloha Uzemi

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni zahrnuje FeSeni ploch 3. etapy
regenerace sidlist¢ Muglinov (dale jen ,feSené Gzemi*“ nebo téZz ,stavenist &").
Resené Gzemi je vymezeno ze severu ulici U kapligky, z jihu ptvodni zastavbou
rodinnych dom@ a z &asti ulici Fojtska, ze zapadu ulici Svédskou a z vychodu
stavajicim panelovym domem deskového typu u ulice Hladnovska. Celkova plocha
feSeného tUzemi je 9 619 m?.

Poloha feSeného Gzemi je znazornéna na vykresu ¢. C.1.

VyuZziti Gzemi

VétSina ploch FeSeného Uzemi je vsouCasné dobé vyuZivana k funkénimu
zabezpecleni provozu feSené etapy tj. pro dopravu, stejné jako pro pobytové plochy
nebo plochy pro vefejnou zelefi. Jejich vyuZiti, stejné jako stav, neodpovida
soucasnym pozadavkim na plochy vefejné zelené. Proto bylo rozhodnuto o jejich
regeneraci.

Cilem projektu regenerace je zlepSeni Zivotnich podminek obyvatel sidlisté
Muglinov. ReSena plocha bezprostfedné souvisi s dvéma panelovymi domy
deskového typu, jejichZ vefejného prostranstvi se regenerace dotkne. Davodem
pro navrhovanou investici je potfeba zlep3it vybavenost sidlisté a kvalitu verejnych
prostranstvi tak, aby tento prostor odpovidal soudobym pozadavkim.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka chara kteristika uzemi

Terénni morfologie feSeného Uzemi je jeho urdujicim rysem. Uzemi se od
jihovychodu kulicim U kapliky a Svédska postupné& svazuje. V&tsi terénni
nerovnosti jsou zejména v severni a zapadni Casti mezi ulicemi U Kaplicky a

s~z

Svédska. V reSeném Gzemi se nenachazi zadna vodoted.

Vzhledem k historii daini ¢innosti jsou v tésné blizkosti feSeného GUzemi umistény 2
odplyriovaci vrty, které maji ochranna pasma o poloméru r=25m.

Ochrann& pasma odplyriovacich vrtd jsou zakreslena ve vykresu ¢&. C.2

Poloha pozemku v G¢€i zaplavovému Gzemi
Resené Gzemi neni v zatopovém pasmu, neni ohroZzeno povodnémi.

Gdaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisi™ (pamatkova rezervace,
pamatkova zbéna, zvlasté chrdnéné uzemi, zaplavoveé Uzemi apod.),

Resené Gzemi neni na Gzemi pamétkové rezervace, pamatkové zény ani na plose
zvlasté chranéného ¢&i zaplavového Gzemi.



c)

d)

Gdaje o odtokovych pomérech,

V feSeném Uzemi nebudou generovany Zadné splaskové vody. DeStové vody
budou svedeny do terénu, neni zapotifebi zvySeného mnoZstvi vod odvedenych
pomoci deStoveé kanalizace. V rdmci feSeného Uzemi nedojde k nadvySeni objemu
odvadénych destovych vod.

Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni
rozhodnuti nebo Uzemni opatrfeni, popfipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas,

Pozemky, které jsou soucésti feSeného Uzemi, jsou Uzemnim planem v aktualnim
znéni zafazeny do funkéni zony bydleni hromadné (BH). Tato funk&ni zona
povoluje nasledné stavby:

a) vhodné

* RuUzné typy nadjemnych domu (vétSinou nad 3 N.P.) pfevazné bez vestavéné
vybavenosti

~

» Vybavenost, slouzici danému Uzemi: zafizeni obchodu, sluzeb, mistni
spravy, pred3kolni, 3kolni (zakladni a stfedni 3koly), zdravotnicka,
sportovni, stravovaci, spole€enska, zafizeni pro volno¢asové aktivity.

» Prislusné komunikace motorové, cyklistické, pési, parkovisté.
* Zelen vefejna a obytna, détska hfisté, hfisté pro mladez a dospélé.
b) pripustné
* Vybavenost, slouzici SirSimu Uzemi: zafizeni obchodu, sluzeb, stravovani,
Skolska, zdravotnicka, cirkevni, kulturni, socialni, ubytovaci, administrativni.
* NeruSici drobna vyroba a sluzby
* PFisluSsné hromadné podzemni a nadzemni garéze, vestavéné garaze.
* Nezbytna technicka vybavenost.
C) vyjimecné pripustné
* Rodinné domky.
* Hotely, administrativni budovy.
» Boxové garaze.

* Benzinova Cerpadla jako soucast hromadnych garazi.

Regenerace sidlisté Muglinov — 3. etapa je v souladu s platnym Uzemnim planem
statutarniho mésta Ostravy, nebot’ rekonstrukci nedojde k funkéni zméné vyuZiti
ploch, pouze ke kvalitativni zméné stavajiciho vyuziti. ReSené uzemi neni dotéeno
Zzadnou planovanou vefejné prospéSnou stavbou dle Gzemniho planu Ci
podrobné&jsi UPD.



e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Gzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popripadé s regulacnim
planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Gzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v
pfipadé stavebnich Uprav podmiriujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim
souladu s Uzemné planovaci dokumentaci,

Dokumentace pro provadéni stavby je zcela v souladu s podminkami Uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni.

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemi,

Projektova dokumentace splfiuje zasady obecnych technickych poZadavki na
vystavbu ve znéni vyhlasky €. 268/2009Sb.. o technickych poZadavcich na stavby,
dale vyhlaSky o zajiSténi staveb pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace &. 398/2009Sb., je v souladu zejména s normami CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci v€. zmény Z1 a dalSimi pfedpisy, zejména
pFislusnymi TP platnymi pro danou problematiku (stavba je v souladu s vyhlaSkou
¢. 268/2009Sb.86 odst. 3, 4, 6, 88 odst. 1 pism. a)-e), s vyhlaSkou ¢. 501/2006Sb.
8§23 odst. 1,2, vyhl. €. 398/2009Sb. 84 odst. 1). Jelikoz se jedna o stavbu
rekonstrukce komunikaci, byly dodrZzeny pFfedevSim pozadavky na dodrzeni
vodicich linii, mista pro pfechézeni, zajiSténi varovnych a signalnich pasu, vodiciho
pasu prechodu a bezbariérovych Uprav.

g) Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organd,

V rdmci projednani dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni byla vydana
rozhodnuti, sd éleni, vyjad feni a stanoviska t échto dot €enych organ a:

- Statutarni mésto Ostrava Méstsky obvod Slezska Ostrava
¢.j.: Sle/32125/13/TSKZaH/Sy

» Svlastniky dotéenych pozemku je nutno dojednat vstupy - pozn.projektanta
— bude rfeSeno pred zahajenim stavby

* PoZaduje se provéfit moznost rozSifeni chodniku na parametry pfijezdové
komunikace u dom( Zelazného 4,6,8 (pfijezd vozidel 1ZS, st&hovani, atd.) -
pozn.projektanta — bylo zapracovano a dale Upravu sklonu chodniku v misté
napojeni mezi domy 2,4 - pozn.projektanta — nelze upravit, bude feSeno
zfizenim zbradli

e V pfipadé vylou€eni provozu nutno zadat o povoleni uzavirky dle 8§24
zakona €. 13/1997Sb. v platném znéni - pozn.projektanta — bude feSeno
pfed zah4jenim stavby

* PFed zahajenim stavby nutno pozadat o vydani pfikazu do¢asného DZN

» Prfipadné wvykopy budou po dobu odkryti zajistény dodavatelem pro
bezpecnost dopravniho provozu a pohybu chodcu - pozn.projektanta — bylo
feSeno v DPS

* Pozemky budou uvedeny do plavodniho stavu - pozn.projektanta — bylo
zapracovano do DPS

« Prace budou provadény, tak aby co nejméné utrpé&lo ZP, s odpady bude
nakladano dle zakona - pozn.projektanta — bylo zapracovano do DPS.



Magistrat Mésta Ostravy, Gtvar hlavniho architekta
Znacka: KS 1434/2013

Z hlediska zakona o odpadech kladné vyjadfeni s podminkami nakladat
s odpady dle zakona a provadécich vyhlaSek a predloZit pfed vydanim
kolauda¢niho souhlasu doklady o nakladani - pozn.projektanta — bylo
Zapracovano

Z hlediska zékona o ochrané pfirody a krajiny kladné stanovisko
s podminkami, Ze zachovavané dfeviny budou chranény pfed poskozenim
a niéenim, pfi realizaci vysadeb bude piihlédnuto k CSN 83 9021, pfipadné
nutno pozadat o povoleni kaceni dfevin UMOb SI. Ostrava, doporuéuje se
provést pfed kadcenim prazkum zahnizdéni ptdkd a pfipadné kacet az po
ukonceni hnizdéni - pozn.projektanta — bylo zapracovano do DPS

Odbor dopravy neni dot€¢enym organem

UHA, oddé&leni Gzemniho planovani neni dot¢enym organem

Pfedmét Zadosti neni kulturni pamatkou, nelezi v paméatkové chranéném
Gzemi.

Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho prostfedi
Cj.: SM0/309832/11/0ZP/DP

Realizaci zaméru a jeho uzivanim nesmi dojit k znecisténi podezmnich ani
povrchovych vod a ke zhorSeni odtokovych pomérd v lokalité -
pozn.projektanta — bylo zohlednéno v dokumentaci

VesSkerd pfipadna manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé
provadéni musi zabranit jejich nezadoucimu Uniku do puady nebo jejich
smiseni se srédzkovymi nebo odpadnimi vodami - pozn.projektanta — bylo
zohlednéno v dokumentaci

¢

Odvadéni srazkovych vod musi byt v souladu s ust- 85 odst. 3 zak.
254/2001Sbh.v platném znéni a vs ust. 820 odst. 5 pism. c¢) vyhl.
501/2006Sb. - pozn.projektanta — bylo zohlednéno v dokumentaci

_O<

Hasicsky zachranny sbor MS kraje
zn.: HSOS-11775-2/2011

Souhlasné stanovisko, dalSi skute€nosti jsou uvedeny v poZarné
bezpe€nostnim feSeni - pozn.projektanta — bylo zapracovano do
dokumentace

Policie Ceské republiky Méstské Feditelstvi policie Ostrava
Uzemni odbor vné&jsi sluzby, dopravni inspektorét:
C.j. KRPT-255373/CJ-2013-070706-KP

Souhlas dle §77/1c zak. ¢. 361/2000Sb. a 416/1 zak. ¢. 13/1997Sb.



Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy
¢j.: SMO/117127/14/0D/Svo

* Souhlasné stanovisko, musi byt vypracovana a predloZzena DPS spravci VO
k odsouhlaseni (spInéno)
» Noveé zafizeni VO bude umisténo na pozemcich SMO (spIlnéno)

* Investor zajisti pfedani VO SMO - bylo zapracovano do dokumentace.

Ostravské komunikace
zn.: OKAS-1911/14/TSU/Nor

» S predloZenou dokumentaci souhlasi, nutno dodrZzet podminky vyjadfeni —
bylo zohlednéno v dokumentaci

UPC CR
zn.: Ka/0477-2014/nE
» S predloZenou dokumentaci souhlasi

* Pro GcCely prekladky je stavebnik povinen uzavfit ,Dohodu o provedeni
vynucené prekladky..” — podminka zapracovana do dokumentace

Telefénica CR, a.s.
zn.: POS 60/14

» S pfedloZenou dokumentaci souhlasi.

Dalkia CR, a.s.
zn.: 41610/Kh/040414-1

» Prfed zahajenim stavby bude s investorem uzaviena smlouva o pfeloZce,
preloZzka bude provedena v mimotopném obdobi — zapracovano do DPS

» Pfed zahajenim stavby bude s investorem uzaviena smlouva o uzavieni
budouci smlouvy o zfizeni véceného bfemene — zapracovano do DPS

» Investor uvédomi zavod Distribuce pfedem — zapracovano do DPS
» Vedeni se vyty€i, uvédomi se pracovnici — zapracovano do DPS

* Zemni prace v OP provadét ru¢né — zapracovano do DPS

» V OP nezfizovat skladky — zapracovano do DPS

* Ohlasit kazdé poSkozeni na 800 800 800 — zapracovano do DPS



h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni,

Na feSené Uzemi neni uplatnéna Zadné vyjimka ani tlevové fe3eni.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic,

Podminujici investici stavby je prelozka kabelll NN na parc. €. 258/7, 258/10,
258/11 dle smlouvy &islo Z_S14 12 8120043179 mezi CEZ Distribuce, a.s. a SMO
— MOb Slezska Ostrava.

J) seznam pozemkd a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Druhy a parcelni €isla pozemk 0 dle katastru nemovitosti:

- Typ o
4 Druh Vyuziti . Vyméra
Parcela Vlastnik / LV pozemku pozemku ewdeenc m2
1328/
g:ﬁf\g obvod Slezska gfgi‘g jin plocha KN 22114
197/1 Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni ostatni KN 1155
Ostrava, plocha komunikace
197/3 Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni ostatni KN 754
Ostrava, plocha komunikace
197/10 | Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni ostatni KN 608
Ostrava, plocha komunikace
197/11 | Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni zeler KN 536
Ostrava, plocha
197/17 | Statutarni mésto Ostrava
1240/ ostatni ostatni
212/4 | Statutarni mésto Ostrava plocha komunikace KN 3004
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni .
Ostravg plocha jina plocha KN 44
215/3 Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni .
Ostravg plocha jina plocha KN 2920
258/1 Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni .
Ostrava, plocha zelen KN 3294
258/7 Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni ostatni KN 1075
Ostrava, plocha komunikace
258/8 Statutarni mésto Ostrava




1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni zeler KN 991
Ostrava, plocha
258/9 Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni .
Ostrava, plocha zelen KN 1623
258/10 | Statutarni mésto Ostrava
1328/
Méstsky obvod Slezska ostatni ostatni KN 623
Ostrava, plocha komunikace
258/11 | Statutarni mésto Ostrava
1240/ ostatni -
421/3 Statutarni mésto Ostrava plocha silnice KN 3255
1328/
g:ﬁf\g obvod Slezska gfgiﬂg silnice KN 2280
421/4 Statutarni mésto Ostrava
VSe k.4. Muglinov 714941

Katastralni ¢isla pozemkd jsou uvedena ve vykresu €. C.3.

Udaje o stavb &

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

Stavba bude provedena jako novostavba.

b) dcel uzivani stavby,

Provedenim stavby se soucasny Ucel uzivani feSeného GUzemi na sidlisti nezméni.
Projekt regenerace si klade za cil vytvofit pfijemné modernim pozadavkim
odpovidajici prostfedi pro obyvatele. To predpokladd zbavit Gzemi jeho
monofunkénosti, zlepSit podminky pro bezpecnost obyvatel na sidlisti. Déle pak
upravit plochy zelené a doplnit pobytové plochy spolu s chybéjicimi komunikacnimi
trasami. Dulezitym cilem stavby je kvalitnéji propojit feSené Uzemi s ostatnimi
¢astmi sidliste.

c) trvala nebo docasna stavba,

Stavba jako celek m& charakter regenerace a bude mit trvaly charakter.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist® (kulturni paméatka apod.),

Stavba neni chrdnéna podle Zadného pravniho predpisu.



e)

f)

9)

h)

Udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych
poZadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

Navrzena stavba je v souladu s poZzadavky vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj
CR &. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jSich
predpisu a na né navazujici ustanoveni pfisluSnych technickych norem. Navrzena
stavba je déale v souladu s poZadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj CR &.
398/2009Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Udaje o spInéni pozadavkd dotéenych organd a pozadavkd vyplyvajicich z jinych
pravnich pfedpisi?,

Pozadavky dotEenych organl a pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich predpisu
byly spinény.

seznam vyjimek a ulevovych rfeseni,

Na FeSené uzemi neni uplatnéna Zadna vyjimka ani ulevove feSeni.

navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateld / pracovnikd apod.),

Celkova plocha feSeného stavenist é 9357 m?
Plocha chodnikd 2 035 m?
Plocha cyklostezky 223 m?
Plocha komunikaci 2193 m?
Plocha parkovacich stani 460 m?
Plocha pobytovych ploch 304 m?
Plocha kontejnerovych stani 32 m?
Plocha zelené 4110 m?

zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.),

Dopravni napojeni
V rdmci stavby se dopravni napojeni nemeéni s vyjimkou doplnéni nékterych novych
chodnikl a cykl. stezky.

PozZadavky na kapacity ve rejnych siti
V ramci stavby nedojde k zasadnimu navySeni spotfeby elektrické energie pro
verejné osvétleni.



)

K)

Celkova bilance narok G vSech druh G energii
Pro stavbu nebude zapotiebi nové napojeni na elektrickou, vodovodni ani
plynovodni sit.

Celkova spot feba vody
Stavba nevyvola zvySenou spotfebu vody. Neni v projektu feSeno.

Odhad mnozstvi splaskovych a de§ t'ovych vod

V FfeSeném Gzemi nebudou novym objektem generovany zadné splaskové vody.
DeStové vody budou svedeny do terénu, plocha odvodiovanad pomoci destové
kanalizace se neméni. ProtoZe chodniky a parkovaci stani budou rekonstruovany
na propustnou konstrukci, nedojde k nadvySeni objemu odvadénych deStovych
vod.

Pozadavky na kapacity ve Fejnych siti
Nedojde k vyraznému navyseni.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G
Stavba nebude generovat Zadny odpad.

Trida energetické naro €nosti
Pro feSeny typ stavby se neuvaZuje, stavba nebude vyZzadovat Zadné naroky na
energie.

zakladni predpoklady vystavby (¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Etapizace stavby
Provedeni stavby v ramci projektu Regenerace sidlisté Muglinov tj. 3. etapa bude
probihat v jedné etapé. Realizace bude probihat pfiblizné v rozmezi ¢tyf mésicu.

Predpokladané zahajeni vystavby
07/2014

Predpokladana Ih Gta vystavby
4 mésice.

orienta¢ni naklady stavby.

Jsou uvedeny v celkovém sestaveni.



A5

Clen éni stavby na objekty a technicka a technologicka za  Fizeni

Rozd éleni stavby na stavebni objekty
3. etapa regenerace sidlisté je rozdélena na tyto stavebni objekty:

SO 01
SO 02
SO 04
SO 04.1
investici)
SO 04.2
SO 07
SO 07.1
SO 07.2
SO 08
SO 08.1
SO 08.3
SO 09
SO 10
SO 12
SO 12.1
SO 12.2

Demolice a p fiprava Uzemi
Mistni komunikace
Upravy elektrické infrastruktury
Prelozky el. vedeni (neni pfedmétem této dokumentace, je podminujici

Verfejné osvétleni

Vegetaéni a terénni Upravy

Modelace terénu

Vegetacni Upravy

Specifické kompozi €ni celky

HFisté u ulice U Kaplicky

Détské hristé ve vnitrobloku Hladnovska-Zelazného-U Kaplicky
Ostatni vybaveni

Upravy horkovodu

Upravy sd élovaciho vedeni

Upravy sdélovaciho vedeni Telefénica CR
Upravy sdélovaciho vedeni UPC CR



B

B.1

Souhrnna technicka zprava

Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

v

Zhodnoceni staveniSt é

Resené Gzemi je vymezeno ze severu ulici U kaplicky, z jihu plvodni z&stavbou
rodinnych dom@i a z Gasti ulici Fojtska, ze zapadu ulici Svédskou a z vychodu
stavajicim panelovym domem deskového typu u ulice Hladnovska. Celkova plocha
feSeného tzemi je 9 357 m?.

Posouzeni stavu feSeného uzemi z hlediska funk €né provozniho

Cilem projektu regenerace je zlep3eni Zivotnich podminek obyvatel sidlisté
Muglinov. Realizaci zaméru se zlepSi vybavenost sidlist¢ a kvalita vefejnych
prostranstvi.

Pobytové plochy, d étska a sportovni h ASté

V feSeném Uzemi se nachazi tfi détskd hfisté. Na Uzemi feSené etapy se dale
nachazi 3 plvodni piskovisté, ktera jsou vSak pro pobyt nejmensich déti
nevyhovujici. Chybi nejen jejich oploceni, ale neprobiha zde ani pravidelnd vyména
pisku. Néktera piskovisté jsou funkéné rozSifena o asfaltové plochy s pralezkami,
ale ani ty nevyhovuji sou¢asnym hygienickym a bezpecnostnim normam. Zcela zde
napriklad chybi dopadové plochy. Céast vybaveni téchto ploch je v havarijnim stavu.

Komunikace

Stavajici sit mistnich komunikaci je feSena jako obsluzné komunikace doplnéné
chodnikem, pfipadné jako slepé komunikace s pfijezdy k jednotlivym bytovym
domdm. K hlavnim dopravnim zavadam v feSeném Gzemi patfi feSeni kfizovatek
(tvary a typy, Sifky vozovek, kfizeni s péSimi vazbami) a absence prvkd dopravniho
zklidnéni umoznujici pomérné bezproblémovy prdjezd dzemim (obyvatelé okolni
rodinné zastavby vyuzivaji prljezd sidlistém k napojeni na ul. Hladnovskou).
Povrchy v3ech komunikaci pro motorova vozidla v Uzemi jsou Zivicnhé a jsou, ha

rozdil od péSich komunikaci, ve vyhovujicim stavu. Zasadnim problémem v Uzemi
je nedostatek parkovacich stani a prujezd k sidlistni zastavbé slepou ulici Fojtskou.

Pési tahy

Zfejmé nejvyznamnéjsi pési osou v feSeném Uzemi je spojnice mezi trolejbusovymi
zastavkami na Hladnovské ulici a Svédskou ulici, kde se hlavni osa zagina vétvit
k jednotlivym bytovym objektim a déale smérem ke Vdovské ulici do navazujiciho
azemi.

Druhou vyznamnou péSi osou v Uzemi je spojnice mezi Hladnovskou ulici a
zakladni Skolou v PéSi ulici. Po realizaci navrZzené zastavby rodinnych domu
v Uzemi lezicim vychodné od Hladnovské ulice, bude tato spojnice v blizké
budoucnosti vzhledem k sociodemografické struktufe obyvatelstva nové Ctvrti
vyznamoveé jesté posilena.



b)

c)

Dnesni sit péSich tah( je nevyhovujici, coz je dokumentovdno mnoZstvim
vySlapanych pésin, chodniky nejsou feSeny bezbariérové a mnohdy jsou ve
Spatném stavebnétechnickém stavu.

Posouzeni stavu _rfeSeného Uzemi z hlediska prostorového

Redené Uzemi je svym vyuZitim pomérné homogenni. Celé je vyuZivano jako
sidlisté s jednotnym konceptem. Prostor sidlisté je feSen jako predméstsky. Na
prvni pohled Ize poznat, Ze se funk&né nejedna ani o centrum mésta, ale ani o
pfiméstsky satelit s vysokymi panelovymi domy. Diky skute¢nosti, Ze urbanisticka
koncepce celého sidlisté byla realizovana v jednom c&asovém obdobi, jsou
jednotlivé prostorové celky vytvofeny s konkrétnim zamérem a nevznikly tak
zbytkové plochy s nahodnou strukturou.

Re3ena 3. etapa je z velké &asti tvoFena jednim z kompoziénich celki, které utvaFi
svym razem celé sidlisté. Tento kompozi¢nim celkem, je vymezen ulicemi
Hladnovskéa, U Kaplicky, Svédska a ve své jizni &asti hraniéi s plvodni zastavbou
Uzemi. Tento kompozi¢ni celek je situovan pfimo pfi ulici Hladnovské, ktera ma v
tomto Useku charakter rychlostni komunikace. Misty je az Ctyfprouda a i pFes
predepsané omezeni rychlosti je tato komunikace velmi rusna a hluéna. Souvisla
linie tfi osmipatrovych bytovych domua postavenych ve formé pismene L vSak
sidlisti od hluku velmi odleh€uje. Domy jsou pod dUrovni komunikace a prostor
sidlisté je tak striktné oddélen nizkym sestupujicim svahem. Kompozi¢ni celek je
tvofen péti osmipodlaznimi bytovymi domy, opét ve formé pismene L. Vzhledem k
pozici obou skupin objektd vSak neexistuje Zadny vnitfni prostor mezi nimi, ale
pouze plochy nizké zelené a travniho porostu. V zapadni ¢asti jedné ze skupiny
objektl se nachéazi také détské hristé, tvofené piskovistém a nékolika pralezkami.
Pfed obéma bytovymi domy se nachazi parkovisté.

Prostory sidlist¢ maji z velké casti vefejny charakter, nékolik prostord uvnitf
jednotlivych bytovych blokl by vSak do budoucna mélo byt orientovano smérem k
charakteru polovefejnému. Vzhledem ke skute€nosti, Ze jednotlivé kompoziéni
celky nejsou nijak opticky uzavieny, Ize charaktery jednotlivych celkd definovat
pouze jejich funkénosti.

Vycet a zavéry provedenych pruzkumd a rozbord

Pro regeneraci feSené etapy resp. celého sidlisté byl proveden podrobny
dendrologicky prizkum (Ing. Zina Klec¢kové, 2009, aktualizace 03/2014).

Jako podklad pro projektovou dokumentaci bylo provedeno geodetické zaméfeni —
dopInéni polohopisné a vyskopisné situace feSeného Uzemi do stavajici technické
mapy (09/2009).

DalSimi podklady jsou informace o existenci siti technické infrastruktury zjisténé u
spravcu jednotlivych siti.

Stavajici ochranna a bezpecénostni pAsma

V Uzemi se vyskytuji inZenyrské sité, které maji stanovena ochranna pasma dle
zakonnych aprav.



d)

f)

9)

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi

Stavba neleZi v zaplavovém Gzemi ani jeho aktivni z6né. ReSené Gzemi se, stejné
jako uzemi celého sidlisté, podle ,Mapy loZiskové ochrany — Moravskoslezsky kraj*,
vydané v listopadu 2006 v Praze Ministerstvem Zivotniho prostfedi a Ceskou
geologickou sluzbou-Geofond nachazi v chranéném loziskovém Gzemi (déle
,CHLU") Geské &asti Hornoslezské panve pro vyhradni lozisko &erného uhli a dale
podle ,Mapy dulnich podminek pro stavby v okrese Ostrava-mésto a v pfilehlych
katastralnich uzemich okresu Karvind“, ktera je pfilohou rozhodnuti Ministerstva
Zivotniho prostfedi, o zméné podminek ochrany loZisek ¢€erného uhli v ¢asti
chranéného loziskového Uzemi Ceské €asti Hornoslezské panve, €.j. 462/882/22/A-
10/96 ze dne 21.11.1996, nachazi naplochach uvedeného chranéného
loZiskového Uzemi. Tyto plochy jsou Uzemim nad uhlonosnym karbonem, které
bylo ovlivnéno dlouhodobé dulni ¢innosti a kde neni mozno z davodu naruSeni
horninového masivu vylougit nepfimé daini vlivy. Podle CSN 73 00 39 (Navrhovani
objektd na poddolovaném Gzemi) se jedna o IV. az V. skupinu stavenist. Podle
mapy ,Kategorizace uzemi OKR" zpracované v 5/2002 OKD, DPB, a.s. se jedna
0 Uzemi ohroZené vystupy dalnich plynd a tzemi s doznélymi vlivy diini ¢innosti

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit negativni dopady na okolni Gzemi, neni zapotfebi ochrany okoli
pfed stavbou. Stavebni ¢innost nesmi omezit béZzné uzivani pfilehlych bytovych
domd. Po celou dobu vystavby musi byt zajiStény neomezeny pfistup k jednotlivym
domum, stejné tak pfijezd zejména vozidel zachranné sluzby a hasi¢u — v pfipadé
potfeby.

Stavba nezhorsi odtokové poméry v tzemi.

Pozadavky na asanace, demolice, k&ceni drfevin

Asanace nejsou v ramci stavby feSeny. V ramci objektu demolic dojde k odstranéni
stavajicich komunikaci, hfist, mobilidfe. Dale se v ramci preloZzek inZenyrskych siti
odstrani sité plvodni. Kaceni drfevin je potfebné vramci objektu vegetacnich
Gpravy budou odstranény neperspektivni stromy a ty stromy, které brani nové
vystavbé. Za k&cené stromy je navrZzena nahradni vysadba.

PoZadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL (docasné/trvalé)

Nejsou zapotfebi.



h) Uzemné technické podminky

Dopravni napojeni

Z pohledu dopravni infrastruktury nevyZzaduje feSené GUzemi zdsadni nova dopravni
napojeni. V ramci stavby se dopravni napojeni neméni s vyjimkou doplnéni
nékterych novych chodnikd a cykl. stezky.

Technické infrastruktura
V feSeném Uzemi sidlisté a sousednich ploch jsou uloZeny nasledujici stavajici sité
technické infrastruktury - viz ¢ast E a vykres €. C.2:

- Sdélovaci vedeni - UPC Ceska republika, a.s., Telefonica Czech Republic,

a.s.,

- Tepelné sité - Dalkia Ceska republika, a.s.,

- Energetické zafizeni - CEZ Distribuce, a.s.,

- Paprsky radioreléovych tras - Ceské Radiokomunikace a.s., T-Mobile, a.s.,

- Vefejné osvétleni - Ostravské komunikace a.s.,

- Vodovody a kanalizace - Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.,

- Plyn — RWE a.s.

V ramci feSeného Uzemi dojde ke komplexni rekonstrukci vefejného osvétleni,
které se napoji na stavajici vedeni. U vétSiny ostatnich inZzenyrskych siti dojde
pouze k prelozkam. Pro stavbu nebude zapotifebi nové napojeni na elektrickou,
vodovodni ani plynovodni sit. Nové VO se napoji na stavajici ovladané vyvody,
ostatni pfeloZené sité pak na stavajici stav.

Stavajici a navrzené sité podstatné z hlediska rfeSeni regenerace sidliSté jsou
zakresleny ve vykresu ¢. C.3

i) Vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Podminujici investici stavby je pfelozka kabeld NN na parc. €. 258/7, 258/10,
258/11 dle smlouvy &islo Z_S14 12 8120043179 mezi CEZ Distribuce, a.s. a SMO
— MOb Slezska Ostrava.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Cilem regenerace feSeného Uzemi je podpora a zkvalitnéni stavajicich a sou¢asné
vytvofeni novych funkénich prostord. Po provedenych prizkumech v terénu,
vyhodnoceni stavajicich zaméru a internetovych reSersi je zfejmé, ze feSené Uzemi
vykazuje velky potencial pro moznosti zkvalitnéni vefejnych prostord. Jeho poloha
v blizkosti centra mésta Ostravy a soucasné i dobra ob¢anska vybavenost nabizi
vyborné zazemi pro bydleni.



VétSina objektl v feSeném Uzemi je jiz po uplné, &i alespor ¢aste€né rekonstrukci.
Z prazkuml vefejného minéni vyplyva, Ze obyvatelé sidlisté jsou s bydlenim zde
vesmeés spokojeni, chybi jim ale moZnosti kratkodobé regenerace v misté bydlisté.
V celém Gzemi je patrny zajem zdejSich obyvatel o své nejblizsi okoli. Chybi zde
ale moznosti posezeni a détska hfisté jsou €asto v naprosto nevyhovujicim stavu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)

urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Navrhované feSeni proto sleduje mimo hledani feSeni jiz jmenovanych probléma i 4
hlavni ideové linie:

Jasnéa definice jednotlivych funk  ¢énich prostor a

v v s

V feSeném Uzemi dochazi k nékolika nevyhnutelnym stfetlim hlavni péSi trasy
s mistnimi komunikacemi. P&Si vazby v Gzemi budou v maximalni mife oddéleny
od komunikaci a jejich trasy budou zatraktivnény. Trasy by jiz nemély byt jen
prostou spojnici dvou bodu, ale mély by se stat vazbou v Gzemi. Je navrZzena
hierarchie cest pro pési, kdy hlavni sméry od zastdvek MHD v ulici Hladnovské
smérem do vnitrobloku Svédska-Vdovska-Kfizikova a ke 3kole budou zvyraznény

povrchem a osvétlenim.

Poclet détskych hfist bude v navrhu zredukovan ze tfi na dvé, ktera budou mit
odpovidajici vybaveni a budou i vhodné zabezpecena.

Navrh bude dale doplnén o pobytovou plochu pro dalsi vékové skupiny (napf.
ddchodce).

Dopln éni chyb éjici infrastruktury

V Uzemi chybi parkovaci plochy, navrh feSi zvySeni poc¢tu parkovacich mist pro
obyvatele sidlisté.
PrAipomenuti p_dvodniho vyuziti Gzemi

ReSerSe informaci o Uzemi ukazala, Ze Muglinov byval samostatnou obci, jejiz
historie neni Uzce spjata s dulni ¢innosti, ale s vyrobou cihel a se zemédélstvim.
Toto by se mélo objevit i v navrhu ve formé elementt spjatych s historii Uzemi
(cihly, cihlova barva, podpérné zidky apod.).

Celkovy charakter volnych ploch

Charakteristické pro vefejné plochy jsou parkové Upravy rozvolnéné koncepce.
Zéastavba feSeného Gzemi je zcela odliSna k zastavbé v jejim tésném sousedstvi.
Okoli FeSeného Uzemi je tvofeno z pfevazné vétSiny rodinnymi domky se
zahradami, v feSeném Uzemi samotném najdeme naopak vySkové domy o Ctyf az
osmi nadzemnich podlazich. Pfi navrhu bylo také vhodné zohlednit moZnosti

Nt

nahledu na verejné prostory z vysSich pater objektd.

Doprava

U vSech prljezdnych obsluznych komunikaci zGstava zachovan princip separace
chodcl a vozidel, tj. oddéleni vozovky od soubéznych oboustrannych chodnikd.
Celé Uzemi se v navaznosti na 1. etapu navrhuje pfevést do rezimu zony 30.



b)

Ostatni komunikace tvofené vjezdy k bytovym domim se rekonstruuji s doplnénim
zpomalovacich prahl. Pro zajisténi charakteru zény 30 je hlavni kfizovatka ulic
KFizkovského a Svédska navrhem zménéna na okruzni a dale podobné jako
kiizovatka ul. Svédské svjezdem do vnitrobloku je FeSena jako zvy3ena
kfizovatkova plocha. Na vjezdech do GUzemi jsou navrzeny zpomalovaci polStére.
Doplfiuje se cyklisticka stezka mezi ul. Staré Podoli a Svédskou. Tam, kde je to

moZzné bez vyrazné redukce zelenych ploch, se doplfiuji nova parkovaci stani.

V ramci navrhu je feSeno zfizeni hlavniho péSich tahu mezi ul. Hladnovskou a
Svédskou srozpadem do oblasti centralniho vnitrobloku mezi ul. Svédskou a
Vdovskou. U stavajicich chodnikd se doporucuje dle moznosti redukovat zbytnou
Sifku v soub&hu s navrzenym hlavnim péSim tahem tak, aby nebyla vyrazné
snizena plocha zelené v Gzemi. Nova pési propojeni navazuji téZ na nové
navrzena parkovisté a na plochy denni rekreace v Uzemi. VeSkeré Upravy musi byt
doplnény slepeckou reliéfni dlazbou, ty Useky, kde je to mozné pfi vySkovych
pomérech mozné, budou bezbariérové upraveny. Stavajici schody budou dle
moznosti rekonstruovany a doplnény odpovidajicim zabradlim a rampami pro

kocarky tam, kde neni adekvatni obchlzna trasa.

Technickd infrastruktura

Vramci Uprav VO bude provedeno nové nasvétleni okruzni kfizovatky ulic
Hladnovské a U Kapliéky, dale specialni nasvétleni pfechodu pfes ul. Svédskou.

Pro nasvétleni hlavnich péSich tahd a cyklistické stezky bude provedeno vhodné
osvétleni.

Pobytové plochy a d étska h /st é

Détska hfisté se budou svou funkci vhodné doplfiovat s ostatnimi plochami sidlisté.
Na rozdil od pruchozich ploch jsou doplnény mobilidfem pro sezeni. Jak jiz nazev
napovida, jsou uréeny pro hru déti a verbdlni, ale i nonverbalni komunikaci
obyvatel. Na téchto plochach se Ize poznavat, utuzovat dobré sousedské vztahy,
komunikovat. Jsou tu zastoupeny jak prostory pro cilenou hru malych déti (koloto¢
na stani, houpacky, kreslici tabule s pocitadlem a piskovisté), tak i pro pobyt
vétSich déti (Splhaci sestava, lanova lod a dvojhrazda). Plochy jsou doplnény
zeleni a zpevnénymi povrchy.

Vegetaéni Upravy

Koncep&né se navrh drzi mySlenky cistych linii jednotlivych funk&nich ploch. Ty
jsou rozdéleny na plochy prlichozi (doplrfikové), které maji spiSe strohy charakter. a
zaroven slouzi pro volny pohyb déti v prostoru (prostorové hry — schovavana,
fotbalek atp.). Jejich prostor je v maximalni mozné mife tvofen jednoduchou
travnatou plochou a je dotvafen stromy a kefi (sou€asny stav je zde z velké miry
ponechan). Tyto plochy kopiruji morfologii terénu, ktery lze pro hry velice dobfe
vyuZzit (napf. v zimé pro safkovani).

architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reSeni.

Neni pfedmétem stavby.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Neni pfedmétem stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V souladu s pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 398/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb a CSN 73 6110 v&. zmény Z1 je FeSeni vétSiny chodniki rovnéz
bezbariérové. Vzdy je k dispozici minimalné jedna bezbariérova trasa, protoZze ve
vnitroblocich sidlist¢ neni mozno vzhledem k velkym vySkovym rozdilim a
stisnénym pomeérim zabezpedit vSechny trasy bezbariérové. PrisluSny pocet
parkovacich stani je vyhrazen pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu véetné
bezbariérového napojeni na chodnik. VeSkera kfizeni komunikaci s chodniky jsou
navrzena bezbariérové, tj. s vySkou 2 cm nad vozovkou. VSechna mista, kde mezi
chodnikem a vozovkou je méné nez 8 cm vySkového rozdilu, jsou opatfena
varovnymi pésy, dale jsou v rdmci projektu navrzené i dalSi typy slepecké reliéfni
dlazby — odsazené signalni pasy a hmatné pasy a vodici pasy prfechodu blize
popsané viz vySe. Chodniky uréené pro provoz osob se sniZzenou schopnosti
orientace jsou vybaveny vodicimi liniemi. Slepeckd reliéfni dlazba je feSena
barevné odliSné od ostatnich ploch.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Doslo ke splnéni zakladnich pozadavkd na situovani a stavebni feSeni stavby
z hlediska ochrany obyvatelstva. Pro stavbu nejsou zapotfebi opatfeni civilni
ochrany obyvatelstva. Navrh je proveden tak, Ze zadnym zpusobem nebude
ohroZzena bezpecnost obyvatelstva a uZivateld objektd. Béhem stavby bude
zajisténa bezpecnost pracovnikl na stavbé provadéci firmou. Po realizaci se
pFedpoklada bézny provoz bez Skodlivého vlivu na okoli.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objektu

a)

stavebni reSeni

SO 01

Jednd se o demolice a pfipravu Uzemi — tyka stavajicich zpevnénych ploch
potfebnych pro vystavbu. Demolice se tykaji vozovek, chodnikl, zpevnénych ploch,
ploch pro kontejnery, piskovist, lavicek, koSl na odpadky, zabradli, Zlabl, obrub,
pridlazeb a skupiny kefi u Budoucnosti.

S0 02

Jednd se o veSkeré mistni komunikace a zpevnéné plochy — pro motorovou a
nemotorovou dopravu a péSi provoz. Soucasti objektu jsou téZ plochy pro kontejnery,
schody, okapoveé chodniky, palisddové zidky, odvodnéni a dopravni znaceni.



Situa¢ni usporadani, tj. Sifky komunikaci, poloméry vnitfnich hran, rozméry
parkovacich stani apod. je znadzornéno na situacnim vykrese. VytyCeni hran je totiz
s ohledem na charakter komunikaci provedeno pfevazné rovnobéZzkami a kolmicemi od
stavajicich hran vozovek.

Minimalni Sitka vozovek obsluznych komunikaci je 6 m, chodnikd 1,5 -2 m. Rozméry
kolmych parkovist jsou navrzeny dle pdvodni normy CSN 73 6056 (pGvodni
dokumentace je zlistopadu 2010 a je vsouladu s plathym puvodnim dzemnim
rozhodnutim) pro vozidla O1 z divodu rekonstrukci stavajiciho stavu — 2,4 m x 4,5 m,
v pfipadé stani pro invalidy jsou Sifky zvétSeny na 3,5 m. Podélna stani jsou navrZzena
2 x 5,5 m, $ikma o hloubce 4,8 m. Sitka cyklistické stezky je v celém useku 2 m, nebot
je vedena jako spoleéna délend schodci. Polomér vnéjSiho okraje miniokruzni
kfizovatky je navrZzen 7,5 m, stfedniho pojizdéného ostrova pak 2 m.

Nabéhy zpomalovacich prahu a zvySenych ploch kfizovatek jsou navrZzeny v min. délce
Im.

Vyskové usporfadani je dano nutnosti zachovat v pfevdzné mife stavajici terén,
stavajici vysky vozovek a navazujicich chodnikd. Minimalni podélny sklon by mél byt
0,5%, nelze-li to dodrzet, musi to byt dodrZzeno u celkového sklonu, maximalni sklon u
bezbariérovych tras je navrzen 8,33% s vyjimkou rampovych nabéhd, jinak 12,5 %.
Nabéhy prahl a zvySenych ploch kfizovatek 1:10. VySkové poméry jsou patrné
z pfiénych fezl, u chodnikd a zpevnénych ploch ze situace.

PFicné sklony u chodnikGl a stezky se provedou max. 2%, u vozovky minimalné
stavajici, dop. min. pak 2,5%..

Plan nové navrZzenych chodnikl a stezky se odspaduje min. 2%, u vozovek
zpevnénych ploch minimalné ve spadu shodného s povrchem. Doporuceny spad plané
je min. 3 %.

S0 04.2

Objekt feSi kompletni vyménu vefejného osvétleni v dané oblasti. V ramci stavby se
demontuji vSechny stavajici osvétlovaci stozary v dané lokalité této etapy v¢. svitidel a
vyloznikd (13ks), vSe nutno predat spravci VO. Nové stozary podél komunikaci budou
vySky 8m, parkové stozary vysSky 5m. Mista pro pfechazeni v kfizovatce U Kaplicky a
Svédskéa se nové nasvétli, ze stavajiciho rozvadéde se napoji dvé nové vétve VO.

SO 07.1

Objekt FeSi hrubé terénni Gpravy potifebné pro zaclenéni stavby do uzemi.

SO 07.2

V ramci objektu je navrzeno myceni kfovin, kaceni stroml z péstebnich nebo
stavebnich divodl a novou vysadbu travnikua, kef a stromu.

Celkem je navrzeno k vysadbé 44 stromu, ztoho jsou 4 veétSi, 21 stfednich a
malokorunnych a 18 malych strom( (kefe na kminku). Déale bude vysazeno 43 ks
solitérnich kefl a 13 nestfihanych zivych plotl z mensich kef, celkem 352 ks.

V rdmci 3. etapy regenerace sidlisté bude pokaceno celkem 8 stromu a odstranény
budou témér viechny stavajici kefové vysadby.



SO 08.1

Pochuzi povrch celého hristé je tvofen dopadovou plochou z pryZzovych dlazdic (alt.
litym povrchem). Na ploSe détského hfisté jsou situovany tfi herni prvky. Smérem od
zapadu k vychodu je situovana Splhaci sestava, oboustranna lanova rampa tj. balan¢ni
lanovy prvek a zcela na vychodé je umisténa dvojhrazda. Vzhledem k orientaci ke
svétovym stranam a také vzhledem k vzrostlé zeleni tj. posezeni ve stinu pod stromem
bude severni ¢ast détského hfisté uréena k sezeni. Stfedni Cast jizni strany plochy
prechazi bezbariérové v arovni terénu v pfilehly chodnik a slouZi tak jako bezbariérovy
vstup na détské hristé, pfedevsim pro maminky s kocarky. LaviCky jsou navrzeny
typové z umélého kamene.

S0 08.3

V zapadni Casti hfisté budou dvé, vySkové oddélend détska hfisté s nékolika hernimi
prvky v podobé vahadlové houpacky, koloto¢e na stani, kreslici tabule s pocitadlem,
fetézové houpacky, piskovisté a skakaciho panédka. Vzhledem k orientaci ke svétovym
stranam bude vychodni ¢ast détského hfisté ur€ena k sezeni pro maminky s détmi,
také vzhledem k bezbariérovému pfistupu i s kocarky. Severni a jizni strana plochy
prechazi bezbariérové v Urovni terénu v chodnik a slouzi tak jako vstup na détské
hfisté. Vychodni ¢ast plochy je navrZzena Stérkopiskova a pouze pfistup k lavickam je
zpevnén betonovymi deskami pro pohodIné&jSi pohyb. V dopadové zéné hracich prvkd
détského hristé, respektive v celé zapadni &asti plochy, tj. hfisté s hernimy prvky je
povrch tvoifen dopadovou plochou z pryZzovych dlazdic (alt. litym povrchem). Lavicky
jsou umistény ve vychodni ¢asti plochy a lemuji tak celou jeji vychodni stranu. Lavi¢ky
jsou navrzeny typové z umélého kamene.

SO 10

V ramci objektu je navrzena pFelozka horkovodu Dalkia CR, a.s. potfebna z divodu
zmény vysSkové polohy na narozi domu kvuli zajisténi bezbariérového hlavniho pésiho
tahu a cyklistické stezky pobliz domu Svédska &.or. 42 v disledku terénnich Gprav,
které by vyvolaly nedostacné kryti bezkanalového predizolovaného potrubniho
rozvodu. Délka ruSené i nové trasy je shodna a ¢ini 11 m. Dimenze potrubi je 2x DN
125. Provozovatelem horkovodu je spole¢nost Dalkia CR a.s.

SO12.1

V ramci objektu je navrZzena preloZka sdélovaciho vedeni Telefénica CR, a.s. V Useku
trasy stavby kfizi vedeni 2x stavajici chodnik a 1x nova cyklostezka.V tomto Useku
trasy dojde ke sniZeni nivelity terénu,vzhledem k Upravé svahu pro vybudovani nové
cyklostezky v okoli domu parc.6.1242 &.p.42 mezi ulicemi Svédska a U
Kaplicky.Stavajici sitovy sdélovaci kabel TCEKE 400p 0,4 do SR117,se zde v tomto
Useku odkryje a s uloZzenim do délené chranic¢ky se uloZi do takové hloubky,aby méla
pod novym terénem predepsané kryti dle CSN 736005 tj.60cm ve voném terénu a 40
cm v chodniku (cyklostezka).



S012.2

V ramci objektu je navrZzena prelozka sdélovaciho vedeni UPC CR, a.s. Stavajici
sdélovaci vedeni koaxialniho kabelu UPC,ktery vede mezi bytovymi domy &.p.733/6 a
€.p.637/9 je nutno preloZit.

Z duvodu snizovani terénu v dusledku budovani nové cyklostezky se provede v celém
useku 1-2-3 (v situaci) odkopani stavajiciho koaxialniho kabelu jeho opatrné uvolnéni a
stranové preloZzeni do nového vykopu trasy v useku A-B (v situaci).Cely uUsek noveé
stranové preloZzky se uloZi v celém Useku A-B do délené chranicky,aby se zajistila
mechanické ochrana pfi vlastni stavbé cyklostezsky a naslednych terénnich
Uprav.Pfelozené vedeni UPC,se snizi do takové hloubky, aby mélo pod novym
terénem nejmensi dovolené kryti dle tabulky B.1 normy CSN 73 6005, tj. 60 cm ve
volném terénu, 40 cm pod chodnikem.Vzhledem k pfedpokladané snizeni nivelité
svahu o cca -0,9m se prelozka koaxialniho kabelu uloZi do takové hloubky,aby pfi
vlastni realizaci stavby Upravy terénu jiz bylo uloZeni koaxialniho kabelu definitivni.Z
toho dlvodu je moZno provést stranovou prelozku koaxialniho kabelu jesté pred vlastni
stavbou regenerace terénu.

V ostatnich Gsecich trasy je vedeni stavajiciho koaxialniho kabelu UPC CR vedeno
pod stavajicimi zpevnénymi povrchy chodnikl a komunikaci v chrani¢kach a neni tfeba
provadét zadné zvlastni opatfeni.

Z davodu zm ény trasy je nutno uzav Fit novou smlouvu o v écném bFemeni na
prFislusné pozemky dle TZ.

b) konstrukéni a materialové rfeSeni,

Soo01

Jedné se o demolice a pfipravu Gzemi — neni pfedmétem nové vystavby. Demolice
budou provadény vzdy v tloustce zpevnénych vrstev — Zivice, betonu, dlazby.
Odstrani se v8echny nadzemni konstrukce mobiliafe a vybaveni sidlisté s vyjimkou
vytyCek na plochach meéstského obvodu. Souclasti je téZ ofez jehliCnatych kefu
v ploSe u Budoucnosti.



S0 02

Konstrukce chodniku, stezky, plochy pro kontejnery v misté novostaveb je navrzena
nasledovné:

Konstrukce poch Uzi plochy ze zdmkové dlazby:

- zadmkova dlazba Sed4 (reliéfni - Cervend) DL CSN 73 6131 60 mm

- piskové lozZe L 30 mm

- Stérkodrt na upravenou plan min.SDg CSN 73 6126 min. 150 mm
celkem min.tl. 240 mm.

V pfipadé rekonstrukci budou poloZzeny pouze dvé svrchni vrstvy a vyrovnavaci vrstva ze
Stérkodrti v primérné tloustce 60 mm.

Cyklisticka stezka bude provedena z cervené probarvene Zivice (cihlova Cerven):
- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ¢erveny ACO 8CH CSN EN 13 108-1 40 mm

- recyklovana vrstva R-mat. TP 208 60 mm
- Stérkopisek na upravenou plan min. SPg CSN 73 6126 min. 150 mm
celkem min.tl. 250 mm.

Jednd se v obou pfipadech o konstrukce pro tfidu dopravniho zatizeni CH bez pojezdu.
Na sjizdném chodniku bude pouzita nasledujici konstrukce.

Konstrukce pojizd éna ze zamkové dlazby:

- zamkova dlazba napf. piskova DL CSN 736131 80 mm
- piskové loze L 40 mm
celkem min.tl. 120 mm.

Predpoklada se, Ze po odfrézovani stavajicich vrstev vtl. 120 mm nebude nutno doplnit
vyrovnavaci vrstvu. Tam, kde bude provedena cela nova konstrukce vozovky, bude dopinéna
podkladni vrstva ze Stérkodrti tl. 200 mm.

Jedna se o konstrukci pro tfidu dopravniho zatiZzeni O.

Upravovand parkovist & v mistech novostaveb budou provedena nésledovné:

- zdmkova dlazba DL 80 mm CSN 73 6131

- loze L 40 mm

- Stérkodrt min. SDg__min. 250 mm CSN 73 6126
celkem min. 370 mm

Obdobné v mistech stavajici vozovky parkovist se provede pouze &ast spodni podkladni
vrstvy po demolici Zivi€nych vrstev.

Jedna se o konstrukci TDZ VI.

Konstrukce opravovanych vozovek ( s vyjimkou prahu)
- ACO 11 40 mm + ACO 16+ 50 - 60 mm na vyrovnavaci vrstvu.

Jedna se o opravu dle TP 170 pro navrhovou tfidu dopravniho zatizeni vozovek V - VI (lehké
konstrukce). Vrstva 50 mm bude pouZita pro vozovku slepych komunikaci, vrstva 60 mm pro
ostatni obsluzné komunikace.

Konstrukce prahu vozovky mistnich komunikaci:

- zamkova dlazba barevnéa (Seda v kfizovatce, piskova na misté pro pfechazeni)
DL 80 mm CSN 73 6131

- loZze ze suché malty nebo MVC L min. 40 mm




- vyrovnavaci vrstva na vyfrézovaném krytu (podkladni beton, penetracni makadam
hrubozrnny, Stérkodrt apod.).

Nabéhy prahl budou provedeny z Zulovych kostek 100/100 mm do bet. loZe, pfipadné do
vyrovnavaci vrstvy.

Upravované vozovky v mistech novostaveb  budou provedena néasledovné:

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13 108-1
- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13 108-1
- Stérkodrt SDa 150 mm CSN 73 6126
- Stérkodrt na upravenou plar min. SDg min.150 mm CSN 73 6126

celkem min. 390 mm

Tato konstrukce je navrZzena pro tfidu dopravniho zatiZzeni VI (parkovisté). Pro tfidu
dopravniho zatiZeni V (ul. U Kapli¢ky) bude pouZito vrstvy ACP 16+ 0 20 mm tlustsi.

Konstrukce st fedu miniokruzni k fizovatky: 3
- Zulové kostky do klenby DL 160 mm CSN 73 6131
- betonové loze L min.100 mm.

Je zde navrZena konstrukce pro tfidu dopravniho zatizeni IV.

Parkovisté budou od vozovky oddéleny zapuSténou obrubou. Obruby silniéni budou uloZeny
nastojato do bet. loZze min. C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s bo¢ni opérou. Typ obruby se
predpoklada betonovy obrubnik 100/250 mm. Tento typ bude pouZit rovnéz na sjizdném
chodniku, v misté chodnikovych prejezdi a na vozovkach TDZ VI. Na okrajich parkovist
budou navrZzeny obruby ve vySce + 8 aZz + 10 cm nad vozovkou, u vozovek stejné obruby
s prevaznymi vySkami + 8 — 15 cm nad vozovku z davodu navaznosti na stavajici
(rekonstruované) chodniky. Tam, kde bude mit obrubnik podél chodniku funkci vodici linie,
provede se ve vySce min. 60 mm. Vozovky MK TDZ V (s vyjimkou ul. U Kapli¢ky a ¢asti ul.
Svédské, kde budou pouzity kamenné obruby 200/250 mm s 10% vyménou a doplné&nim)
budou ohrani¢eny obrubami betonovymi silni€nimi 150/300 mm. Obruby chodnikové budou
uloZeny nastojato do bet. loZe min. C16/20nXF1 tl. min. 200 mm s boé&ni opérou.

Zpomalovaci prahy budou v misté vysSkovych lomG oddéleny téZz zapuSténou betonovou
silniéni obrubou 100/250 mm.

Stfed miniokruzni kfizovatky se oddéli specialné vyrobenymi kruhovymi kamennymi obrubami
OP.

U oddéleni chodniku od travnatych ploch pak jsou doporu¢eny betonové zahonové obruby,
napr. o rozmérech 50/250 mm.

Spéary v dlazb& musi splfiovat poZzadavky definované CSN 73 6131, vyplii se doporuduje
vmetenim jemného kfemicitého pisku s naslednym pfehutnénim dlazby.

Mezi vSemi vrstvami z asfaltovych smési se provede spojovaci postfik z kationaktivni
modifikované asfaltové emulze PS EKM s mnoZstvim zbytkového pojiva 0,4 kg.m? (CSN
73 6129).

PFislusné moduly pfetvarnosti a dalSi poZzadavky na konstrukci vyplyvaji z dodatku TP 170.

Mezi odfrézovanou vozovku a spodni konstrukéni vrstvy parkovisté se tam, kde prebyva nasyp
nad vykopem, dosype vhodna zemina.



Odvodnéni vozovek, stezky a chodnikd je navrzeno podélnym a pfiécnym sklonem, resp.
celkovym sklonem min. 0,5%. Stezky a chodniky jsou odvodnény smérem k vozovce nebo do
travnatych pasu, pficemz ve sméru odvodnéni bude obruba zapusténa.

V misté nové zfizenych zpomalovacich prahl a v misté Uprav z ddvodu umisténi stavajicich
vpusti ve vozovce misto u obruby budou doplnény nové uliéni vpusti, nékteré z nich budou
provedeny jako podobrubnikové. Aby nebylo nutno provadét zna¢né zasahy do vozovek,
budou vpusti napojeny prevazné do vpusti stavajicich nebo do stok v horni tfetiné prito¢ného
profilu (+ pfip. do stavajicich Sachtic z divodu nemoznosti napojeni do stoky ), proto se
nepfedpoklada, ze by musely byt opatfeny pachovymi uzavéry (vpusti, které budou napojeny
pfimo do stoky nebo Sachtic nebo do vpusti umisténé pfimo na stoce, pachovymi uzavéry
opatfeny budou). Stavajici vpusti ponechavané se zapoklopuji (pfedpoklada se, Ze do nich
jsou napojeny stavajici trativody). Nové vpusti budou provedeny typové prefabrikované
s kalovym prostorem a vyjimatelnym koSem na bahno. Napoji se PVC pfipojkami DN 150 do
stavajicich vpusti, resp. do stavajici Sachtice nebo stoky jadrovou navrtdvkou a osazenim
tvarovky nebo specialni prichodky zajiStujici vodotésnost. Hloubka stavajicich vpusti je
neznama, zjisti se pfi AD stavby. Nékteré vpusti se provedou jako nahrada a napoji se na
stavajici pripojky, pficemz stavajici vpusti se zdemoluiji.

Stavajici neménéné vpusti v€etné téch umisténych v Zlabovkach, se prodisti véetné téch, které
se zapoklopuiji.

Detaily vpusti jsou zndzornény na samostatnych vykresech odvodnéni.

Stavajici nefunkéni zlaby (pokud nebude na misté prokazana jejich funkénost) se z divodu
vizuélni neexistence jakéhokoliv napojeni zrusi, ponecha se novy Zlab provedeny kolem
fasady Stitové stény domu Ep. 4/732. Provede se novy Zlab pfed domy na p.C. 1241 a 1242
z dlvodu zmény terénu, stavajici zlab se zrusi.

Pfedpoklada se, Ze stavajici trativody jsou funkeni a zistanou nadale zachovany.

Nové trativody budou zfizeny podél novych vozovek dle situace. Napoji se do stavajicich a
navrzenych vpusti. Jedna se o PVC trativody DN 90 dle typovych prikladi odvodnéni.

Pripadna poruSena kanalizace nebo ve Spatném stavu bu  de v ramci stavby FeSena v
kooperaci se spravcem kanalizace OVak, a.s.

Soucasti objektu je dopravni znaceni. Dopravni znaceni se provede dle vykrest dopravniho
znaceni odsouhlaseného dopravnim inzenyrem MR Policie CR v Ostravé - DI. Dopravni
znaceni se provede dle TP 65 a TP 133 a dle poZzadavkd UMODb Slezské& Ostrava.

Je zpracovan navrh pfechodného DZN.

Podél schodist a v mistech, kde je podélny sklon vétSi nez 8,33%, bude doplnéno ocelové
trubkové zabradli vysky min. 1,1 m do typovych betonovych patek. Zabradli bude provedeno
zarové zinkované.

Zfidi se dle situace ocelové dopravni kuly branici nezadoucimu prdjezdu, natfou se
Cervenobile.

V mistech dotéeni primérnich a sekundéarnich rozvodu tepla dojde k vyty€eni pfesné polohy a
budou provedeny kopané sondy ke zjisténi skuteénych vyskovych pomérd pro rozhodnuti o
zajisténi dostateéného kryti rozvoda.



Snesou se stavajici montované zpomalovaci prahy.
Spara na obvodu Uprav se zalije Zivici.

V rédmci stavby dojde k vySkové upravé 25 ks kruhovych Sachtic, 8 ks ¢tvercovych Sachtic a 15
ks Soupatek a 3 ks hydrantl, premisténi 1 vyty&ky. Skuteény pocet nezjisSténych poklopl bude
vétsi, provede se formou vicepraci na stavbé.

V mistech dle situace, kde neni mozZno provést vysvahovani terénu, se provedou nové
palisddové zidky. Palisadové zidky budou ukotveny min. 1/3, |épe ¥ do zemé do betonového
loZe. VeSkeré palisddy budou do sebe zapadat do tzv. zdmku pro lepsi stabilitu zdi.

K vpusti VP 17 a mezi stanimi 0 4 a 2 ks na ul. Zelazného se provede Zlab z 5 Fad Zulovych
kostek.

V misté dotyku se sténou domu na p.C. 69 se provede nopova folie, pfipadné pfizdivka
zabranujici zatékani vody z chodniku do fasady (v tomto misté bude niveleta chodniku
zvysena).

V ramci stavebniho objektu jsou FeSeny pFistupové trasy pro osoby se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace. VZdy do kazdé lokality je zajiStén pfistup minimalné jednou bezbariérovou
trasou vybavenou slepeckou reliéfni dlazbou. Vzhledem k slozité konfiguraci terénu totiz neni
mozno zajistit pfistup vdemi trasami. Hlavni p&si tah vedouci od kfizovatky ulic Svédska a
KFizkovského k ul. Zelazného vzhledem ke kfizeni obrati$té a nemoznosti zfizeni vodici linie
z davodu soubéhu s cyklistickou stezkou neni uréen pro osoby nevidomé, pro ty je vybaven
hlavni p&3i tah od trolejbusové zastavky kolem ul. Fojtské k ul.Svédské a dale podél této ulice.

VySka obruby v misté pro pfechéazeni, na pfechodech a v misté vyasténi chodniku nebo
stezky do vozovky bude + 2 cm.

Dle vyhlasky €. 398/2009Sbh. jsou zfizena stani pro invalidy v pfislusném poctu. Podélny a
pFicny sklon téchto stani musi byt v souladu s poZzadavky této vyhlasky. Stani pro invalidy
budou napojeny na chodnik snizenou obrubou + 2 cm.

Slepecka dlazba bude provedena u vyusténi chodnikd do vozovky v Sifce 40 cm — varovny
pas. Slepecka reliéfni dlazba se provede az do vySe + 8cm nad niveletou vozovky.

Dle situace v bezpecnych mistech pro prechazeni se provede signalni pas v ose v Sifce 80 cm
dle zmény Z1 CSN 73 6110. Signalni pas v misté bezpecnych mist pro pfechazeni se oddéli
od varovného pasu pruhem nereliéfni dlazby 3. 30-40 cm.

Mezi stezkou pro cyklisty a soubéznym chodnikem se provede hmatny pas Sitky 30 cm.
Dlazba bude kontrastni.

V mistech pro pfechazeni v obloucich se zfidi dle situace varovny pas pfechodu dle situace a
v provedeni dle poznamky na vykrese bezbariérového uzivani. Projektant si vyhrazuje pravo
byt pfitomen pfi feSeni detaild, pokud budou feSeny s dodavatelem stavby, pfi autorském
dozoru.



SO 04.2

Objekt feSi kompletni vyménu vefejného osvétleni v dané oblasti. Nové stozary
budou Zarové zinkovany v Upravé Sedé. Nezapojené kabely v zemi se ukoncCi
zaslepovaci zavarenou hlavici.

SOo07.1

Objekt FeSi hrubé terénni upravy potfebné pro zaclenéni stavby do Uzemi, neni
pfedmétem vystavby.

SO 07.2

Noveé travniky, kefe a stromy jsou navrZzeny v mistech volnych ploch, s ohledem na
velké mnoZstvi inZenyrskych siti.

Sortiment dievin k vysadbam:

VETSI STROMY:

Carpinus betulus — habr obecny — 2 ks
Prunus avium "Plena’#eSai ptadi — 1 ks
Sophora japonica — jerlin japonsky — 1 ks

STREDNiI A MALOKORUNNE STROMY:

Acer campestre — javor babyka -1 ks

Acer platanoides "Columnare” - javor ihie5 ks

Acer negundo “Odesanum’ - javor jasanolisty — 1 ks
Aesculus carnea — jirovec ptery — 1 ks

Malus "Royalty” - okrasna jahie- 3 ks

Prunus hillerii “Spire” - okrasné&etea — 2 ks

Prunus cerasifera “Atropurpurea’ - okragedd - 4 ks
Prunus serrulata "Amanogava’” - okragedd — 1 ks
Prunus subhirtella "Autumnalis” - okrasiesSe — 2 ks
Sorbus intermedia - jéb prostedni - 1 ks

MALE STROMY ( KERE ROUBOVANE NA KMINEK):
Amelanchier arborea — muchovnik — 10 ks

Cornus mas — sviddid — 7 ks

Laburnum watererii “Vossii” - &fenec — 1 ks.

VELKE KE RE: jako solitéry
Acer ginnala - javor ginala1 ks

STREDNI KE RE:

Cornus alba "Elegantissima’- svida bila — 1 ks

Cornus alba “Spaethii” - svida bila — 4 ks

Deutsia x hybrida "Mont Rose’- trojpuk — 3 ks

Forsythia "Primulina” - zlatice — 7 ks

Kolkwitzia amabilis"Pink Cloud” - kolkvicie nadhe&rr 4 ks
Philadelphus "Belle Etoile” - pustoryl — 4 ks

Prunus laurocerasus “Zabeliana” — bobkdvateecné — 4 ks
Weigela "Eva Rathke” - vajgélie — 8 ks



Taxus baccata "Nissen’s Corona’-€éeseny — 7 ks.

MALE A POKRYVNE KE RE:

Deutsia gracilis "Nikko” - trojpuk — 52 ks

Potentilla fruticosa (kult. — na&p “Goldtepich”, "Abotswood”, “Klondike”, "Kobolt
apod.)

— mochna kovita — 29 ks

Spiraea bumalda “Anthony Waterer” - tavolnik nizkgb ks

Spiraea bumalda “Goldflame” - tavolnik nizky — $9 k

Spiraea japonica “Golden Princess’, “Little Priscesavolnik japonsky — 120 ks
Weigela "Minuet’- vajgélie — 15 ks

Weigela "Piccolo’- vajgélie — 42 ks.

SO 08.1

Na vysvahovanou plan budou poloZeny dvé vrstvy Stérkodrté dvou druht frakci (16-32,
4-8), které budou zhutnény. Na tyto bude na kladeci vrstvu Stérkopisku frakce 0-4 déle
kladen povrch z pryzovych desek dle potfebnych tvarl a rozmérd, pfipadné bude na
plochu nanesena lita pryZ. Po obvodu celé pobytové plochy bude proveden chodnikovy
obrubnik 1000 x 200 x 50 mm v betonovém loZi.

Plocha hristé je doplnéna mobilidfem v podobé dvou lavicek Sedé barvy v severni ¢asti
plochy o rozméru 2960 x 750 x 450 mm, lavi€ky jsou typoveé, vyrobeny z vyztuZzeného
umélého kamene, povrchové vodotésného. Lavicky mohou diky své znaéné hmotnosti
zlstat jen volné leZet na terénu, bez nutnosti dalSiho kotveni. Tyto lavicky jsou tudiz
mobilni a v pfipadé potfeby je mozné lavicky za pomoci techniky jednoduse premistit
na jiné misto.

Na ploSe détského hfisté jsou situovany tfi herni prvky. Smérem od zapadu k vychodu
je situovana Splhaci sestava o rozmérech 4400 x 1000 x 2100 mm. Nosn& konstrukce
Splhaci sestavy je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100mm. Povrchova Uprava
téchto hranoll spociva v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho lazurovaciho laku,
spliujiciho podminky normy EN 71/3.

Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelovych patkach, které jsou chranény proti
korozi Zzarovym zinkovanim a uloZeny do betonového loZze. Kotvy jsou pfipevnény k
hernimu prvku pomoci Sroubt a jejich konstrukce zarucuje, ze dfevéné prvky nebudou
v pfimém kontaktu se zemi. VeSkeré kovové prvky jsou upraveny vypalovanou
praskovou barvou ,Komaxit® dle odstinu RAL. Lezecka sténa je vyrobena z
vodovzdorné preklizky uréené pro venkovni prostfedi. Splhaci sit je vyrobena z
materialu ,Herkules* (16 mm lana z polypropylenu s vnitfnim ocelovym jadrem).
Veskery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Déale je na ploSe hfisté s povrchem z pryZe umisténa oboustranna lanova rampa tj.
balan¢ni lanovy prvek o rozmérech 4600 x 1900 x 2300 mm, nosné konstrukce
lanového prvku jsou vyrobeny z konstrukéni oceli o praméru 89 mm, které jsou
chranény proti korozi Zarovym zinkovanim a uloZeny do betonového loZe. Déle jsou
upraveny vypalovanou praskovou barvou ,Komaxit* dle odstinu RAL. Lana jsou
vyrobena z materidlu ,Herkules” (16 mm lana z polypropylenu s vnitfnim ocelovym
jadrem) a jsou spojovana plastovymi spoji. Jinak ve3kery spojovaci material je
pozinkovany nebo nerezovy.



Ve vychodni €éasti plochy je umisténa dvojhrazda o rozméru 2500 x 100 x 1500 mm,
nosna konstrukce dvojhrazdy je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100 mm.
Povrchova Uprava téchto hranolG spociva v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho
lazurovaciho laku, spliujiciho podminky normy EN 71/3. Tyto konstrukce jsou do
terénu kotveny v ocelovych patkéach, které jsou chranény proti korozi Zarovym
zinkovanim a uloZeny do betonového loZe. Kotvy jsou pfipevnény k hernimu prvku
pomoci Sroubl a jejich konstrukce zarucuje, Ze drfevéné prvky nebudou v pfimém
kontaktu se zemi. VeSkeré kovoveé prvky jsou upraveny vypalovanou praSkovou barvou
~-Komaxit* dle odstinu RAL. VeSkery spojovaci materiél je pozinkovany nebo nerezovy.

SO 08.3

Dvé vySkové oddélené plochy budou propojeny schody v podobé sedmi kusu
betonovych prefa desek o rozméru 900 x 350 x 70 mm kladenych pfimo na
vysvahovany terén do piskového loZe. Na zapadni vétSi ¢ast obou téchto srovnanych
ploch, kter& je tvofena détskymi hfisti budou poloZeny dvé vrstvy Stérkodrté dvou druhd
frakci (16-32, 4-8), které budou zhutnény. Na tyto bude jeSté v celé ploSe obou
détskych hfist’ na kladeci vrstvu Stérkopisku frakce 0-4 déle kladen povrch z pryZovych
desek dle potfebnych tvarli a rozméru, pfipadné bude na plochu nanesena lita pryz.
Na vychodni menSi ¢ast obou srovnanych ploch bude poloZena vrstva Stérkodrté
frakce 32-63 a na ni vrstva Stérkopisku frakce 0-8, obé& budou zhutnény. V misté pred
lavickami na kladeci vrstvu piskového loZze bude poloZeno 54 ks frefabrikovanych
betonovych desek o rozméru 900 x 300 x 70 mm pro snadnéjsi pohyb po hfisti. Po
obvodu celého hfisté a k oddéleni zapadni a vychodni €asti hfist€ bude pouzit
chodnikovy obrubnik 1000 x 200 x 50 mm v betonovém loZi.

Plocha hfisté je doplnéna typovym mobiliafem v podobé Cc&tyf laviCek Cistych,
jednoduchych linii Sedé barvy o rozméru 2960 x 750 x 450 mm, lemujicich cestu
prochazejici hfistém. Tyto mobilidfové prvky k sezeni jsou typové, vyrobeny
z vyztuZzeného umeélého kamene, povrchové vodotésného. Diky své znaéné hmotnosti
mohou zustat jen volné leZet na terénu, bez nutnosti dalSiho kotveni.

Tyto laviéky jsou tudiz mobilni a v pfipadé potieby je mozné lavicky za pomoci
techniky jednodu$e premistit na jiné misto.

Na obou plochach détského hfisté je situovano Sest hernich prva. Pfimo na severni
ploSe détského hfisté jsou dva herni prvky.

Retézova houpacéka ,Hnizdo" o rozméru 3000 x 1400 x 1700 mm, nosna konstrukce
houpacky je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100 mm. Toto FeSeni zajiStuje
maximalni moznou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou bézné u vyrobkl z
mimostfedového dfeva. Povrchova Gprava téchto hranoli spociva v impregnaci a
dvouvrstvé aplikaci vrchniho lazurovaciho laku, spliujiciho podminky normy EN 71/3.
Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelovych patkéach, které jsou chranény proti
korozi zarovym zinkovanim a uloZeny do betonového loZe. Kotvy jsou pfipevnény k
hernimu prvku pomoci Sroubt a jejich konstrukce zarucuje, ze dfevéné prvky nebudou
v pfimém kontaktu se zemi. Houpacka je zavéSena pomoci pozinkovanych fetézu na
kovovém nosniku. VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Déale je na ploSe umisténo piskovisté o rozméru 3000 x 3000 x 250 mm, nosna
konstrukce je z opracovanych dubovych klad c¢tvercového profilu spasovanych do
étvercového padorysu.



Toto piskovisté neni nutné diky zna¢né hmotnosti dubového lemovéani nijak kotvit
k podlozZi a je tak demontovatelné a snadno premistitelné. Piskovisté v podstaté volné
lezi na srovnaném terénu, na kterém je jen v misté pod hmotou pisku poloZzena
betonové dlazba, kvili snadnému vybirani pisku pfi jeho pravidelné vyméné.

Na jizni ploSe détského hfisté jsou situovany Ctyfi herni prvky.

Vahadlova houpacka o rozméru 3100 x 200 x 1100 mm, nosna konstrukce je
z lepeného hranolu 100 x 100 mm. Povrchova Uprava téchto hranold spodiva v
impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho lazurovaciho laku, splfujiciho podminky
normy EN 71/3. Kloubovy stfed je vyroben z konstrukéni oceli, ktery je chranén proti
korozi zarovym zinkovanim. Tato konstrukce je do terénu kotvena pomoci ocelové
patky, kterd je také chranéna proti korozi Zarovym zinkovanim a uloZena do
betonového loze. Kotvy jsou pfipevnény k hernimu prvku pomoci Sroubl a jejich
konstrukce zaruCuje, Ze dfevéné prvky nebudou v pfimém kontaktu se zemi. Spoje
jsou provedeny nerezovym spojovacim materidlem dimenzovanym podle miry a
zplUsobu zatézovani. Sedaky jsou z barevnych plastovych desek HDPE. Madla sedaku
jsou z ohybané ocelové trubky, ktera je opatfena praskovym lakem ,Komauxit".

Dale je na ploSe umistén koloto¢ na stani o rozméru 1400 x 1400 x 800 mm, koloto¢€ je
svafen z ocelovych trubek a profild étvercového prufezu. Je konstruovan s ohledem na
vysoké namahani a dlouhou Zivotnost. Podesta je vyrobena z protiskluzového
hlinikového plechu. Nosna konstrukce kolotoCe je z konstrukéni oceli. Koloto¢ je do
terénu kotven pomoci ocelové patky, kter4d je chréanéna proti korozi Zarovym
zinkovanim a uloZzena do betonového loze. VeSkeré kovové prvky jsou upraveny bud
vypalovanou praskovou barvou ,Komaxit* dle odstinu RAL, nebo jsou chranény
Zzarovym zinkovanim. Veskery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Dale je na ploSe umisténa kreslici tabule s pocitadlem o rozméru 2300 x 100 x 1600
mm, nosna konstrukce je vyrobena z lepenych hranold 100 x 100mm. Povrchova
Gprava téchto hranold spodiva v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchniho
lazurovaciho laku, splfujiciho podminky normy EN 71/3.

Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v ocelovych patkach, které jsou chranény proti
korozi zarovym zinkovanim uloZzeny do betonového loZe. Kotvy jsou pfipevnény k
hernimu prvku pomoci Sroubt a jejich konstrukce zaru€uje, Zze dfevéné prvky nebudou
v pfimém kontaktu se zemi. Plocha na kresleni je vyrobena z vodovzdorné preklizky
ur¢ené pro venkovni prostfedi. VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo
nerezovy.

DalSim hernim prvkem na ploSe hfisté je skakaci panak o rozmérech 3500 x 1500 mm
vyrobeny z barevnych pryZzovych dlazdic (alternativné litym pryZovym povrchem).
DlaZdice, respektive lita pryZ je na povrchu oSetfena tenkovrstvou impregnacni lazurou
na vodni bazy.

SO 10

V rdmci objektu je navrZzena podzemni prelozka horkovodu Dalkia CR, a.s. Na
povrchu nebudou zfizeny Zadné vyznamné viditelné konstrukce.



SO012.1

V rdmci objektu je navrZzena podzemni pfeloZzka sdélovaciho vedeni Telefonica CR,
a.s. Na povrchu nebudou zfizeny Zadné viditelné konstrukce.

S012.2

V rdmci objektu je navrzena podzemni prelozka sdé&lovaciho vedeni UPC CR, a.s.
Na povrchu nebudou zfizeny Zadné viditelné konstrukce.

mechanicka odolnost a stabilita.
Projekt nefesi objekty, u nichZ by mohlo dojit k:

(a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

(b) vétsi stupen nepfipustného pfetvoreni,

(c) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce,

(d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neamérny pavodni pFiciné.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.8

a)

b)

technické reseni,
vycet technickych a technologickych zafizeni.

Nejsou pfedmétem FeSeni stavby.

Pozarné bezpecénostni feSeni

a)
b)

c)

d)
e)

f)

9)
h)

rozdéleni stavby a objektd do pozarnich Usekd,
vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkd véetné pozadavkd na zvySeni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest,
zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,

zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnit/nich a
vnéjSich odbérnych mist,

zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty),

zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zarizeni),

posouzeni pozadavki na zabezpedeni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi,

rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

Vzhledem k charakteru stavby neni podrobné feSeni zapotiebi. Stavbou nebudou
dotéeny prijezdové komunikace k jednotlivym objektim. V feSeném Uzemi se
nenachazi 7zadny novy poZarné nebezpeény prostor. Redeni umoZiiuje v pfipadé
poZéru rychlou evakuaci osob mimo Uzemi zasazené ohném.



Pozarni bezpecnost béhem provadéni stavby

Na stavbé musi byt v plném rozsahu ze strany vSech zu€astnénych dodrZovany
poZadavky ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb. "O pozarni ochrané", ve znéni
pozdéjSich predpisi v navaznosti na vyhlaSku ¢€.246/2001 Sb. "O stanoveni
podminek poZzarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci)'. SoucCasné bude dodrzovana vyhlaska ¢€.23/2008 Sb. o
technickych podminkach poZarni ochrany staveb VyhldSka o technickych
podminkdch pozarni ochrany staveb, ktera stanovi jednotné technické podminky
pozéarni ochrany pfi vystavbé, stavebnich Upravach, udrZzovacich pracich, zménach
dokonc&enych staveb a zafizeni stavenisté.

Béhem vystavby musi byt dale dodrZzovany vSechna poZarni a bezpelnostni
opatieni stanovena v soucasné dobé platnych pravnich a technickych pfedpisech.
Jedn& se zejména o ty pracovisté, na kterych se budou provozovat ¢innosti se
zvySenym pozarnim nebezpecim, mezi které patfi mimo jiné:

- svarfovani, pro které plati vyhlaSka €. 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobéach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jenz Fe$i CSN 07 8304 "Tlakové
nadoby na plyny - Provozni pravidla®;

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65
0201 "Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci'.

Za pozarni bezpec€nost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé,
ktefi jsou povinni dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali protipoZarni opatfeni ve
smyslu vySe citovaného zdkona o poZarni ochrané a citovanych vyhlasek.

B.2.9 Zé&sady hospodareni s energiemi

a)
b)

c)

kritéria tepelné technického hodnoceni,
energeticka narocnost stavby,

posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii.

Opatieni, ktera maji vliv na energetickou naro¢nost budov nejsou soucasti stavby.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady reSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.) a déle
zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavba svym charakterem nevyvolava negativni G€inky na zdravi osob nebo na
Zivotni prostfedi. Stavebni c¢innosti nedojde ke zneciSténi podzemnich ani
povrchovych vod. PouZité stavebni mechanizmy budou zajistény tak, Ze nedojde ke
zneCisténi Uzemi ropnymi latkami. Negativni vliv na Zivotni prostfedi se
nepredpokladd. Komunalni odpad bude shromazdovan v kontejneru na vlastnim
pozemku a pravidelné vyvazen povéfenou firmou. Odpady vzniklé pfi realizaci
budou vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se Zakonem ¢.185/2001 Sbh.v platném
znéni. Doklady budou pfedloZzeny ke kolaudaci. Hluk z demoli¢éni a stavebni
¢innosti bude nutné eliminovat opatfenimi béhem vystavby. Pfipadny hluk bude
nutné snizit na uroven hygienického limitu.



B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Uc¢inky vnéjsiho prostfedi

a)

b)

c)

d)

e)

ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Nejsou navrZzena specialni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.
ochrana pred bludnymi proudy,

Nejsou navrZzena specialni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.
ochrana pred technickou seizmicitou,

Nejsou navrZzena specialni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.
ochrana pred hlukem,

Nejsou navrZzena speciélni opatifeni vzhledem k charakteru stavby.
protipovodriova opatreni.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani jeho aktivni zéné.



B.3

B.4

P FAipojeni na technickou infrastrukturu

a)

b)

napojovaci mista technické infrastruktury,

odvodnéni Uzemi vCetné zneSkodhovani odpadnich vod — je feSeno navrhem
novych destovych silni¢nich kanalizaci, uli¢nich vpusti a pfipojek napojenych do
stavajicich vpusti, stok nebo vyjime&né Sachtic. Vody jsou svedeny na COV.

zasobovani vodou — neni zapotrebi.

zasobovani energiemi — s vyjimkou preloZzek vyvolanych zménou vysSkového feSeni
a rekonstrukce VO neni zapotiebi

elektronické komunikace — s vyjimkou preloZek vyvolanych zménou vySkového
feSeni neni zapotfebi.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni pfedmétem FeSeni.

Dopravni feSeni

a)

popis dopravniho feseni,

U komunikaci se pfedpoklada, Ze budou dopravnim znafenim vyznaceny jako
z6na 30. Sit patefnich obsluznych komunikaci je tvofena ul. U Kapliéky, Svédskou,
KFizkovského. Stavajici Sifky komunikaci zlstavaji zachovany, ke zméné dochazi
v oblasti kfizovatek. Kfizovatka ulic KFizkovského a Svédska, podobné jako
kiizovatka ul. Svédské s viezdem do vnitrobloku je navrzena k vyzvednuti prahem
do zvySené plochy kfizovatky. Minimalni délky nabéhu prahd budou 1 m, coz
odpovida pozadavkim TP 85 na navrhovou rychlost 30 km/hod pfi pfedpokladané
vySce prahu 10 cm nad stavajici vozovkou. Nabéhy na zpomalovaci prahy se
pfedpokladaji v konstrukci z Zulovych kostek min. 100/100 mm uloZzené do
betonového loze tl. min. 100 mm. Kostky se ulozi klenbovym zplsobem, aby bylo
zabranéno jejich vytrhavani.

Kfizovatka ulic U Kaplicky a Svédské se navrhuje prefeSit jako miniokruzni
S pojizdénym stfedem.

VétSina ostatnich komunikaci je zachovana v pfiblizné stejném rozsahu. Na
vjezdech do navrzenych zén se spole¢nym provozem vSech druh( doprav, které
budou uspofadany v jednotné vyskove drovni, budou umistény zpomalovaci prahy
Sitky 1 m. Obdobné je feSeno i kfizeni hlavniho péSiho a cyklistického tahu se
slepou komunikaci formou zvySeného zpomalovaciho prahu.

Stavajici Zivicné vozovky vzhledem k predpokladané dobré kvalité podkladu budou
rekonstruovany pouze zfrézovanim svrchnich vrstev do hl. cca 100 mm a
poloZenim nové jedné nebo dvou Zivicnych vrstev.

Nové navrzené Zivicné vozovky budou dimenzovany na tf. dopravniho zatizeni V,
VI a jejich konstrukéni vrstvy nepfesahnou 40 cm.



b)

Pojizdny chodnik a vjezdy ve vlastnictvi obvodu, by mély byt pfedlazdény. Stavajici
Ziviény kryt v tl. do 120 mm bude odfrézovan a bude nahrazen pojizdnou zamkovou
dlazbou tl. 80 mm do piskového loZze 40 mm, kterd umozni snizit mnozstvi odtoku
povrchové vody do vpusti ¢aste€nym prisakem.

Stavajici betonové obruby podél vozovek budou vytrhany a nahrazeny. Min. vySka
novych obrub bude 8 cm nad niveletou vozovky. Stavajici kamenné obruby se po
vytrhani opétovné pouZiji. Na miniokruzni kfizovatce a podél ul. U Kaplicky a
Svédska v lseku U Kaplicky - Kfizkovského budou pouzity nové kamenné
obrubniky 200/250 mm opfené do bet. loZe.

Rekonstruovano kompletné bude tézZ svislé a vodorovné znaceni v celém rozsahu
stavby.

V mistech, kde hrozi nebezpeci vstupu chodct do vozovky mimo pfechody
obdobné jako podél chodnikd s vy§§im podélnym sklonem a podél schodu, bude
osazeno bezpecnostni ocelové trubkové zabradli vysky 1100 mm.

V rdmci Gprav komunikaci budou do nové vySkové Urovné upraveny téz stavajici
Soupatka, poklopy a hydranty.

Vzhledem k pomérné dramatickému vySkovému uspofadani bude nutno
respektovat pfi vySkovém feSeni stavajici terén. Minimalni podélny sklon u
komunikaci by nemél byt mensi nez 0,5%, minimalni celkovy sklon musi byt 0,5%.
Pficny sklon vozovek bude 2,5% s vyjimkou zpevnénych a manipulaénich ploch,
kde se pfizplsobi stavajicimu napojeni.

VySkove feSeni novych komunikaci je zndzornéno ve vykresu vySkoveho feseni.

napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
V zasadé se neméni, dojde pouze k doplnéni nékterych chodnikl a cykl. stezky.

doprava v klidu,

Vramci 3. etapy dochazi k Upravé FeSeni statické dopravy. Nové navrZzena
parkovisté se doplfiuji v nékterych vnitroblocich. Vzhledem k omezenym
prostorovym moznostem se predpokladd, Ze vSechna parkovaci stani budou
navrzena pro vozidla skupiny O1 podle ptivodni normy CSN 73 6056. V ramci
feSené etapy je dohromady vyclenéno 5% stani pro osoby se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace. SiFky téchto stani jsou navrzeny 3,5 m.

Nové navrzend a rekonstruovana parkovisté se doporuCuje feSit ze zamkové
dlazby, kterd umozni téz zfidit vodorovné dopravni znac¢eni odliSnou barvou dlazby
bez nasledné pravidelné obnovy. U nové budovanych stani nepfesahne tloustka
konstrukce 350 mm. Stavajici parkovisté se zrekonstruuji zfrézovanim a polozenim
dlazby.

Parkovaci stani od terénu a vozovek budou oddéleny silni¢ni betonovou obrubou.
PfevySeni obruby mezi parkovisttm a terénem bude vrozmezi 80-100 mm
(20 mm u bezbariérovych sténi), u vozovky 0 mm. VySkové feSeni parkovist je
navrzeno v situaci pfi maximalnim respektovani napojeni na dnesni terén.



d)

pési a cyklistické stezky.

PéSi provoz

Doplnény jsou kromé hlavnich péSich tahu i nékteré chybgjici pficné vazby a
pFistupy k nové navrzenym plocham hfist. Stavajici pfedimenzované chodniky se
naopak redukuji na primérnou Sitku 2 m. Min. Sifka chodniku je 1,50 m s vyjimkou
pfipadného bodového zuzeni, u vozovek pak 2 m. Vstupy u bytovych domu tam,
kde je to technicky moZné, budou rekonstruovany tak, aby umoZnovaly
bezbariérovy pfistup do domu. Maximalni podélné sklony budou u hlavnich pésich
tahd 8,33%, u méné vyznamnych pak 12,5%. Chodniky s velkym podélnym
sklonem nebo tam, kde to vyZaduje norma, budou doplnény zabradlim. Vy3Skové
feSeni chodnikll a jejich spadd u novostaveb je znazornéno vyskovymi kétami a
podélnymi sklonovniky v situaci. Pfi€né sklony chodnikd budou 2%. Chodniky
budou zrekonstruovany na povrch ze zamkové dlazby v celkové tloustce
konstrukce 240 — 320 mm (podle moZnosti bez pojezdu nebo s obéasnym
pojezdem). Stavajici Zivicné konstrukce s pfedpokladanym betonovym podkladem
se zdemoluji, ochranné nebo podkladni vrstvy budou v pfipadé vyhovujiciho stavu
ponechany v mistech rekonstrukci. Chodniky se ohrani¢i novymi zahonovymi
obrubami nebo palisadami, stavajici obruby se zdemoluji. U chodnikl, které
nepfiléhaji k budovam, bude vZzdy na jedné strané navrzena vodici linie vysSky min.
6 cm, na druhé strané bude obruba zapusSténa pro zajisténi odvodu vody do terénu.
Pfed vstupy do vozovek a u bezpecnych mist pro pfechazeni budou navrzeny
varovné pasy v ifce 40 cm, pFip. odsazené signalni pasy v Sitce 80 cm a dle CSN
73 6110. Bezbariérové upravy budou ve vySkach 2 cm nad vozovkou v mistech
kfizeni péSich vazeb. Detaily vSech téchto Uprav jsou rozpracovany v samostatném
vykrese. Mista pro pfechazeni jsou navrzeny u hlavnich péSich taht a v mistech
prekonavani hlavnich komunikaci. Jejich minimalni Sifka je navrZzena 3 m. Uvnitf
z6ny 30 se s vyjimkou hlavnich péSich tahl v souladu s TP pfechody nenavrhuiji.
Maximalni délky mist pro pfechazeni nesmi pfesdhnout 7 m u rekonstruovanych a
6,5 m u nové navrzenych s vyjimkami dle vyhl. €. 398/2009Sb.. Néktera navrzena
mista pro prechazeni, pfip. pfejezd pro cyklisty jsou slouceny se zpomalovacimi
prahy nebo zvySenymi plochami kfizovatek. V ramci Uprav chodnikl se navrhuje
téZ rekonstrukce nebo dopInéni schodu opatfenych oboustrannym zabradlim
v mistech nemozZnosti prfekonani terénu rampou. Vzdy vSak je kdispozici
bezbariérova obchlizna trasa.

Cykilisticka doprava

Navrhuje se nova cyklistické stezka pfilehla k hlavnimu péSimu tahu, ktera nahradi
stavajici nevyhovujici vedeni cykl. trasy F v ul. Svédska a U Kaplicky. Stezka bude
provedena z Cervené probarvené Zivice podobné jako u ostatnich nové
navrhovanych cyklistickych stezek v Ostravé. Sifka stezky bude 2 m. Od chodniku
bude stezka oddélena Zlutym pruhem 8. 10 cm (na strané stezky) a reliéfni dlaZzbou
§. 30 cm (na strané chodniku). Komunikaci bude stezka kfizit pFejezdem
slou¢enym se zvySenym zpomalovacim prahem.




B.5

B.6

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy,

Modelace terénu je navrZzena ve vétSim rozsahu pouze v misté pobytové plochy
SO 08.1 a u hlavnich pésich tahti mezi ul. Svédskou a zastavkami trolejoust. Po
odstranéni stavajicich zpevnénych ploch bude sejmuta ornice v nejnutnéjsi vrstve,
bezpeCné uloZena na staveniSti a nasledné opét rozprostfena po provedeni

terénnich Uprav na volnych k tomu uréenych plochéach.

b) pouZité vegetacni prvky,

V ramci regenerace sidlisté bude provedena také Uprava zelenych ploch.

Stavajici stromy na sidlisti nebyly v minulosti nijak udrzovany (maximalné dochazelo
k ofezim spodnich vétvi) a vesmés potiebuji zdravotni Fez.

VétSina listnatych kefd na sidliSti byla v minulych letech sefezdna az k zemi a
v souCasné dobé jsou sefezavany na vysku 0,5 m. Jejich kvalita i estetickd hodnota
jsou nizké a bude vhodné nahradit je novou vysadbou.

Stavajici jehlicnaté kefe jsou tvofeny prevazné kultivary &inskych jalovcli. Skupiny
Casto prorlstaji nalety, prosychaji zespodu a zevnitf. Pokud dojde k otevieni takovéto
skupiny, je naprava v podstaté nemozna. Proto budou jalovce odstranény a nahrazeny
novou vysadbou.

V novych vysadbach budou pouzivany predevSim kvetouci a barevné kefe, které
zpestii zelené plochy a zvysi jejich estetickou hodnotu. Zivé ploty jsou navrhovany
vzdy jako nestfihané, okrasné kvétem i listim.

S ohledem na pozadavky spravce zelené (UMOb Slezska Ostrava), budou vétsi kefe
vysazovany pouze jednotlivé jako solitery a nebudou zde vytvafeny zadné skupiny.
Zivé ploty budou jen z nizkych druht kef(, aby nepfekazely ve vyhledu

Na vhodné volné plochy mimo ochrann& pasma inZzenyrskych siti budou dosazeny také
stromy. Vzhledem k omezenému prostoru byly vybrany pfevazné druhy stfednich a
mensich velikosti, pfedevsim malokorunné kultivary ozdobné kvétem nebo olisténim,
které by také mély zvysit kvalitu a estetickou hodnotu zelené na tomto sidlisti.

Celkem je navrzeno k vysadbé 44 stromu, ztoho jsou 4 vétSi, 21 stfednich a
malokorunnych a 18 malych stromd (kefe na kminku). Dale bude vysazeno 43 ks
solitérnich kef a 13 nestfihanych Zivych plotl z menSich kefud, celkem 352 ks.

c) biotechnicka opatreni.

Nejsou zapotFebi.

Popis vliv & stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda,

V bezprostifedni blizkosti stavby neni Zadny zdroj hluku, pfed nimZ by bylo nutné
stavbu chranit a ani navrhovana stavba neni zdrojem hluku vici svému okoli.



B.7

B.8

b)

c)

d)

e)

Po realizaci se pfedpoklada bézny provoz bez Skodlivého vlivu na okoli.

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajinég,

Za kacené a mycené dfeviny je navrzena nahradni vysadba. Po dobu stavby budou
dreviny chranény pfed poskozenim.

vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

Neni zapotfebi.

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Neni zapotfebi.

navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd.

Neni zapottebi.

Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavkd z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva.

Neni zapottebi.

Zé&sady organizace vystavby

a)

b)

©)

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténti,

Bude feSeno mezi investorem a vybranym dodavatelem stavby pfi predani
stavenisté.

odvodnéni stavenisté,

Stavenisté bude odvodnéno prostfednictvim stavajicich uli€nich vpusti.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Bude vyuZito napojeni na stavajici komunikace, hlavni pfijezdova trasa povede
z ul. Hladnovské do ul. U Kaplicky a Svédské.

Z hlediska pfechodné organizace dopravy je akce rozdélena do Ctyr etap.

V 1. etapé bude provedena uzavirka ul. Svédské v Gseku mezi kfiz. s ul. U
Kaplicky a ul. Kfizkovského. V této etapé bude provedena
rekonstrukce kFiz. ul. U kaplicky x  ul. Svédska a ul. Kiizkovského x ul. Svédska.
Stavebni prace si vyzadaji uzavirku uvedeného Useku komunikace ul. Svédskeé.
Ul. KFizkovského bude v kfiz. s ul. Svédskou uslepena. Soucasné bude uslepena
ul. u Kapligky v kfiZz. s ul. Svédskou. Bude pouze umoznén vjezd a vyjezd do
uslepeného Useku ul. Svédské ve sméru jizdy k ul. Na Druhém. Vlastni pracovni
Useky budou z Celnich stran ohrani¢eny zabranami Z2, které budou osvétleny
vystraznymi svétly typu 1. Na stavebni ¢innost  a zUZeni vozovky budou Fidici
upozornéni umisténim kombinace doprav. zn. A15+A6b.



Objizdna trasa za uzavieny Gsek ul. Svédské bude vedena po ul. Vdovské, ul.
Jaklovecké, ul. Okrajni a ul. Hladnovské. Na zadatku vjezdu do uslepeného
useku jednotlivych komunikaci bude umisténa doprav. zn. IP10a - ,Slepa pozemni
komunikace" a v nékterych pfipadech bude doplnéna doprav. zn. IP10b - ,Navést
pred slepou pozemni komunikaci.”

Na uzavirku mistnich komunikaci budou Fidi¢i upozornéni umisténim doprav. zn.
IS 1l1a - ,Navést pfed objizdkou" a IP 22 s pfisluSnym textem. Vlastni objizdna
trasa za uzaviené Useky jednotlivych komunikaci bude vyznalena doprav. zn.
IS11c - ,Smérova tabule pro vyznaceni objizdky."

Ve 2. etapé bude uzaviena ul. Svédska v kfizovatce s vjezdem k bytovym domim
¢.p. 31,33. Vtéto etapé bude ul. Svédska ze sméru od ul. Kfizkovského a ze
sméru od ul. Mojziskové uslepena. Vlastni pracovni Usek bude z elnich stran
ohrani¢en zabranami Z2, ktery bude osvétlen vystraznymi svétly typu 1. Na
stavebni ¢innost budou fidi€i upozornéni umisténim doprav. zn. A15.

Objizdna trasa za uzavieny Gsek ul. Svédské bude vedena shodné jako v 1. etapé
po ul. Vdovské, ul. Jaklovecké, ul. Okrajni a ul. Hladnovské. Na uzavirku ul.
Svédské budou Ffidi¢i upozornéni umisténim doprav. zn. IS 11a - ,Navést pfed
objizdkou“. Vlastni objizdna trasa za uzavieny Usek bude vyznacena doprav. zn.
IS11c - ,Smérova tabule pro vyznaceni objizdky."

Ve 3. etapé bude provadéna rekonstrukce vozovek a parkovacich ploch na ul.
Zelazného. Po dobu stavebni ¢innosti bude vjezd na ul. Zelazného z ul. U Kaplicky
umoznén pouze vozidlim stavby. Na vjezdu na ul. Zelazného budou umistény
zabrany 72, které budou osvétleny vystraznymi svétly typu 1. Na zabranach bude
umisténa kombinace doprav. zn. B1 + E13: ,Mimo vozidel stavby“. Dopravni
znaCeni bude posouvano v souladu s postupem stavebnich praci. Na stavebni
¢innost budou fidi€i upozornéni umisténim doprav. zn. A15.

Ve 4. etapé je dokladovano prechodné dopravni znaceni, které bude realizovano
po dobu vystavby a rekonstrukce chodnik( a vystavbé cyklostezky. Po celou dobu
vystavby je nutné zajistit prichod chodct jednotlivymi Useky komunikaci a pfistup
obyvatel do bytovych domu. Na stavebni ¢innost a ztuZeni vozovky budou fidici
upozornéni umisténim kombinace doprav. zn. A15+A6b.

Po ukonceni stavebnich Uprav v jednotlivych etapach vystavby bude na
komunikacich a parkovacich plochach umisténo trvalé dopravni
znaceni, které je soucasti samostatné vykresové pfilohy a neni dokladovano
v situacich pfechodného dopravniho znaceni.

Béhem vystavby bude vyuZito stavajici napojeni stavby na rozvodné sité NN,
instalovdn bude provizorni stavenistni rozvadé¢. Zrozvadéfe potom bude
napojeno zafizeni stavenisté, osvétleni stavby, elektrické stavebni stroje, nafadi a
podobné. Voda bude odebirana z pfipravené pfipojky, nebo dle potfeb stavebnich
technologii dovazena v cisterné. Polohy vSech inZenyrskych siti je nutné pred
zahdjenim praci vyznacit polohové a vyskové. Zemni prace v jejich okoli, zejména
v misté hlavniho fadu a pfipojek plynu, je tfeba provadét ruéné se zvySenou
opatrnosti. Podminky a zplsob napojeni dohodne investor s dodavatelem pred
zahajenim vystavby.



d)

e)

f)

9)

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavenisté bude FeSeno vramci feSeného Uzemi 3. etapy. Pfijezdy a pfistupy
budou z mistnich komunikaci. Vstupy do jednotlivych bytovych domd budou
ponechany, pfipadné Upravy budou probihat tak, aby nebyl znemozZnén pfistup do
objektu.

ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Casti stavby, kde budou probihat stavebni prace, budou po dobu nezbytné nutnou
oploceny. Demolice jsou feSeny v ramci SO 01, kaceni v rdmci SO 01 a 07.2.

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),

Jsou patrné z vykresu C.3.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi p/i vystavbé, jejich likvidace,

Reseni_likvidace odpadd nebo jejich vyuZiti (recyklace apod.), feeni likvidace
splaskovych a deStovych vod.
Nakladani s odpady pfi provadéni stavby se bude fidit zakonem &.185/2001 Sh. o
odpadech v plathném znéni a jeho platnymi provadécimi vyhlaskami (¢.381/2001
Sb. a 383/2001 Sh.). VeSkeré odpady, které budou vznikat pfi pfipravé stavenisté,
stavbé a néasledném provozu pavodce zabezpeli pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a bude je shromazdovat utfidéné podle
jednotlivych druht a kategorii. Pfi provozu objektu bude produkovan predevSim
smésny komunalni odpad.
Odpady, které puvodce nebude moci vyuzit nebo odstranit, bude predavat
opravnéné osobé podle 8§12, odst. 3 zakona o odpadech. Kazdy plvodce zjisti (dle
8§ 12 odst. 4 zakona o odpadech), zda osoba, které prfedava odpady, je k jejich
pfevzeti opravnéna. V pfipadé, Ze tato osoba opravnéni neprokaze, nesmi ji byt
odpad predan. Puvodci odpadud se budou Fidit 8§16 zdkona o odpadech. Kazdy
plvodce odpadu zajisti prednostné vyuziti odpadd pred jejich odstranénim (811
zékona o odpadech).
V rdmci vystavby budou vznikat odpady p#i:

- pfipravé stavenisté

- stavebnich pracich
Béhem vystavby budou vznikat odpady z udrzby stavebnich mechanismu.
Vystavba objektu bude probihat jako jeden celek a proto Ize stavenisté povazovat
za jedno misto se vznikem odpadu.

Priprava stavenisté

V prabéhu pfipravnych praci pfi Gpravach terénu, hloubeni zakladl a vykopl pro
inZenyrské sité bude vznikat odpad — zemina. Zemina, ktera se zpétné pouZzije
k terénnim Upravam, bude meziskladovana v prostoru stavenisté. Likvidace odpadud
z provozu stavby bude probihat na zakladé smlouvy provozovatele s firmou k tomu
opravnénou. Investor doloZi tuto smlouvu ke kolaudaci stavby.




Odpady z provozu stavebnich mechanismd

Odpady z provozu stavebnich mechanismi budou spole¢né s odpady, které
vznikaji pfi stavebnich pracich shromazdovany do kontejneri na stavenisti a
pribézné odvéazeny k likvidaci.

Stavebni prace

Odpady vznikajici pfi stavebnich pracich budou shromazdovany do kontejnerl na
staveniSti a prabézné odvazeny k likvidaci. Stavebni odpad bude pfednostné vyuZzit
napf. na drtici jednotce pro recyklaci stavebnich odpadu.

Tabulka €. 2: V prlibéhu stavebnich praci budou vznikat odpady dle nasled ujici
tabulky

Katalogové Kategorie Zpusob nakladani
Nadzev odpadu cislo s odpadem
(novy Katalog)
Beton (Zelezobeton), cihly 170101 @] recyklace ev.
17 01 02 skladka
Odrezky keramické dlazby a obkladi 17 01 03 skladka
Smeési nebo oddél. frakce betonu,cihel a 17 01 07 o] skladka
keram.vyrobku
Drevo 170201 @] spalovna
ev.skladka
Sklo 17 02 02 0O recyklace
Plasty 17 02 03 0O recyklace
Zelezo a ocel 17 05 05 0 recyklace
Smeésné kovy 17 05 07 0O recyklace
Asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N skladka NO
Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 17 0302 @] recyklace
01
Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet 170510 N skladka NO
Kabely ostatni 170511 0 recyklace
Zemina a kameni obsahujici nebezpec¢né latky |17 05 03 N skladka NO
Zemina a kameni 17 0505 0 skladka
Izolaéni materiély, které jsou nebo obsahuji 17 06 03 N skladdka NO
nebezpecné latky
Izolaéni materiély ostatni 17 06 05 0 skladka
Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 02 0] recyklace
ev.skladka
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady ostatni 17 09 05 o] recyklace
ev.skladka
Papirové a lepenkové obaly 150101 0 recyklace
Plastové obaly 1501 02 0 recyklace
Drevéné obaly 1501 03 O spalovna
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek 150110 O spalovna NO
nebo obaly témito latkami znecisténé ev.skladka NO
Absorp¢ni €inidla, filtraéni materialy, ochranné |15 02 02 N spalovna NO
odévy znecisténé nebezpeénymi latkami

Smésny komunélni odpad 200301 @] spalovna KO
ev.skladka



Tabulka €.3: Za provozu budou vznikat odpady dle nasledujici

tabulky

Katalogové Kategorie Zpusob nakladani

N %z evodpadu Cislo s odpadem

= (novy Katalog)
Paﬁirové a lepenkové obaly 150101 ®) recyklace
Plastové obaly 150102 0] recyklace
Drgvéne obaly 1501 03 (@) spalovna
Kavové obaly 1501 05 (@) recyklace
S obaly 1501 06 (@) spalovna KO
Pagir a lepenka 200101 (@) recyklace
Plasty 2001 39 (6] recyklace
Snz_)ésny komunélini odpad 20 0301 o spalovna KO ev.

= skladka

0

ShromaZzdovani odpadd a jejich zabezpedeni

Kontejnery pro odpady ze stavebnich praci a provozu stavebnich mechanisma
budou umistény dle potfeb stavebni firmy v souladu se ,Zasadami organizace
vystavby*.

Veskeré zbytkové stavebni dilce (zdivo, dlazdice, izolace apod.), které nebudou
zpracovany a budou moci byt pouZity na jiné stavbé, budou pfevezeny do skladu
firmy, ktera bude stavbu provadét. Ke kolaudaci budou pfedloZeny doklady o
zplUsobu odstranéni odpadl ze stavebni €innosti nebo pfipadné o jejich dalSim
vyuziti. Jednotlivé stavebni firmy budou plnit poZzadavky vyplyvajici ze stavajici
legislativy (zékon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho provadécich
vyhlaSek) v oblasti nakladani s odpady.

UZivatel bude mit uzavienou smlouvu o odvozu domovniho odpadu. Nadoby na
domovni odpad budou umistény na zpevnénych plochach pfed objektem (pfi

obsluzné komunikaci).

h)  bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace

Sejmuti ornice s pfemisténim pres 100 do 250 m m3 280.00
10cm:2800*0,1 280,00
Odkopéavky nezapazené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1150.00
chodnik:760 760,00
parkoviste:60 60,00
hristé:40 40,00
cyklostezka:290 290,00
Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 90.00
90 90,00
Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 060.00
1060 1 060,00
Poplatek za skladku zeminy m3 1 .060.00
Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi nad 100 m3 m3 1 060.00
1060 1 060,00
UloZeni sypaniny do nasypu zhutnénych na 100% PS m3 90.00
cyklostezka:25 25,00
stani+chodnik:30 30,00
hristé:5 5,00
zasyp demolice:30 30,00




ochrana Zivotniho prostrfedi p/i vystavbé,

.,

Dodavatel zajisti realizaci zafizeni pro o€istu, resp. zajisti oCistu vozidel opoustéjici
areal vystavby. Vozidla odvazejici stavebni sut budou zaplachtovana.

Dodavatel uskute¢ni opatieni ke sniZeni prasSnosti na stavenisti (napf. nalezitym
kropenim v dobé vystavby).

Zasobovani a odvoz odpadl bude zajisténo vozidly splfiujicimi platné emisni a
hlukové limity.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p/i praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi p/i praci na stavenisti

Zadavatel stavby zajisti dle zakona €.309/2006 Sb. 8§15, aby pfed zahajenim praci
na stavenisti byl zpracovan koordinatorem plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti. Koordindtor béhem pfipravy stavby zabezpeci, aby plan
obsahoval pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam
stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozZujici prace.

Plan BOZP bude pro tuto stavbu zpracovan na zakladé naplnéni pozadavku
nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., pfilohy €. 5 bodu 6: Prace vykonavané v
ochrannych péasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického
vybaveni.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby,
ktery zajisti navaznost a dokonceni praci v poZzadovaném terminu za pfedpokladu
splnéni vSech podminek bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi.
Vzhledem k predpokladanému terminu vystavby nad 30 pracovnich dnl a
pfedpokladanému poctu 20 - 25 pracovnikd stavby se predpokladé celkovy objem
praci a ¢innosti béhem realizace dila v rozsahu cca 1.700 pracovnich dnu v pre-
poctu na jednu fyzickou osobu.

Priprava pro vystavbu

V rdmci prfipravy staveniSté budou vytyCeny vSechny podzemni inZzenyrskeé sité
jejich spravci, aby v asti prostoru stavenist¢ mohly byt v daném prostoru
provadény bezpecéné stavebni a montazni prace.

V misté vystavby bude provedena pfiprava stavenisté, kterd bude spocivat
v ohrazeni stavenisté - mobilni oploceni a vystavba pfipadnych objektd zafizeni
stavenisté.

Soucasti pfipravnych praci bude provedeni potfebnych &innosti pro uvolnéni Uzemi
k vystavbé — jedn& se o demolice objektd: schodu, zidek u kontejnerovych stani a
dalSich nadzemnich objektd v feSeném Uzemi, které nebudou zachovany. Stavajici
konstrukce komunikaci budou rovnéz odstranény

Vjezdy na stavenisté pro vozidla budou oznaceny dopravnimi znackami dle
vyhlasky €. 30/2001 Sb., v platném znéni, provadéjicimi mistni Upravu provozu
vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam bude vyznacen
bezpeclnostni znac¢kou dle nafizeni vlady &. 11/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &.
405/2004 Sb. na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou.



Bezpecnostni pfiprava pfed zahajenim zemnich praci:

1) Na zakladé udaji uvedenych v projektové dokumentaci budou vytyéeny trasy
technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni,
vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni
a nadzemni prekéazky nachazejici se na stavenisti.

2) Pfed zahajenim zemnich praci budou na terénu vyznadeny polohoveé,
popfipadé téz vySkoveé, trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni
technického vybaveni, podle 8 153 odst. 1 stavebniho zékona a jinych podzemnich
prekazek.

3) S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou
uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni
zemnich praci v téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné
seznameny obsluhy stroju a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace
provadét.

Realizace vlastni stavby

Soucésti bezpecného provadéni praci bude oddéleni jednotlivych pracovist od
pohybu cizich osob mimo prostor stavenisté. Pfi realizaci bude zachovan pfistup do
jednotlivych obytnych domu a obchodniho centra.

Zhotovitel praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpelnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i
technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na
stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny poZadavky na provadéni
stavebnich praci pfi dodrZzeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci
zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat Casovy sled
montaznich zabérd, podminky nasazeni a pohyb mechanizaénich prostfedkd,
zasadni feSeni pfistupu pracovniki ke stykovym uzlim vé€etné jejich ochrany a
zabezpeceni dotéenych pracovist.

Stavenisté je dobrfe pfistupné dopravni technikou a mechanizaci po mistnich
komunikacich. BEhem vystavby bude nutné zajistit dopravni znaceni.

Pfedchéazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny bude zajisténo maximalnim
vyuzitim mechanizace (jefaby, zdvihaci zafizeni) na stavenisti tak, aby zvedani
predmétd o hmotnosti nad 30 kg nebyla provadéna jednou osobou a to do vySky
vétSi nez 1,5 m. U bfemen o hmotnosti nad 50 kg bude pouZito zvedaci zafizeni
(jefaby, ruéni zvedaky a kladkostroje), vyjime¢né bude zvedani provedeno dvéma
osobami rovnéz do 1,5 m. Manipulace s materialem bude provadéna vzdy ze
zpevnénych ploch.

Jednotlivi zaméstnavatelé budou organizovat praci tak, aby cinnost jejich
zaméstnancl nebyla jednostranné zatéZujici pro pohybovy aparat. Tato organizace
prace bude popsdna v jejich technologickych postupech, které budou
koordinatorovi pfredkladany ke schvaleni!.

Pro jefdby a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt zpracovany systémy bezpecné
prace podle CSN ISO 12480-1. U v&ech zdvihadel je nutné se Fidit také pravodni
dokumentaci a mistnim bezpecénostnim predpisem (zpracovany ve smyslu NV €.
378/2001Sh.)



Pro technické vyrobky, musi byt splnény poZadavky zakona €. 22/1997Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu a pfislusnych
narizeni viady.

Vystavba bude realizovana na stavenisti v ohrazeném prostoru se zamezenim
pFistupu nepovolanych osob za podminek, které vyplyvaji z vyjadfeni dotCenych
organl statni spravy. Provoz na stavenisti realizovan bude bez vlivu na verejnost.
Pro provadéni bude nutné provést pouze béZzna opatieni, ktera zabezpeci
zamezeni vstupu nepovolanym osobam na stavenisté.

Zhotovitel ur€i zpasob zabezpec&eni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti ozna€eni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za
snizené viditelnosti, a stanovi Ihity kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu
nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpe&nostni znackou dle
nafizeni vliady ¢. 11/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 405/2004 Sb. na vSech
vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Z hlediska ochrany vefejnych zajml jsou kladeny pozadavky na prijezdnost
komunikaci a z&sobovani obyvatelstva. Komunikace v okoli stavby (mimo
komunikace dotéené stavebnimi pracemi) nesmi byt pfi stavebni ¢innosti
po3kozeny ani zneclistény.

Nejsou-li poZzadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené
obsaZeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby ndhradni komunikace a
oploceni popfipadé ohrazeni stavenist€ na vefejnych prostranstvich vefejné
pfistupnych komunikacich umozZfiovalo bezpe¢ny pohyb fyzickych osob s
pohybovym postiZzenim, jakoZ i se zrakovym postizenim.

Odpovédnost za BOZP pfi fizeni a provadéni praci na stavenisti maji v ramci svych
fidicich kompetenci vSichni vedouci pracovnici. Vedouci prace musi mit pro Gcely
kontroly na stavenisti k dispozici doklady o dosaZzené platné kvalifikaci a o
zdravotnim stavu vSech podfizenych zaméstnancu vcetné spolupracujicich
zaméstnancl (pod)zhotovitele v rozsahu, vyZadovaném pravnimi a ostatnimi
predpisy. Dale musi byt vedouci pracovnik schopen dolozit u vdech podfizenych na
stavenisti doklady o pfidéleni OOPP a patficha potvrzeni o platnych zkouskach u
pouzivanych ochrannych prostfedkd, pokud jsou vyrobcem nebo pravnim nebo
jinym predpisem pozadovany.

Zameéstnanci se zvlastni zpusobilosti pro provadéni prace musi byt na stavenisti
kdykoli schopni prokazat kontrolujicimu opravnéni k provadéni prace predloZzenim
potfebného dokladu.

PouZivaji-i se k provadéni praci elektrické nebo pneumatické néfadi,
mechanizacni prostfedky a stroje, pro které pravni predpis nebo predpis vyrobce
poZaduje periodické provadéni kontrol a revizi nebo kontroly technické zpusobilosti,
musi byt vedouci prace na stavenisti kdykoli schopen prokazat kontrolujicimu
splnéni téchto pozadavku predloZzenim potfebného dokladu. Zavady, zjisténé pfi
kontrolach, jsou bezodkladné zaznamenany do stanovené dokumentace vcéetné
pfijatych opatfeni a jejich splnéni.



k)

bezpecénosti a ochrany zdravi p/i praci podle jinych pravnich predpisds),

Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnostni a ochrany zdravi

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a pfedpisu o bezpecnosti
pfi praci. V zasadé plati nafizeni vlady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006"
v platném znéni o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi pracich na staveniStich v navaznosti na zédkon ¢€.309 ze dne 23.kvétna
2006 v platném znéni, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci). V navaznosti
k zakonu €.309/2006 Sb. se postupuje také podle provadécich pravnich predpisu:

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich poZzadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

- nafizeni vlady €.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a
pracovnich postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky

- nafizeni vlady ¢&.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signald, ve znéni nafizeni viady €.405/2004 Sb.
- Nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancUl pfi praci ve znéni se zménami:68/2010 Sh., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.
- nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, disticich a
dezinfek&nich prostfedka.

DalSimi vSeobecnymi piedpisy, jejichZ znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:
- Z&kon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace.

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sh., 320/2002 Sh., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009
Sb., 341/2011 Sb.

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. se zménami:324/1990 Sbh., 207/1991 Sb.,
352/2000 Sh., 192/2005 Sb.

Dodavatel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpelnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i
technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na
stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny poZzadavky na provadéni
stavebnich praci pfi dodrZzeni zasad bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci
zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat Casovy sled
montaznich zabér(, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedka,
zasadni feSeni pfistupu pracovniki ke stykovym uzldm vc€etné jejich ochrany a
zabezpecleni dotéenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zAvazky a povinnosti v oblasti bezpec€nosti prace musi byt mezi
GCastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani
stavenisté (pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo".
Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora.




Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.
Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrZzovat podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci /dle zakona €.258/2000Sb. o ochrané zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich pfedpist v platném znéni, hygienické predpisy o
hygienickych poZadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat dodrZeni
hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni
vlady €.272/2011Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci/.
Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevdzné& kompresory,
rypadla, apod./, ktera pfi provozu nebudou piekracovat povolenou hladinu hluku.
Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢€isly prvni pomoci, pozarni ochrany,
vedenim stavby a vystraZzné tabule upozorfivjici na zakaz vstupu nepovolanym
osobam do prostoru stavby. Oznaeni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze
stavenisté bude dle CSN ISO 3864 (01 8010) — Bezpeénostni barvy a znagky ve
smyslu nafizeni vliady €.11/2002 Sb. ve znéni predpisu ¢€.405/2004 Sh. Doc¢asné
dopravni znaceni jen feSeno v samostatné dokumentaci.

- Pfi pfejimce staveniSté upfesni bezpecnostni technici dodavateld podminky
zabezpeceni pracovnikl pred Urazem v souladu se zakonikem prace a pfislusnym
bezpecnostnim predpisem.

- Pfed zahajenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro préci
vybavit potfebnymi ochrannymi pomdckami v neposkozeném stavu. O seznameni
pracovniki s bezpecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize
hromadnych Skoleni.

- PreruSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by
mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zpusobit provozni nehodu nebo
poruchu technického zafizeni, pfipadné pfiznaky takového nebezpedi, je povinen,
pokud nemlze nebezpedi odstranit sam, preruSit praci a oznamit to ihned
odpovédnému pracovnikovi.

Nepfedpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném
prostfedi, nebezpe&ném prostoru a extrémnich klimatickych podminkéach.
Vyskytnou -li se mimoradné podminky v pribéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve
spolupraci s projektantem, potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a
seznami s nimi pracovniky, kterych se to tyka.

- Pfed zahajenim praci zhotovitel poZzada provozovatele vSech soubéznych vedeni
0 jejich presné vytyCeni a o urCeni vySkové polohy a o stanoveni podminek pfi
pracich souvisejicich se stavbou. Bez vyty€eni a znalosti pfesné polohy vSech
prekézek nesmi zhotovitel zahajit stavebni prace.

- V&echny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN 73 3050 zemni
prace. Zemni prace budou provadény strojné s ruénim zarovnanim na
pozadovanou uroven. VSechny vykopy budou zajiStovany dle projektu v souladu s
CSN.

- Stavenisté v prostoru vystavby v zastavéném Uzemi bude na jeho hranici souvisle
oploceno do vy3ky nejméné 1,8 m, aby byla zajisténa ochrana stavby, zafizeni a
osob. PFi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit
dostatecné osvétleni.



m)

n)

0)

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany,
vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym
osobam do prostoru stavby.

- V misté snizeni konstrukénich vrstev u mist dotyku plynovodd nebude pouZzita
téZka hutnici technika, nebude povolen pojezd TNV, bude provadéna kontrola
tésnosti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

VSechny provizorni komunikace, budou-li zfizeny, budou provedeny bezbariérové
se zébradlim se zarazkami pro slepeckou hadl. Nebude-li to mozné, bude vzdy
navrzena alternativni trasa.

zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni,

Vjezd bude vramci feSené etapy z mistnich komunikaci. Dodavatel si necha
pFipadné aktualizovat pfechodné dopravni znageni, odsouhlasi ho s DI PCR

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadeéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkam vnéjSiho prostredi p/
vystavbé apod.),

V rdmci zafizeni stavenisté budou instalovany mobilni staveniStni bunky. Zafizeni
stavenisté bude na vlastnich pozemcich stavebnika. Do¢asné bude zabrana plocha
v ramci feSeného Uzemi.

Vytipovani zakladnich rizik na stavenisti a bezpecnostni opatreni

Vymezeni rizik a pfislusnych bezpec€nostnich opatfeni pro specifické zafizeni a
stroje zhotovitele stavby bude uvedeno v jeho internich pfedpisech k bezpec¢nosti a
ochrané zdravi pfi praci, kterymi je povinen se na stavenisti fidit.

V pfipadé, kdy na pracovisti budou pusobit zaméstnanci pouze jednoho zhotovitele
a neni ur€en koordinator, ale povinnost zajistit zpracovani planu BOZP vznika, a
pokud dokumentace o vyhledavani a vyhodnocovani rizik a o pfijatych opatfenich,
zpracovana zhotovitelem, obsahuje opatieni pfijata s ohledem na provadéni praci a
¢innosti vystavujicich fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi, Ize za plan BOZP povaZovat také tuto dokumentaci.

postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

pfedpokladany termin zahgjeni stavby: ¢ervenec 2014
pfedpokladany termin dokonceni stavby: fijen 2014
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Situa éni vykresy

Situa éni vykres SirSich vztah 4
Celkovy situa éni vykres

Koordina ¢éni situa éni vykres



D.1

D.2

Dokumentace objekt & a technickych a technologickych za  Fizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inZenyrskych objektd, technickych nebo
technologickych zafizeni se zpracovand po objektech a souborech technickych a
technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v piméfeném rozsahu.

Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objek  tu

Je feSeno samostatnymi slozkami stavebnich objektu.

Dokumentace technickych a technologickych za  Fizeni

Stavbu Ize, podle charakteru, ¢lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni
soubory a dil¢i provozni soubory nebo funkéni soubory. Technologickd zafizeni jsou
vyrobni a nevyrobni.

Nejsou predmétem DPS.



E Dokladova éast

Dokladové ¢ast obsahuje doklady o splnéni poZadavkd podle jinych pravnich predpisd
vydané pfislusnymi spravnimi organy nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci
zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisd.

Viz. samostatna pfiloha projektové dokumentace pro provadéni stavby, paré €. 1.

E.1  Geodeticky podklad pro projektovou  €innost zpracovany podle jinych pravnich
pFedpis "

Viz. samostatna pfiloha projektové dokumentace pro provadéni stavby v rdmci
jednotlivych objektu.

E.2 Projekt zpracovany ba riskym projektantem ©

Vzhledem k charakteru stavby neni nutny projekt zpracovany baniskym projektantem.

1) Nag. zakon¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkovéipee zréni pozdjSich gedpigi.

2) Nag. zékon¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné enagaizujiciho zéeni (atomovy zakon) a o 2ms a
doplréni nekterych zakon, ve zréni pozdjSich Fedpidi.

3) Z&kone. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrabkyznéné a doplréni nékterych zakon, ve zréni pozdjSich
piedpidgi.

4) Naizeni vladyc. 430/2006 Sh., o stanoveni geodetickych refarieh systéria a statnich mapovychedzavaznych na
Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani, ¥aiznaizeni viadye. 81/2011 Sh.

§ 12 a 13 zakona 200/1994 Sb., o zemméfictvi a o zngné a doplréni nekterych zakon souvisejicich s jeho zavedenim, ve
zréni pozdjSich gedpid.

§ 13 vyhlasky. 31/1995 Sh., kterou se provadi zako200/1994 Sb., o zefmefictvi a 0 znéné a doplréni nekterych zakon
souvisejicich s jeho zavedenim, vérminpozdjSich gedpidi.

5) Z&kong. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozaddeapenosti a ochrany zdravitippraci v pracovépravnich
vztazich a o zaji8hi bezpé&nosti a ochrany zdraviiptinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracspravni vztahy (zakon o
zajiseni dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdraviippraci), ve zgni pozdjSich gredpidi.

6) Zakonc. 61/1988 Sh., o hornickénnosti, vybuSninach a o statniiis&é sprav, ve zréni pozdjSich gedpigi.
Vyhlaskag. 298/2005 Sbh., o poZzadavcich na odbornou kvatifissodbornou zjsobilost gi hornickécinnosti nebaiinnosti
provadné hornickym zfisobem a o z#mé nékterych pravnich fedpidi, ve zréni pozdjSich gedpisi.

7) Z&kong. 406/2000 Sb., o hospa@ai energii, ve Zmi pozdjSich gredpigi.

8) § 13 odst. 5 pism. a) vyhlasky31/1995 Sh., kterou se provadi za&koR200/1994 Sb., o zefméfictvi a o zn¥né a dopléni
nékterych zakoi souvisejicich s jeho zavedenim, vérdmozdjSich gedpidi.



