
VÝKAZ VÝM R
SO12.2-Úprava sd lovacího vedení UPC R
Regenerace sídlišt  Muglinov,3.etapa

ZEMNÍ PRÁCE
Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 14 m
Rýha v tráv  50/70-100 58 m
Prohloubení rýhy š.50 o 50cm 25 m
Vyty ení trasy v zastav ném terénu 72 m
9.4.0011 Skládkovné 7 m3
Zábor ve ejného prostranství 1 stavba
Hod.sazba-neza azené úkony-montážní,stavební a ostatní práce 38 hod

MONTÁŽNÍ PRÁCE
Vytažení kabelu koaxiálního kabelu-demontážní práce,manipulace 35 m
Pokládka koaxiálního kabelu-montáž do d l.chrán.160/110-manipulace 35 m
Vyhledání pr hu tlk. kabelu p i výstavb 1 ks
Provedení revizních zkoušek 12 hod
9.4.0015 Pokládka d lené chráni ky 160/110 35 m

GEODETICKÉ PRÁCE
Zam ení trasy pro stavbu do 100 m 1 ks
Plán.geom.pro VB  do 200m v .(kus=100m) 1 ks
Uzav ení sml.na zákl.SSB a p íp.vklad VB 1 ks
Zajišt ní vkladu v cného b emene do KN 1 ks

MATERIÁL
Fólie výstražná 330mm PE oranžová 35 m
Fólie výstražná 80mm PE ervenobílá 70 m
Trubka d lená SYSPRO 160/110 35 m
Spona trubky d lené SYSPRO 140 ks


