
Položková sestava slepá Tisk :
List : 2

1. 4. 2014

Akce: Reg. sídlišt ě Muglinov- 3. etapa, SO 10- Úpravy teplovod ů

Část:
m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkemČíslo název poř.

objekt 001 - P řeložka horkovodu

oddíl 001 [HSV] - zemní práce
m ........... ........... ........... ...........0,33  9,0001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů

m3 ........... ........... ........... ...........  17,5602 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

m3 ........... ........... ........... ...........  33,1403 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 ........... ........... ........... ...........  16,6004 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

m3 ........... ........... ........... ...........  17,5605 132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 
3

m3 ........... ........... ........... ...........  8,8006 132202209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 ........... ........... ........... ...........  28,0507 162701105 Doprava náhradního materiálu

m3 ........... ........... ........... ...........  28,0508 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných 
sypkých do násypů a zásypů

t ........... ........... ........... ...........46,30  46,3009 58721220 Štěrk říční, frakce 30-70 mm

m3 ........... ........... ........... ...........  14,85010 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

........... ........... ...........46,63  oddíl 001 - zemní práce

oddíl 045 [HSV] - podkladní a vedl. konstrukce
m3 ........... ........... ........... ...........10,44  5,5201 451573111 Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z 

písku zrn.max. 8 mm

........... ........... ...........10,44  oddíl 045 - podkladní a vedl. konstrukce

oddíl 095 [HSV] - r ůzné dokon čovací konstrukce
m ........... ........... ........... ...........  26,0001 210021063 Osazení výstražné fólie z PE

m ........... ........... ........... ...........  26,0002 87124025 Výstražná folie š=33 cm

........... ........... ...........  oddíl 095 - r ůzné dokon čovací konstrukce

oddíl 921 [MON] - elektromontáže
soubor ........... ........... ........... ...........  1,0001 92107 Napojeni na stavajici alarm system

........... ........... ...........  oddíl 921 - elektromontáže

oddíl 923 [MON] - montáže potrubí
m ........... ........... ........... ...........  26,0001 230120047 Čištění potrubí profukováním nebo 

proplachováním DN 125

kus ........... ........... ........... ...........  12,0002 230162013 Proz.sv.Ir.192- 133-180   4,0- 11

sada ........... ........... ........... ...........  2,0003 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 
do 125

m ........... ........... ........... ...........  26,0004 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 125

M ........... ........... ........... ...........  12,0005 PC11 TRUBKA 12 m, 139,7/3,6/225

M ........... ........... ........... ...........  12,0006 PC12 TRUBKA 12 m, 139,7/3,6/250

KUS ........... ........... ........... ...........  3,0007 PC13 OHYB 90°, 139,7/3,6/225- 1x1 m

KUS ........... ........... ........... ...........  3,0008 PC14 OHYB 90°, 139,7/3,6/250- 1x1 m

KUS ........... ........... ........... ...........  6,0009 PC15 PE SPOJKA KOMPLET 139,7/225

KUS ........... ........... ........... ...........  6,00010 PC16 PE SPOJKA KOMPLET 139,7/250

KUS ........... ........... ........... ...........  21,00011 PC17 DILATACNI POLSTAR 1000x250x40

SOUBOR ........... ........... ........... ...........  1,00012 PC18 KOMPLETNI DOPRAVA Z VYROB ZAVODU

Zadání "HVMUGL" zpracováno 01/04/2014



Položková sestava slepá Tisk :
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1. 4. 2014

Akce: Reg. sídlišt ě Muglinov- 3. etapa, SO 10- Úpravy teplovod ů

Část:
m.j. množství sazba tonáž suť dodávka montáž celkemČíslo název poř.

SOUBOR ........... ........... ........... ...........  1,00013 PC19 MTZ PREDIZOL POTRUBI

........... ........... ...........  oddíl 923 - montáže potrubí

oddíl 930 [PSV] - hodinové z ůčtovací sazby
HOD ........... ........... ........... ...........  16,0001 93001 VYPOUSTENI VODY ZE STAV ROZVODU

HOD ........... ........... ........... ...........  60,0002 93002 DEMONTAZNI PRACE

HOD ........... ........... ........... ...........  12,0003 93003 GEODET PRACE

........... ........... ...........  oddíl 930 - hodinové z ůčtovací sazby

........... ........... ...........57,07  objekt 001 - P řeložka horkovodu


