VYKAZ VYMER
S012.1-Uprava sdélovaciho vedeni Telefonica 02
Regenerace sidlisté Muglinov,3.etapa

ZEMNI PRACE

Pokladka PE nebo vrapované chranicky 40 m
Ryha v chodniku lity asfalt 35/50-70 14 m
Znovuosazeni obrubnikd chodnikovych 4 m
Ryha v travé 35/70-100 26 m
Vyty€eni trasy v zastavéném terénu 40 m
MONTAZNI PRACE

Méreni stejnosmeérné béhem stavby- prvni ¢tyika 1 ks
Méfeni stejnosmérné béhem stavby - dalSi ctyrka 199 ks
Méreni stfidavé béhem stavby - dalSi Ctyrka 199 ks
Méfeni stfidavé béhem stavby - prvni ¢tyrka 1 ks
Méreni Gtlumu béhem stavby- prvni ¢tyfka 1 ks
Montaz trubky délené ochranné lozné 40 m
Montaz Uloznych kabeld do 300 XN-manipulace 40 m
Vyhledani pribéhu tlk. kabelu pfi vystavbé 1 ks
Koordinacni prace na stavbé 10 hod
GEODETICKE PRACE

Zamérfeni trasy pro stavbu do 100 m 1 ks
MATERIAL

Félie vystraznd 330mm PE oranZzova 40 m
Folie vystrazna 80mm PE &ervenobila 80 m
Trubka délend SYSPRO 160/110 40 m
Dil ohybovy Syspro 160/110 2 ks
Spona trubky SYSPRO 100 ks




