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1.1.1 Identifika€ni Gidaje stavby, stavebnika a projektanta

Nézev stavby . Regenerace sidlisté Muglinov,3.etapa
Misto stavby . Ostrava-Muglinov,k.t.Muglinov

Kraj . Moravskoslezsky

Nézev a misto investora :  Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Slezska Ostrava
Tésinska 35
710 16 Ostrava

Nézev a misto projektanta > Royal HaskoningDHV,spol.s.r.o.
ProkeSovo ndm.5
702 00 Ostrava 1

Charakter stavby . Regenerace zpevnénych povrchl
Délka uzivani stavby : trvala stavba

Druh stavby . novostavba

Etapizace stavby : bez etap

Projektovy stupen : DPS(Dokumentace provedeni stavby
SO 12.1-Upravy sdél.ved. TCR . Ing. Oldfich Jezek

1.1.2 Ucel stavby

Projekt fesi ochranu stavajici podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci Telefonica
Czech Republic,a.s. (dale jen PVSEK TO2),dotéenych vystavbou ,Regenerace sidlisté
Muglinov,3.etapa“ v k.U.Muglinov.VySe uvedenou vystavbou dojde do kolize se stavajicim
vedenim sité elektronickych komunikaci Telefénica Czech Republic,a.s.Pfedmétem tohoto
projektu je ochrana a zabezpeceni stavajicich vedeni TO2.

Po konzultaci a vyjadrenim se spravcem a vlastnikem této sité vyplynula nutnost
mechanického zabezpeceni stavajicich vedeni v ramci stavby dle pozadavkl Telefénika
Czech Republic.a.s.

Pfedmétem stavby je vybudovani cyklistického propojeni,tprava chodnik{l,vozovek a
vegetacCni Upravy.

Resené Gzemi 3.etapy je vymezeno ze severu ulici U kaplicky,z jihu plvodni zastavbou
rodinnych dom@ a ze zapadu ulici Svédskou a z vychodu stavajicimi panelovymi domy
deskového typu u ulice Hladnovské.

Vétsina ploch feseného Gzemi je v soucasné dobé vyuzivana k funkénimu zabezpeceni
provozu tj.dopravu,stejné jako pro pobytové plochy nebo plochy pro verejnou zelen.Jejich
stav neodpovida soucasnym pozadavkdm na plochy vefejné zelené.Proto bylo rozhodnuto o
jejich regeneraci.

Dlvodem pro navrhovanou regeneraci je potfeba zlepsit vybavenost sidlisté a kvalitu
vefejnych prostranstvi,tak,aby tento prostor odpovidal sou¢asnym pozadavkim.



1.1.3 Prfehled vychozich podkladi

- Provozni dokumentace stavajicich telekomunikacnich siti v dané lokalité
- Situace mista stavby-Stavebni feseni komunikacnich objektd

- Zaméreni stavajiciho stavu

- PoZadavky investora stavby

- Platné normy a predpisy

- Objednavka DHL

- Konzultace Telefénica Czech Republic,a.s.

- Technické pfedpisy TA-FMS,vCetné dokladi

- Predpisy pro vedeni inZ.siti CSN 736005,CSN 730039

1.1.4 Clenéni stavby

Stavba neni rozdélena na vice Casti a feSena jako jeden celek-v ramci.etapy €.3.jako SO12.1

1.1.5 Navaznost na okolni vystavbu a souvisejici investice

Stavba navazuje a souvisi s prelozkou ostatnich inZzenyrskych siti a stavbu je nutné provadét
v pfimé koordinaci s vy$e uvedenou stavbou.Veskeré zemni prace budou provadény v ramci
této stavby .

1.1.6 Charakteristika uzemi
Projektovana stavba bude provadéna v katastru k.G.Muglinov.Pozemek stavby je vyskové

Clenity ,jeho priprava si vyzada Castr€né povrchové Upravy z hlediska okolni nivelity
terénu.

1.1.7 Priprava Uzemi,dot€éend ochranna pasma,chranéna
uzemi

Stavba vyZzaduje prelozky jinych zafizeni . Stavajici podzemni a nadzemni vedeni budou
respektovana ve smyslu vyjadreni jejich spravcl. V ochranném pasmu kabell se budou
provadét zemni prace ru¢né a se zvysenou opatrnosti.

Vedeni technického vybaveni v izemi maji zajmova pasma,ktera jsou dana

CSN 73 9005.

1.1.8 Plvod pouzitych map pro zhotoveni PD
Digitalni mapové podklady poskytnuté generalnim projektantem stavby ve forméatu dwg.
1.1.9 Predpokladany termin realizace stavby

Predpokladany termin zahajeni realizace stavby je r.2014.

1.1.10 Vécné a Casové vazby

Dle poZzadavku Telefonica Czech Republic,a.s. provedeni prekladky zajisti akreditovana firma.

1.1.11 ZaFizeni staveniste

Samostatné zatizeni stavenisté se nepredpoklada.Pro realizaci prekladky PVSEK se
predpoklada vyuziti stavenisté .



1.1.12 Bezpecnostni rizika spojena s realizaci stavby

Pfi ochrané zdravi a bezpeCnosti zaméstnancll musi zaméstnavatelé dbat zejména na
ustanoveni zadkoniku préace:

1. Ustanoveni § 132 odst. 2 ZP stanovi ,,povinnost zaméstnavatele zajistovat bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci se vztahuje na v8echny osoby, které se s jeho védomim
zdrZuji na jeho pracovisti®.

2. Ustanoveni § 132 odst. 4 ZP stanovi ,PIni-li na jednom pracovisti Gkoly zaméstnanci
dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatele povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Kazdy ze zaméstnavatell je pfitom povinen:

a. zajistit, aby jeho Cinnosti a prace jeho zaméstnancl byly organizovany a
provadény tak, aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalsiho
zaméstnavatele, a

b. spolupracovat pfi zajisténi bezpe¢ného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi pro viechny zaméstnance na pracovisti.

Z téchto dvou ustanoveni zakoniku prace vyplyva povinnost vedoucich pracovnik{
dodavatelské (realizacni) firmy vyzadovat pred zapocletim praci rizika, ktera vyplyvaji z
montaznich praci a z pohybu svych zaméstnanc( v prostorach jiné firmy a mohlo by pfi jejich
Cinnosti v téchto prostorach dojit k ohroZzeni bezpeCnosti a zdravi zaméstnancd.
Zaméstnanci dodavatele nesml’ na tomto pracoviéti zah4jit svou €innost, pokud

Tato ustanoveni zékoniku préace plati i v pripadé, Ze dodavatel zada Cast zakazky jinému
subdodavateli ( napt. zemni prace).

1.1.13 Bezpecnost prace

Vramci vystavby je zhotovitel povinen dodrZovat technologické postupy pro zemni a
montazni prace urCené CSN,zékonikem prace 65/1965 v platném znéni €.85/2001 a
prislusnymi vyhlaskami —zejména vyhlaskou €.324/1990 o bezpecnosti prace a technickych
zafizenich pfi stavebnich pracich,dale vyhlasku ¢.48/1982 Sb. zakladni poZadavky k zjisténi
bezpecnosti prace na technicka zafizeni+zména ¢€.207/1991 Sh.

Vyhlagka 50/1978 o odborné zplsobilosti v elektrotechnice ,CSN 343100 BezpecCnostni
predpisy pro obsluhu a praci na el.zaf.a souvisejici normy a predpisy.

Pfi montéznich pracich je zhotovitel povinen dodrZovat Zakon o pozarni ochrané €. 67/2001
v platném znéni a vyhlasku 246/2001 o pozarni prevenci vcetné materialniho zabezpeceni a
technického vybaveni pro dodrzovani pozarni bezpecnosti na svéfenych stavbach

Veskeré Cinnosti provadéné zhotovitelem vstavebnvé montaznich praci a praci souvisejicich
budou vykonévény v souladu s vyhlaskou CUBP a CBU €. 324/1990 Sb., O bezpecnosti prace
a technickych zarizeni pr| stavebnich pracich, a platnymi technickymi normami, zejména CSN
34 3100, CSN 34 3101, €SN 34 3102, CSN 34 3103, CSN 34 3104, CSN 34 3108.

1.1.14 Vliv stavby na pozarni bezpe€nost,CO

Z hlediska pozarni ochrany Zakona €.67/2001 sb. v platném znéni o poZarni ochrané je
stavba bez zvy3eného pozarniho rizika.z hlediska PO a CO je potfeba pfipadné prekopy
komunikaci provadét po Castech tak,aby byla zachovana prijezdnost komunikace.Jinak
realizaci akce dojde k daldimu zvy3eni spolehlivosti a dosahu pevné telekomunikacni sité a
tim i systému CO a PO.



1.1.15 Vliv stavby na zivotni prostredi

Veskeré Cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci souvisejicich
musi byt vykonavany pfi dodrZzeni podminek a pozadavk( stanovenych zejména
nésledujicimi zakony a vyhlaskami:

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pddniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Zakon €. 254/2001 Sh. o vodach a zméné nékterych zakonl (vodni zakon),

Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakonl (zakon o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisd,

Z&akon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dal3ich zakond,

Vyhlaska €.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba samotnd nema naroky na
vodni hospodafstvi, energii a dopravu a provozem nevznikaji emise ani odpady.

1.17.1 Ochrana vodniho hospodarstvi

Stavba vedeni nebude mit po dokonceni vliv na zhorSeni kvality povrchovych vod ve smyslu
vyhlasky €. 6/1997 Sb.

1.17.2 Zasah do pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa

Stavba nezasahuje do pozemk{ uréenych k pInéni funkci lesa.

1.17.3 Ochrana prirody a krajiny

Stavba nevyZzaduje kaceni strom{ a okledt'ovani stromd na nelesnim pldnim fondu.
1.17.4 Zabor zemédélského pldniho fondu

Stavba nevyZzaduje souhlas organu ochrany ZPF k odnéti ze zemédélského plidniho fondu.

1.1.16 Vedeni a pfedani stavby

Na stavbé bude veden stavebni denik dle par.43 Vyhlasky 132/1998 Sb.,kterou se provadeji
néktera ustanoveni st.zdkona a dle smérnice PRI 3-200 Cast C4 VEDENI STAVEBNIHO
DENIKU ZHOTOVITELEM STAVBY

Po dokonceni stavby bude uZivateli pfedana odpoctova dokumentace viz TPP 2001-4 (TP69d)
kap.8.odpoctové dokumentace,TSM 2096-1 z 11.1.2005 ,TSM 2010 Smérnice pro tvorbu
knihy plan — mimo bodd G,H,P,Q,V, - které se vztahuji k polohopisné dokumentaci OK a
jsou integrovany do smérnice TSM 2096-1.



1.1.17 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
1.1.18 SO 12.1 Upravy sdélovaciho vedeni PVSEK vedeni TO2

Stavajici stav :
Stavajici sit’ telekomunikacniho vedeni je realizovana podzemnim vedenim telefonnich

metalickych kabell Telefonica mistni telekomunikacni sité Telefénica Czech republic,a.s.V
dané lokalité stavby 3.etapy nejsou optické trubky HDPE 40 ani opticky kabel.Stavajici kabely
vedou v zelenych plochach,chodnicich a ostatnich zpevnénych ploch.Kfizi mistni komunikace
a chodniky.

Je nutné provést mechanickou ochranu stavajiciho vedeni pred poskozenim pfi vlastni
realizaci stavby.

Technické feSeni :
OCHRANA METALICKYCH KABELU Telefonica CR :
Predmétem stavby je rekonstrukce stavajicich mistnich komunikaci, jejich Gprava a doplnént,
vybudovani chodnikd, parkovist’ a cyklistickych stezek. Budou nahrazené stavajici esteticky a
technicky nevhodné povrchy vozovek a chodnikli. Demolice celych konstrukci vozovek bude
provedena v minimalni mire.
Stavajici zivicné povrchy chodnikl se navrhuje rekonstruovat na povrch rozebiratelny,
esteticky a provozné vhodnéjsi (konstrukce: zamkova dlazba=60 mm, pisek=30 mm,
Stérkodrt=150 mm, celkem 240 mm). Useky cyklistické stezky jsou navrzeny v Zivicné
Cervené Gpravé, pouze ojedinéle z Cervené zamkové dlazby (konstrukce: asfaltovy beton=50
mm, recyklat=50 mm, Stérkopisek 150 mm, celkem 250 mm). Uroven terénu je v maximalni
mife zachovana. V nezbytné nutném rozsahu bude mycend nizka zelen, pripadné kaceny
nékteré stromy.
Dle dodanych polohopisl od Telefénica Czech Republic a.s. se vychazi z toho, Ze pod
stavajicimi  komunikacemi, vjezdy na parkoviité, vjezdy k obchodlim a organizacim,
parkovisti a jinymi pojizdénymi zpevnénymi plochami jsou stavajici sdélovaci vedeni TCR
ulozeno v chranickdich v  dostateCné hloubce, takZ’e nebude nutno s nimi
manipulovat.Pfedpokladana tloustka vrstvy povrchovych Uprav je do 250 mm,cozZ je méné
nez hloubkové ulozeni telekomunikacniho vedeni dle CSN 73 6005 min kryti chodnik
0,4m,zelena plocha 0,6m mistni komunikace 1m.Navic vSechny kabely v zpevnénych
plochéach jsou uloZeny v chranickach.
Pouze v misté,kde bude v rdmci regenerace provedena Uprava terénu snizenim terénu,bude
v tomto pripadé provedeno odkryti stavajiciho mealického kabelu a opatrné uloZeno do
délenych chranicek tak,aby mélo vedeni pod nové upravenym terénem nejmensi dovolené
kryti tj.volny terén 60cm a chodniky 40cm.Jedna se pouze o jeden pripad a to zarovnani
svahu snizenim nivelity terénu v Gseku stavby od ul.Svédské vychodnim smérem v okoli
bytového domu na parc.€.1242 €.p.42.
a) V useku trasy stavby v situaci 1-2 je v chodniku ulozen metalicky kabel TCEPPFLE
5XNO0,4.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Gpravou-zachovat beze zmén
b) V Useku trasy stavby v situaci 3-4 krizi komunikaci ul.U kaplicky ve stavajici chranicce
PE110 kabel TCEPKPFLE 3 a 20XNO0,4.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Gpravou-
zachovat beze zmén.
c) V useku trasy stavby v situaci 4-5-6 je v chodniku ulozen metalicky kabel TCEPPFLE
20 a 3XNO0,4.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Gpravou-zachovat beze zmén.
d) V Useku trasy stavby v situaci 6-7 kfizi komunikaci ul.Svédska ve stavajici chranicce
PE110 kabel TCEPKPFLE 3 a 20XNO0,4.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Gpravou-
zachovat beze zmén.




e) V Useku trasy stavby v situaci 7-8 je v chodniku (Uprava na cyklostezsku) uloZen
metalicky kabel TCEPPFLE 2x3+20XN0,4.Vedeni nebude dotéeno povrchovou
Upravou-zachovat beze zmén

f) V Gseku trasy stavby v situaci 9-10 kFizi komunikaci ul.KFizkovského ve stavajici
chranicce PE63 kabel TCEPKPFLE 10XNO,4.Vedeni nebude dotéeno povrchovou
Upravou-zachovat beze zmén.

g) V useku trasy stavby v situaci 11-12 kFizi komunikaci ul.Svédska ve stavajici chranicce
PE110 kabel TCEKE 400p 0,4.-Gprava zpomalovaci pas.Vedeni nebude dot¢eno
povrchovou Upravou-zachovat beze zmén.

h) V Useku trasy stavby v situaci 12-13 kFizi mist.komunikaci ,nova
cyklostezska,zpomalovaci pas ve stavajici chrani¢ce PE110 kabel TCEKE 100p
0,4.Navyseni nivelity o 10cm.Vedeni nebude doteno povrchovou Upravou-zachovat
beze zmén.

i) V Useku trasy stavby v situaci 14-15-16-17-18 kFizi 2x stavajici chodnik a
1x nova cyklostezska.V tomto Useku trasy dojde ke sniZeni nivelity
terénu,vzhledem k Gpravé svahu pro vybudovani nové cyklostezsky v okoli
domu parc.€.1242 €.p.42 mezi ulicemi Svédska a U Kapli€ky.Stavajici
sit'ovy sdélovaci kabel TCEKE 400p 0,4 do SR117,se zde v tomto Gseku
odkryje a s ulozenim do délené chrani€ky se ulozi do takové hloubky,aby
méla pod novym terénem predepsané kryti dle CSN 736005 tj.60cm ve
voném terénu a 40 cm v chodniku (cyklostezska).

j) V Useku trasy stavby v situaci 19-20 kFiZi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 150p 0,6 a 200p 0,6.Vedeni nebude dotfeno povrchovou Gpravou-zachovat
beze zmén.

k) V Useku trasy stavby v situaci 21-22-23 kFiZi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 2x20p 0,6 a 70p 0,6.Vedeni nebude dotceno povrchovou Upravou-zachovat
beze zmén.

) V Gseku trasy stavby v situaci 24-25 kFizi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 2x20p 0,6 a 70p 0,6.Vedeni nebude dotceno povrchovou Upravou-zachovat
beze zmén.

m) V Useku trasy stavby v situaci 26-27 kFizi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 20p 0,6 a 70p 0,6.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Gpravou-zachovat beze
zmen.

n) V Gseku trasy stavby v situaci 28-29 kFizi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 70p 0,6.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Upravou-zachovat beze zmén.

0) V Useku trasy stavby v situaci 30-31 kfizi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 3x20p 0,6.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Gpravou-zachovat beze zmén.

p) V Useku trasy stavby v situaci 32-33 kFizi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 20p 0,6.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Upravou-zachovat beze zmén.

q) V Useku trasy stavby v situaci 34-35 kFizi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 20p 0,6.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Upravou-zachovat beze zmén.

r) V Gseku trasy stavby v situaci 36-37 kFizi stavajici chodnik ve stavajici chranicce
TCEKE 20p 0,6.Vedeni nebude dotéeno povrchovou Gpravou-zachovat beze zmén

Soucasti predanych podkladd byly také podzemni inZzenyrské sité, které jsou v dokumentaci
zakreslené orientaCné dle dispozic a podkladl generalniho projektanta. Pfed zapocetim
vykopovych praci je bezpodmineCné nutné, pozadat dle zakresl v dokumentaci stavby
spravce podzemnich vedeni a zafizeni (dale PVZ) o presné vytyCeni téchto siti v terénu.
V pfipadé, 7e dojde z ddvodu tohoto zpfesnéni ke kolizi mezi navrZenou UGpravou a
stavajicimi PVZ, bude nutné navrZenou Upravu zménit na zakladé dohody s projektantem a
investorem.

Zemni prace v OP budou provadény ru¢né, béhem stavby budou kabely chranény proti
poskozeni.Nad sdélovacim vedenim nesmi byt skladky materiald. PFi nizSich teplotach nez -



5°C nesmi byt se sdélovacim vedenim manipulovano. Veskeré manipulace se sdélovacim
vedenim i terénni Gpravy v jeho ochranném pasmu smi byt provadény jen za dozoru a

s povolenim pracovnikd Telefénica Czech Republic.

V trase budou prvky uloZeny do hloubky kryti dle charakteristiky terénu.

Upozornéni .

Prekladku mlze provadét pouze opravnéna firma a teprve po pfedchozim oznameni praci na
pracovisti udrzby kabell Telefonica Czech Republic,a.s.Telefonica Czech Republic si vyhrazuji
pravo dozorl pfi prekladce kabell.Po prekladce je nutné provést zavéreCné méreni
elektrickych parametrd Kontrolu zda pfi manipulaci nedo$lo k po3kozeni nebo zhorseni
parametr{ kabeld..

Po ukonceni prelozky bude provedeno geodetické zaméreni skute¢ného stavu a zapracovano
do stavajici dokumentace Telefénica Czech Republic,a.s. podle platnych predpist TPP
2096/1-3 a podle SME 2096-1 (2a3) vCetné oprav KP.

V celém Gseku trasy prelozky se provede vykop s uloZzenim chranicky.

Bude provedeno geodetické zpracovani dokumentace podle SME 2096-1 (2a3) vcetné oprav
KP.Pfelozku provede firma jen s opravnénim.Telefénica Czech Republic,a.s. si
vyhrazuje pravo na dozor.

Demontaze :
V ramci prelozky nebudou demontovany zadné metalické kabely.

1.1.19 UlozZeni kabel@ vedeni TO2

V zemi bude kabel ulozen v souladu s CSN 736005 v kabelovém lozi chranén mechanicky
chranickou.Nad kabely bude poloZena vystrazna félie oranzové barvy .Ryha bude zasypana
hutnénou zeminou a provedeny provizorni a definitivni Gpravy terénu.

Prace budou provadény po Castech. VSechny stavbou dotlené plochy budou uvedeny do
plvodniho stavu. Budou respektovany viechny patficné normy, BOZP a podminky z vyjadieni
vsech, ktefi budou stavbou dotceni.

Pfi kfiZeni a soub€hu se stavajicimi ing. sitémi je nutno respektovat prostorovou normu CsN
736005 a CSN 334050 s prihlédnutim k poZzadavkdm spravcl siti na dodate¢né mechanické
ochrany.

Veskeré znamé ing. sité je nutno pred zahajenim praci vytycit.V pfipadé poskozeni stavajici
ing. sité ihned vejit v kontakt s jejim spravcem za Gcelem minimalizace $kod.

1.1.20 Pouzité kabely vedeni TO2

Nebudou pouzity nové zemni metalické kabely-bude provedena jen jejich ochrana.

1.1.21 Kabelové soubory

Provedeni prelozky bude provedeno bez novych kabelovych soubord.
Utlumovy plan pro tuto akci vyhovuje —stavajici sit'.

1.1.22 Montaz

MontaZ bude provedena dle predpisl resortu spojd zejména TPP 2001-4 (TP69d)
kap.8.odpoCtové dokumentace,TSM 2022/99 Smérnice pro tvorbu Gcelové mapy
telecom.siti, TPT 20A Tvorba dokumentace liniovych staveb zména A, TSM 2010 Smérnice pro
tvorbu knihy pland.Trasa bude geodeticky zamérena v ramci geometrického planu stavby.

1.1.23  Prelozka HDPE trubek
V ramci prekladky nebudou reSeny chranicky pro optické kabely HDPE 40.
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1.1.24  Uzemnéni kabelu a rozvadéce
V ramci prekladky z charakteru typu sité se nebude provadét nové uzemnéni sité.

1.1.25 Podminky pro uvedeni stavby do provozu
Protokol o elektrickych parametrech kabell sité.

1.1.26  Méreni metalickych a optickych kabell

V ramci ochrany bude provedeno méfeni metalickych kabeld po prekladce,zda nedo$lo
k poruseni elektrickych parametrd.

Méreni na metalickych kabelech

U v8ech metalickych kabeld bude provedeno zavérecné méreni elektrickych hodnot pfed a po
manipulaci a po manipulaci.

Ucelem zavérecnych méreni metalickych kabell pFistupové sité je zjisténi elektrickych
parametrl smontované kabelové sité.Méfeni se provadéji po ukonceni stavebné —montaznich
praci.Méreni provadi zhotovitel stavebné montaznich praci,ktery provadi stavbu.O zahajeni
méreni je tfeba vyrozumét technicky dozor investora nejméné 3 pracovni dny
predem.Vysledky méfeni se zapisuji do méficich protokoll,které se predlozi k prejimce
stavby.

U kabelu v Useku se provede méreni :

- Mé&feni ss-prvni Ctyrka

- Méreni ss-dalsi Ctyrka

- Mé&feni Gtlumu-prvni ¢tyrka

Datum méreni u prejimkového Fizeni nesmi byt starsi nez tfi mésice.

Pouzivat predepsané méfici protokoly.

Predavaci prejimaci protokoly musi obsahovat méfeni dle stavajicich platnych predpisQ.

1.1.27  Odpoctova dokumentace skute€ného provedeni

Dodavatel stavby se pred zahajenim geodetickych praci dohodne na zplsobu provadéni
téchto praci s odd.technické dokumentace Telefénica Czech Republic,a.s. Ostrava

- méfici protokoly

- odpoCtovd dokumentace opravenda dle skuteCného provedeni,vCetné schéma

v digit.formé na disketé

- geodeticky zamér dle smérnice TSM 2096-1,2,3

- zmérfeni kontinuity a odporu plasté kabelu

- stavebni denik

1.1.28 Podminky pro zpracovani projektu

Je tfeba dodrzet podminky Telefénica Czech Republic,a.s. a respektovat pripominky,které
vyplynou z vetfejnépravniho projednavani stavby a z projednani u budouciho uzivatele.

1.1.29  Bezpecnostni opatfeni a PO

PFi realizaci je zhotovitel povinnen postupovat dle standartnich technologickych postupd pro
zemni a montazni prace, bude dodrzovat podminky stanovené v technologickém postupu a
povoleni a podminek pro zabor vefejnych prostranstvi jakoZz i vyhlasku CUBP ¢. 324/1990 Sb
zejména § 17-19 a dale technicky a vécné spinitelné podminky stanovené v pfipominkach
dotéenych organl a organizaci v PD; povede na stavbé stavebni denik.Dale je tfeba
respektovat Vyhlasku €. 324/1990 o bezpeCnosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich ¢1.17.,18.,19.,20., 21.Vyhlasku €. 48/1982 zakladni pozadavky k zjisténi

bezpec€nosti prace na tech. zaf.+ zména €. 207/1991, TPP 2001-4A(TP69d) kapitola 10 a



11

Vyhlasku 246/2001 o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho
poZzérniho dozoru ( o poZarni prevenci) .

1.1.30 Likvidace odpadii

S odpady, které vzniknou béhem stavby bude nakladano dle zakona €. 185/2001 Sh. o

odpadech , €.477/2001 Sh. o obalech, ¢.383/2001 Sbh.o podrobnostech nakladani s odpady a

vyhlasky €. 381/2001

Katalog odpadU

Pri realizaci stavby vzniknou odpady:

Cislo odpadu Nézev odpadu Pdvod kateg.odpadu
17.05.04 Zemina a kameni Vykop trasa 0

P@vodcem odpadu dle zakona €. 185/2001 Sb. je realizacni firma, ktera musi dodrzet

ustanoveni tohoto zakona a vést evidenci odpad{ dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sh.

Prebytecna zemina a jiny odpad bude odvezen na skladku.

1.1.31 Ochrana krajiny a pFirody

Zivotni prostfedi v okoli stavby ani v jeji blizkosti nebude stavbou dotleno.Vybudovana
stavba nebude mit vliv na hluénost a prasnost okoli a nebude vyluCovat zadné zdravotné

a ekologicky zavadné splodiny.Vystavbou nedojde k odlesnéni pozemkd.

Okoli a povrch pozemkll v trase a v blizkosti vykopl pro telekomunikacni vedeni budou
po ukonceni pokladky uvedeny do plivodniho stavu.Stavba nenarusi zdroje pitné vody a bude
respektovat jejich ochranna pasma.

Je tfeba respektovat Zakon ¢.100/2001 o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi,Zakon
114/1992 Sh.Zakon o ochrané prirody a krajiny.



12

béhu podzemnich siti

Fi sou

v

v

Tabulka hejmensSich dovolenych vzdalenosti

dle CSN 7360005

CSN 73 6005

Pfiloha A (normativni)

0zl 0zt o't 0zl 0zl 0Tl 0Tt 0z’ 00'1 00'1 00'1 00°'1 00'1 Kywap yaofeawen afojox
0z'1 o£0 | (WOt'o 0€0 0£°0 090 00'1 ov'o 0£'0 G G G G 10173108
ozl 0£0 0£'0 oz'o 0g0 050 ov'o or'o 0z'0 (0s‘0 050 050 050 eisod juqnnod
0zl | og'o. | 00 0£'0 0£'0 09'0 00't | (00t 05’0 00't 05’0 050 050 Ayfodyd rugezijeuey e
S JA0N0IS
0z’ 0£°0 0z'o 0£'0 0£0 090 | 001 0r'0 0€'0 050 0£0 0£0 010 } Apoaojaqey
0z't 0£'0 0£'0 0E'0 0£0 001 0s0 | 050 (,08'0 00T 00°1L 0Lo 0£0 s pupadoy
0Tl 09'0 05’0 090 090 | («00°1 09'0 050 | G0S0 ov'o ov'o ov'o 0v'0 oo Aylodyd e us rupoaopoa
=]
. . . BS
0Tl 00'1 or'0 00'1 001 050 050 oo | ovo 0t'o 09'0 090 090 090 edNEoop | § m
0z'1 or'o oo | oot ov'o 0s'0 | (x0S°0 ov'o ov'o (40] or'o or'o 0¥ oo edN S00'00P | S m
, . . - . . . . . . Goro | Gogo | Gor'o
00'1 0£0 0z'0 0s'0 oco | G080 0r0 or'o o' (o Geoso | (oeo | Coso | Cogo A1oqex joeA013PS
00°'1 G Gos'o | 001 | 0S'0 (00T or'o | Go9'o 0v'0 (080 | Gos'O 07’0 0z'0 0T'0 AXOTT | F
00°'1 G 050 | 0s0 0£'0 00'1 or'o 090 or'o | og'o (080 0z'0 (1740] 0z'0 020 AXSE m S
00'1 G 0s'0 | 050 0£°0 oLo oo 090 ov'o | (0g'o (080 0z'0 0T0 S1°0 S1°0 A0} 23
00'1 G 0s'0 | 050 010 0£°0 (4] 09°0 ov'o | Gor'oGog'o | oz'o 00 s1'0 | (:50'0 M1]| ©
12! €1 4| 1 01 6 8 L 9 9 ¥ € T - [
g% z g BeZ m & 5 & e 28 m ¥ a > - .
B8 | 8 | 8 |gE%| ¥ | & | 2% & 8 | 2| 2| =
) g § |=e22 | & g 22| 5 2 g z z z
Bl 0% |5 [FEe|d |z |®E|7 |5 | & i
5 2| ER| & | & 2 s 5
..m. ® & (;!qnnod m.
’ 1qTu < .
k3 {upoACUAL op Afaqey 2AopS

(,w A 118 yoyuwazpod nyqnos 11d NJSOUIEPZA JUACIOPOA JUI[OAOP ISUdIfIN — |'V BYINGBY,

11




13

1.1.32 Podminky pro zpracovani projektu

Je tfeba dodrzZet podminky Telefénica O2 Czech Republic,a.s. a respektovat pfipominky,které
vyplynou z verejnépravniho projednavani stavby a z projednani u budouciho uzivatele.

Podminky Telefénica Czech Republic.a.s.. pro realizaci prekladky :
Zakladni podminky spole€nosti Telefonica Czech Republic.a.s.. pro realizaci

prekladky podzemnich vedeni sité elektronickych komunikaci (PVSEK) vynucené
cizimi stavebniky (v souladu s podminkami stanovenymi zakonem €. 127/2005

Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné dalSich zakont)

1.

Veskeré naklady spojené s prekladkou PVSEK (a jeho ochranou pred poskozenim) nese
stavebnik, ktery prekladku vyvolal (v souladu se Zakonem o elektronickych komunikacich
¢. 127/2005 Sb.)

Pred zahajenim praci na projektové dokumentaci (PD) prekladky uzavie stavebnik

se spolecnosti Telefonica 02 Czech republic,a.s.. ,,Dohodu o podminkach prekladky
PVSEK*®, ve které budou stanoveny detailni podminky, za kterych bude moZno prekladku
realizovat Za Telefénica O2 Czech republic,a.s.. dohodu podepiSe manaZer prislusného
provozu.

Stavebnik zajisti na své naklady zpracovani (PD) pFekladky (nebo opatieni k ochrané)
PVSEK u subjektu, ktery ma fadna opravnéni k tomuto projektovani. Zpracovatel PD
bude povinen v prlibéhu jejiho zpracovani konzultovat technické Feseni s Utvary provozu
prislusné sité a dokoncenou PD je povinen nechat pisemné odsouhlasit témito Gtvary.
Bez souhlasu nelze prekladku realizovat.

Dokoncena PD musi obsahovat (mimo jiné doklady a dokumenty - viz ¢l. 5. bod 8 vyse
uvedené Dohody, uzavienou ,,Smlouvu o budouci smlouvé o zFizeni vécného
bfemene* uzavienou mezi vlastniky nemovitosti dotéenych prekladkou a
Telefénica O2 Czech republic,a.s.. . Za Telefénica O2 Czech republic,a.s.. , a.s. smlouvu o
smlouvé budouci podepise manazer prislusného provozu.

Realizaci prekladky mlze provést pouze zhotovitel majici opravnéni k provadeni
staveb verejné telekomunikacni sité (VKS) na zakladé smluvniho vztahu mezi
stavebnikem a zhotovitelem. Prekladka bude provedena v ramci zfizovani (pfipravy)
stavenisté pro stavbu, ktera prekladku vyvolala a podminky realizace budou uvedeny ve
stavebnim povoleni k této stavbé nebo samostatné jen v rozhodnuti o umisténi
stavby pro vynucenou prekladku. Prislusné pravomocné rozhodnuti zajisti stavebnik na
své naklady.

Po realizaci stavby a vyhotoveni geometrického planu vymezujici rozsah vécného
bremene vyzve stavebnik vlastnika dotéené nemovitosti a_Telefénica O2 Czech
republic,a.s.. . k uzavieni ,,Smlouvy o zFizeni vécného bfemene* za podminek
stanovenych ve vyse uvedené ,Smlouvé o budouci smlouveé o zfizeni vécného bfemene*
(viz bod 4). Za Telefénica O2 Czech republic,a.s.. . Smlouvu o zfizeni vécného bfemene
podepiSe manazer KPO, popf. manazer VU vnéjsich siti. Stavebnik (investor) poda
pfislusnému Katastralnimu Gradu navrh na vklad do KN.
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— Ina.OldFich JEZEK — PROJEKENT KANCELAR

Stefkova 35/1, 700 30 Ostrava 3

Stavba . Regenerace sidlisté Muglinov,3.etapa
Investor . Méstsky obvod Slezska Ostrava
Zakazkové Cislo 1 727/2014

Stupen : DPS

2. Vykresova Cast

SO 12.1-Upravy sdélovaciho vedeni Telefénica 02

Seznam vykresl

2.1 Situace stavby SO 12.1 M1 :500 vykres €.01
2.2. Vzorové fezy vykopl vykres €.02

Vypracoval: Ing. Oldfich Jezek
Datum :  4/2014
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_ Inq.OldFich JEZEK — PROJEKENT KANCELAR

Stefkova 35/1, 700 30 Ostrava 3

Stavba : Regenerace sidlisté Muglinov,3.etapa
Investor . Méstsky obvod Slezska Ostrava
Zakazkové Cislo 1 727/2014

Stupen : DPS

3. Rozpocet a vykaz
vymer

SO 12.1-Upravy sdélovaciho vedeni Telefénica 02

Vypracoval: Ing. Oldfich Jezek
Datum : 4/2014



