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1.1.1 Identifika ní údaje stavby, stavebníka a projektanta 
 

Název stavby  : Regenerace sídlišt  Muglinov,3.etapa 
 
Místo stavby : Ostrava-Muglinov,k.ú.Muglinov  
 
Kraj : Moravskoslezský 
 
Název a místo investora : Statutární m sto Ostrava 
  M stský obvod Slezská Ostrava 
  T šínská 35 
  710 16 Ostrava 
 
Název a místo projektanta : Royal HaskoningDHV,spol.s.r.o.  
  Prokešovo nám.5 
 : 702 00 Ostrava 1  
 
Charakter stavby  : Regenerace zpevn ných povrch  
 
Délka užívaní stavby : trvalá stavba 
 
Druh stavby : novostavba 
 
Etapizace stavby : bez etap  
 
Projektový stupe  : DPS(Dokumentace provedení stavby 
 
SO 12.2-Úpravy sd l.ved. UPC R : Ing. Old ich Ježek 
 
 

1.1.2 Ú el stavby 
 
Projekt eší ochranu stávající podzemního vedení sít  elektronických komunikací UPC 
R,s.r.o.,dot ených výstavbou „Regenerace sídlišt  Muglinov,3.etapa“ v k.ú.Muglinov.Výše 

uvedenou výstavbou dojde do kolize se stávajícím vedením sít  elektronických komunikací 
UPC R,s.r.o.P edm tem tohoto projektu je ochrana a zabezpe ení stávajících vedení UPC 
R,s.r.o. 

Po konzultaci a vyjád ením se správcem a vlastníkem této sít  vyplynula nutnost 
mechanického zabezpe ení stávajících vedení  v rámci stavby  dle požadavk  UPC R s.r.o. 

edm tem stavby je vybudování cyklistického propojení,úprava chodník ,vozovek a 
vegeta ní úpravy. 

ešené území 3.etapy je vymezeno ze severu ulicí U kapli ky,z jihu p vodní zástavbou 
rodinných dom  a ze západu ulicí Švédskou a z východu stávajícími panelovými domy 
deskového typu u ulice Hladnovské. 

tšina ploch ešeného území je v sou asné dob  využívána k funk nímu zabezpe ení 
provozu tj.dopravu,stejn  jako pro pobytové plochy nebo plochy pro ve ejnou zele .Jejich 
stav neodpovídá sou asným požadavk m na plochy ve ejné zelen .Proto bylo rozhodnuto o 
jejich regeneraci. 

vodem pro navrhovanou regeneraci je pot eba zlepšit vybavenost sídlišt  a kvalitu 
ve ejných prostranství,tak,aby tento prostor odpovídal sou asným požadavk m. 
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1.1.3 P ehled výchozích podklad  
 

- Provozní dokumentace stávajících telekomunika ních sítí v dané lokalit  
- Situace místa stavby-Stavební ešení komunika ních objekt  
- Zam ení stávajícího stavu 
- Požadavky investora stavby 
- Platné normy a p edpisy 
- Objednávka DHL 
- Konzultace UPC R,s.r.o. 
- Technické p edpisy TA-FMS,v etn  doklad  
- edpisy pro vedení inž.sítí SN 736005, SN 730039 

 

1.1.4 len ní stavby 
 
Stavba není rozd lena na více ástí a ešena jako jeden celek-v rámci.etapy .3.jako SO12.1 
 

1.1.5 Návaznost na okolní výstavbu a související investice 
 
Stavba navazuje a souvisí s  p eložkou ostatních inženýrských sítí a stavbu je nutné provád t 
v p ímé koordinaci s výše uvedenou stavbou.Veškeré zemní práce budou provád ny v rámci 
této stavby . 
 

1.1.6 Charakteristika území 
 
Projektovaná stavba bude provád na v katastru k.ú.Muglinov.Pozemek stavby je výškov  
lenitý ,jeho p íprava si vyžádá áste né povrchové úpravy z hlediska okolní nivelity 

terénu. 
 

1.1.7 P íprava území,dot ená ochranná pásma,chrán ná 
území 

 

Stavba vyžaduje p eložky jiných za ízení . Stávající podzemní a nadzemní vedení budou 
respektována ve smyslu vyjád ení jejich správc . V ochranném pásmu kabel  se budou 
provád t zemní práce ru  a se zvýšenou opatrností. 
Vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma,která jsou dána  
SN 73 9005. 

 

1.1.8 P vod použitých map pro zhotovení PD 
 
Digitální mapové podklady poskytnuté generálním projektantem stavby ve formátu dwg. 
 

1.1.9 P edpokládaný termín realizace stavby 
 

edpokládaný termín zahájení realizace stavby je r.2014. 
 
1.1.10 V cn  a asové vazby 
 
Dle požadavku UPC R,s.r.o. provedení p ekládky zajistí akreditovaná firma. 
 

1.1.11 Za ízení staveništ  
 
Samostatné za ízení staveništ  se nep edpokládá.Pro realizaci p ekládky  PVSEK se 

edpokládá využití staveništ  .  
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1.1.12 Bezpe nostní rizika spojená s realizací stavby 
 

i ochran  zdraví a bezpe nosti zam stnanc  musí zam stnavatelé dbát zejména na 
ustanovení zákoníku práce: 

1. Ustanovení § 132 odst. 2 ZP stanoví „povinnost zam stnavatele zajiš ovat bezpe nost 
a  ochranu zdraví  p i  práci  se  vztahuje  na všechny osoby,  které  se  s  jeho v domím 
zdržují na jeho pracovišti“. 

2. Ustanovení § 132 odst. 4 ZP stanoví „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zam stnanci 
dvou a více zam stnavatel , jsou zam stnavatele povinni vzájemn  se 
písemn   informovat o rizicích a vzájemn  spolupracovat p i zajiš ování 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Každý ze zam stnavatel  je p itom povinen: 

a. zajistit, aby jeho innosti a práce jeho zam stnanc  byly organizovány a 
provád ny tak, aby sou asn  byli chrán ni také zam stnanci dalšího 
zam stnavatele, a 

b. spolupracovat p i zajišt ní bezpe ného, nezávadného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prost edí pro všechny zam stnance na pracovišti. 

Z t chto dvou ustanovení zákoníku práce vyplývá povinnost vedoucích pracovník  
dodavatelské (realiza ní) firmy vyžadovat p ed zapo etím prací rizika, která vyplývají z  
montážních prací a z pohybu svých zam stnanc  v prostorách jiné firmy a mohlo by p i jejich 
innosti v t chto prostorách dojít k ohrožení bezpe nosti a zdraví zam stnanc . 

Zam stnanci dodavatele nesmí na tomto pracovišti zahájit svou innost, pokud 
nebudou ob  ustanovení zákoníku práce spln na !!!!! 
Tato ustanovení zákoníku práce platí i v p ípad , že dodavatel zadá ást zakázky jinému 
subdodavateli ( nap . zemní práce).  
 

1.1.13 Bezpe nost práce  
 
V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro zemní a 
montážní práce ur ené SN,zákoníkem práce 65/1965 v platném zn ní .85/2001 a 

íslušnými vyhláškami –zejména vyhláškou .324/1990 o bezpe nosti práce a technických 
za ízeních p i stavebních pracích,dále vyhlášku .48/1982 Sb. základní požadavky k zjišt ní 
bezpe nosti práce na technická za ízení+zm na .207/1991 Sb. 
Vyhláška 50/1978 o odborné zp sobilosti v elektrotechnice , SN 343100 Bezpe nostní 

edpisy pro obsluhu a práci na el.za .a související normy a p edpisy. 
i montážních pracích je zhotovitel povinen  dodržovat Zákon o požární ochran . 67/2001 

v platném zn ní a vyhlášku 246/2001 o požární prevenci  v etn  materiálního zabezpe ení a 
technického vybavení pro dodržování požární bezpe nosti na sv ených stavbách 
Veškeré innosti provád né zhotovitelem stavebn  montážních prací a prací souvisejících 
budou vykonávány v souladu s vyhláškou ÚBP a BÚ . 324/1990 Sb., O bezpe nosti práce 
a technických za ízení p i stavebních pracích, a platnými technickými normami, zejména SN 
34 3100, SN 34 3101, SN 34 3102, SN 34 3103, SN 34 3104, SN 34 3108. 
 

1.1.14 Vliv stavby na požární bezpe nost,CO  
 
Z hlediska požární ochrany Zákona .67/2001 sb. v platném zn ní o požární ochran  je 
stavba bez zvýšeného požárního rizika.z hlediska PO a CO je pot eba p ípadné p ekopy 
komunikací provád t po ástech tak,aby byla zachována pr jezdnost komunikace.Jinak 
realizací akce dojde k dalšímu zvýšení spolehlivosti a dosahu pevné telekomunika ní sít  a 
tím i systému CO a PO. 
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1.1.15 Vliv stavby na životní prost edí  
 
Veškeré innosti provád né zhotovitelem stavebn  montážních prací a prací souvisejících 
musí být vykonávány p i dodržení podmínek a požadavk  stanovených zejména 
následujícími zákony a vyhláškami: 
Zákon . 334/1992 Sb. o ochran  zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších 

edpis  
Zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , 
Zákon . 254/2001 Sb. o vodách a zm  n kterých zákon  (vodní zákon), 
Zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší a o zm  n kterých dalších zákon  (zákon o 
ochran  ovzduší), ve zn ní pozd jších p edpis , 
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon , 
Vyhláška .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Stavba samotná nemá nároky na 
vodní hospodá ství, energii a dopravu a provozem nevznikají emise ani odpady. 
1.17.1 Ochrana vodního hospodá ství 
Stavba vedení nebude mít po dokon ení vliv na zhoršení kvality povrchových vod ve smyslu 
vyhlášky . 6/1997 Sb. 
1.17.2 Zásah do pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa 
Stavba nezasahuje do pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa.  
1.17.3 Ochrana p írody a krajiny 
Stavba nevyžaduje kácení strom  a okleš ování strom  na nelesním p dním fondu. 
1.17.4 Zábor zem lského p dního fondu 
Stavba nevyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF k odn tí ze zem lského p dního fondu. 
 
 

1.1.16 Vedení a p edání stavby  
 
Na stavb  bude veden stavební deník dle par.43 Vyhlášky 132/1998 Sb.,kterou se provád jí 

která ustanovení st.zákona a dle sm rnice P I 3-200 ást C4 VEDENÍ STAVEBNÍHO 
DENÍKU ZHOTOVITELEM STAVBY 
Po dokon ení stavby bude uživateli p edána odpo tová dokumentace viz TPP 2001-4 (TP69d) 
kap.8.odpo tové dokumentace,TSM 2096-1 z 11.1.2005,TSM 2010 Sm rnice pro tvorbu 
knihy plán  – mimo bod  G,H,P,Q,V, - které se vztahují k polohopisné dokumentaci a jsou 
integrovány do sm rnice TSM 2096-1. 
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1.1.17 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1.1.18 SO 12.2 Úpravy sd lovacího vedení UPC R  
 
Stávající stav : 
Stávající sí  telekomunika ního vedení je realizována podzemním vedením koaxiálních 
metalických kabel  UPC R telekomunika ní sít  UPC R.V dané lokalit  stavby 3.etapy není 
optický kabel UPC E s.r.o.Stávající koaxiální kabely vedou v zelených plochách,chodnících a 
ostatních zpevn ných ploch.K íží místní komunikace a chodníky. 
Je nutné provést mechanickou ochranu stávajícího vedení p ed poškozením p i vlastní 
realizaci stavby. 
 
Technické ešení  : 
OCHRANA KOAXIÁLNÍCH METALICKÝCH KABEL  UPC R : 

edm tem stavby je rekonstrukce stávajících místních komunikací, jejich úprava a dopln ní, 
vybudování chodník , parkoviš  a cyklistických stezek. Budou nahrazené stávající esteticky a 
technicky nevhodné povrchy vozovek a chodník . Demolice celých konstrukci vozovek bude 
provedena v minimální mí e.  
Stávající živi né povrchy chodník  se navrhuje rekonstruovat na povrch rozebíratelný, 
esteticky a provozn  vhodn jší (konstrukce: zámková dlažba=60 mm, písek=30 mm, 
št rkodr =150 mm, celkem 240 mm). Úseky cyklistické stezky jsou navrženy v živi né 
ervené úprav , pouze ojedin le z ervené zámkové dlažby (konstrukce: asfaltový beton=50 

mm, recyklát=50 mm, št rkopísek 150 mm, celkem 250 mm). Úrove  terénu je v maximální 
mí e zachovaná. V nezbytn  nutném rozsahu bude mýcená nízká zele , p ípadn  káceny 

které stromy. 
Dle dodaných polohopis  od UPC R,s.r.o. se vychází z toho, že pod stávajícími 
komunikacemi, vjezdy na parkovišt , vjezdy k obchod m a organizacím, parkovišti a jinými 
pojížd nými zpevn nými plochami jsou stávající sd lovací vedení UPC R uloženo 
v chráni kách v dostate né hloubce, takže nebude nutno s nimi manipulovat.P edpokládaná 
tlouš ka vrstvy povrchových úprav je do 250 mm,což je mén  než hloubkové uložení 
telekomunika ního vedení dle SN 73 6005 min krytí chodník 0,4m,zelená plocha 0,6m 
místní komunikace 1m.Navíc všechny kabely v zpevn ných plochách jsou uloženy 
v chráni kách. 
Stávající sd lovací vedení koaxiálního kabelu UPC,který vede mezi bytovými 
domy .p.733/6 a .p.637/9 je nutno p eložit. 
Z d vodu snižování terénu v d sledku budování nové cyklostezky se provede 
v celém úseku 1-2-3 (v situaci) odkopání stávajícího koaxialního kabelu jeho 
opatrné uvoln ní a stranové p eložení do nového výkopu trasy v úseku A-B 
(v situaci).Celý úsek nové stranové p eložky se uloží v celém úseku A-B do d lené 
chráni ky,aby se zajistila mechanické ochrana p i vlastní stavb  cyklostezsky a 
následných terénních úprav.P eložené vedení UPC,se sníží do takové hloubky, aby 

lo pod novým terénem nejmenší dovolené krytí dle tabulky B.1 normy SN 73 
6005, tj. 60 cm ve volném terénu, 40 cm pod chodníkem.Vzhledem 
k p edpokládané snížení nivelit  svahu o cca –0,9m se p eložka koaxiálního 
kabelu uloží do takové hloubky,aby p i vlastní realizaci stavby úpravy terénu již 
bylo uložení koaxiálního kabelu definitivní.Z toho d vodu je možno provést 
stranovou p eložku koaxiálního kabelu ješt  p ed vlastní stavbou regenerace 
terénu. 
V ostatních úsecích trasy je vedení stávajícího koaxiálního kabelu UPC R vedeno pod 
stávajícími zpevn nými povrchy chodník  a komunikací v chráni kách a není t eba provád t 
žádná zvláštní opat ení. 
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Sou ásti p edaných podklad  byly také podzemní inženýrské sít , které jsou v dokumentaci 
zakreslené orienta  dle dispozic a podklad  generálního projektanta. P ed zapo etím 
výkopových prací je bezpodmíne  nutné, požádat dle zákres  v dokumentaci stavby 
správce podzemních vedení a z ízení (dále PVZ) o p esné vyty ení t chto síti v terénu. 
V p ípad , že dojde z d vodu tohoto zp esn ni ke kolizi mezi navrženou úpravou a 
stávajícími PVZ, bude nutné navrženou úpravu zm nit na základ  dohody s projektantem a 
investorem. 
Zemní práce v OP budou provád ny ru , b hem stavby budou kabely chrán ny proti 
poškození.Nad sd lovacím vedením nesmí být skládky materiál . P i nižších teplotách než - 
5°C  nesmí být se sd lovacím vedením manipulováno. Veškeré manipulace se sd lovacím 
vedením i terénní úpravy v jeho ochranném pásmu smí být provád ny jen za dozoru a 
s povolením pracovník  UPC R. 
V trase budou prvky uloženy do hloubky krytí dle charakteristiky terénu. 
Upozorn ní . 

ekládku m že provád t pouze oprávn ná firma a teprve po p edchozím oznámení prací na 
pracovišti údržby kabel  UPC R.UPC R si vyhrazují právo dozor  p i p ekládce kabel .Po 

ekládce je nutné provést záv re né m ení elektrických parametr  Kontrolu zda p i 
manipulaci nedošlo k poškození nebo zhoršení parametr  kabel .. 
Po ukon ení p eložky  bude provedeno geodetické zam ení skute ného stavu a zapracováno 
do stávající dokumentace UPC R,s.r.o. podle platných p edpis . 
V celém úseku trasy p eložky se provede výkop s uložením chráni ky. 
Bude provedeno geodetické zpracování dokumentace po ukon ení stavby. 

eložku provede firma jen s oprávn ním UPC R si vyhrazuje právo na dozor. 
V úseku trasy stavby A-B stranové p eložky,bude nutné zajistit geometrický plán 
a nové uzav ení smlouvy o z ízení v cného b emena,na upravenou trasu a to na 
parcelách .258/7,258/11,258/10 a 215/3 v katastrálním území Muglinov. 
 
Demontáže : 
V rámci p eložky nebude provedena demontáž zemního kabelu. 
 

1.1.19 Uložení kabel  vedení UPC R  
 
V zemi bude kabel uložen v souladu s SN 736005 v kabelovém loži chrán n mechanicky 
chráni kou.Nad kabely bude položena výstražná fólie oranžové barvy .Rýha bude zasypána 
hutn nou zeminou a provedeny provizorní a definitivní úpravy terénu. 
Práce budou provád ny po ástech. Všechny stavbou dot ené plochy budou uvedeny do 

vodního stavu. Budou respektovány všechny pat né normy, BOZP a podmínky z vyjád ení 
všech, kte í  budou stavbou dot eni. 

i k ížení a soub hu se stávajícími ing. sít mi je nutno respektovat prostorovou normu SN 
736005 a SN 334050 s p ihlédnutím k požadavk m správc  sítí na dodate né mechanické 
ochrany. 
Veškeré známé ing. sít  je nutno p ed zahájením prací vytý it.V p ípad  poškození stávající 
ing. sít  ihned vejít v kontakt s jejím správcem za ú elem minimalizace škod. 
 

1.1.20 Použité kabely vedení UPC R  
 
Nebude použit nový koaxiální kabel. 
 

1.1.21 Kabelové soubory  
 
Provedení p eložky bude provedeno bez nových kabelových soubor . 
Útlumový plán pro tuto akci vyhovuje –stávající sí . 
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1.1.22 Montáž  
 
Montáž bude provedena dle p edpis  resortu spoj .Trasa bude geodeticky zam ena v rámci 
geometrického plánu stavby. 
 

1.1.23 P eložka HDPE trubek  
V rámci p ekládky nebude provedena p eložka chráni ka pro optické kabely HDPE 40mm. 
 

1.1.24 Podmínky pro uvedení stavby do provozu   
Protokol o elektrických parametrech kabel  sít . 
 

1.1.25 M ení metalických kabel   
 
V rámci ochrany bude provedeno m ení metalických kabel  po p ekládce,zda nedošlo 
k porušení elektrických parametr . 
 

1.1.26 Odpo tová dokumentace skute ného provedení  
 
Dodavatel stavby se p ed zahájením geodetických prací dohodne na zp sobu provád ní 

chto prací  s odd.technické dokumentace UPC R 
 

1.1.27 Podmínky pro zpracování projektu  
 
Je t eba dodržet podmínky UPC R,s.r.o. a respektovat p ipomínky,které vyplynou 
z ve ejn právního projednávání stavby a z projednání u budoucího uživatele. 
 

1.1.28 Bezpe nostní opat ení a PO  
 

i realizaci je zhotovitel povinnen postupovat dle standartních technologických postup  pro 
zemní a montážní práce, bude dodržovat podmínky stanovené v technologickém postupu a 
povolení a podmínek pro zábor ve ejných prostranství  jakož i vyhlášku ÚBP . 324/1990 Sb 
zejména § 17-19 a dále technicky a v cn  splnitelné podmínky stanovené v p ipomínkách 
dot ených orgán  a organizací v PD; povede na stavb  stavební deník.Dále je t eba 
respektovat Vyhlášku . 324/1990 o bezpe nosti práce a technických za ízeních p i 
stavebních pracích l.17.,18.,19.,20., 21.Vyhlášku . 48/1982   základní požadavky k zjišt ní 
bezpe nosti práce na  tech. za .+ zm na . 207/1991,  TPP 2001-4A(TP69d) kapitola 10 a 
Vyhlášku 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpe nosti a  výkonu státního  
požárního dozoru  ( o požární prevenci) . 
 

1.1.29 Likvidace odpad   
 
S odpady, které vzniknou b hem stavby bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. o 
odpadech , .477/2001 Sb. o obalech, .383/2001 Sb.o podrobnostech nakládáni s odpady  a 
vyhlášky . 381/2001  
Katalog odpad  

i realizaci stavby  vzniknou odpady: 
íslo odpadu Název odpadu vod kateg.odpadu 

17.05.04 Zemina a kamení Výkop trasa 0 
vodcem odpadu  dle zákona . 185/2001 Sb. je realiza ní firma, která musí  dodržet 

ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpad  dle vyhlášky . 383/2001 Sb. 
ebyte ná zemina a jiný odpad bude odvezen na skládku. 
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1.1.30 Ochrana krajiny a p írody  
Životní prost edí v okolí stavby ani v její blízkosti nebude stavbou dot eno.Vybudovaná 
stavba nebude mít vliv na hlu nost a prašnost okolí a nebude vylu ovat žádné zdravotn  
a ekologicky závadné splodiny.Výstavbou nedojde k odlesn ní pozemk . 
Okolí  a  povrch  pozemk  v  trase  a  v  blízkosti  výkop  pro  telekomunika ní  vedení  budou  
po ukon ení pokládky uvedeny do p vodního stavu.Stavba nenaruší zdroje pitné vody a bude 
respektovat jejich ochranná pásma. 
Je  t eba  respektovat  Zákon  .100/2001  o  posuzování  vliv  na  životní  prost edí,Zákon  
114/1992 Sb.Zákon o ochran  p írody a krajiny. 
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Tabulka nejmenších dovolených vzdáleností p i soub hu podzemních sítí  
dle SN 7360005 
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1.1.31 Obchodní podmínky spol. UPC R,a.s. související 
s p eložkou podzemního vedení 
  

1) Veškeré náklady spojené s p eložkou podzemního komunika ního vedení budou 
hrazeny žadatelem,resp.investorem stavby. 

2) ed zapo etím výkopových prací bude podzemní vedení (kabel) nejprve vyty eno 
pracovníkem UPC eská republika a.s. následn  ru  odkryto a poté p eloženo do 

edem p ipravený rýhy mimo zamyšlenou stavbu. 
3) Podzemní vedení nesmí být p i odkrývání poškozeno. 
4) Žadatel, investor zajistí , aby trasa p eložky spl ovala veškeré podmínky dané 

stavebním zákonem (183/2006 Sb.)zákonem o elektronických komunikacích 
(127/2005 Sb.)a p íslušnými normami, zejména pak SN 736005 a rovn ž zajistí a 
uhradí všechny náležitosti spojené s uzav ením smlouvy o z ízení v cného b emene 
na za ízení UPC eská republika a.s. p ípadn  úpravami v cných b emen d íve 
vzniklých až po vklad do katastru nemovitostí. 

5) Veškeré legislativní ízení, zemní práce ( výkopy, záhozy, terénní úpravy ) zajistí 
žadatel investor. 

6) Po odkrytí stávajícího vedení a p ipravení nové kabelové rýhy bude spole nost UPC 
eská republika- p íslušná servisní firma vyzvána k provedení p eložky. 

7) eložka bude provedena p íslušnou servisní formou ur enou UPC eská republika 
a.s. pouze na základ  písemné objednávky adresované servisní firm  a p edem 
dohodnuté cen . 

8) Za škody na podzemní vedení a za ízení UPC eská republika a.s.a škody zp sobené 
etí osob  na staveništi v souvislosti s p eložkou odpovídá žadatel, investor akce, 

mimo škody vzniklé na za ízení UPC eská republika a.s.a škody t etí osob  
zp sobené servisní firmou UPC. 

9) Sou ásti p eložky je geodetické zam ení nové trasy, které bude zajišt no a hrazeno 
žadatelem, investorem akce.Geodetické zam ení bude p edáno p íslušnému 
pracovníku UPC eská republika a.s. k zapracovaní do GIS. 

10)Technické ešení musí být p edem projednáno se zástupcem UPC eská republika 
a.s. 
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