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1. Všeobecn ě: 

------------- 

1.1 P ředmět projektu: 

 
    Tento projekt řeší v rámci 3. etapy stavby regenerace sídlišt ě 
Muglinov úpravy a p řeložky venkovního osv ětlení komunikací a chodník ů, 
ve stupni DPS.  
 
1.2 Podklady: 
 
1.2.1 Požadavky investora 
1.2.2 Situa ční výkresy stavby a sítí 
1.2.3 Vyjád ření správce sít ě VO k p ředchozímu stupni dokumentace 
1.2.4 Osobní prohlídka stavby 
1.2.5 ČSN 33 2000-5-51,ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN EN 13201-2,      

  ČSN 73 6110 a související platné ČSN 
 

2. Techn. popis: 
---------------- 
                                                                      
2.1 Techn. data: 
 
Rozvodná soustava : 3 PEN, 50Hz, 400V, TN-C-S 
Vlivy prost ředí         : AB 8 - venkovní 
Ochrana p řed NDNČ : čl. 3.1 - Automatickým odpojením od zdroje 
St. dodávky el. energie : 3 
Instal. výkon - navýšení: 0,0 kW 
Činitel náro čnosti : 1 
Vypočtový výkon         : 0,0 kW 
Předp. ro ční spot ř. el. en.: 0,0 MWh/rok 
 
2.2 Provedení:     
    Ul. K řižkovského pat ří do t řídy osv ětlení S5, pro kterou musí být 
zajišt ěna osv ětlenost E = 3 lx. Na této komunikaci se osadí posle dní 
výbojkové svítidlo C1/6 Safír 1x100W s výložníkem V 1/2000 na 
osv ětlovacím stožáru BM8, žárov ě zinkovaném. Napojení tohoto stožáru 
kabelem CYKY4Jx10mm2 je již p řipraveno v rámci p ředchozí etapy VO. 
Z tohoto stožáru se napojí nový parkový stožár F1/1 3 a dále pak se do 
nového stožár F1/13 zapojí stávající kabel AYKY pro  stávající stožár 
č. 426. Z nového stožáru C1/6 se napojí stávající ka belový vývod AYKY 
pro napojení stávajícího stožáru č. 399.   
    U k řižovatky ul. Švédské a ul. U kapli čky se osadí nové stožáry 
C428 a A428/1 (nasv ětlení p řechodu). Tyto dva stožáry se napojí 
definitivn ě kabelem CYKY4Jx16mm2 ze stávajícího stožáru č. 429 a dále 
se ze stožáru A428/1 napojí stávající kabel AYKY pr o st. stožár č. 531 
a dále se uloží nový kabel CYKY4Jx16mm2 pro budoucí  stožár C531, který 
zůstane nezapojený v zemi ukon čený zaslepovací zava řenou hlavicí proti 
vlhnutí kabelových žil (stejn ě tak i ostatní kabely ukon čené v zemi 
pro budoucí etapy).     
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         Nové chodníky v této lokalit ě pat ří mezi chodníky v 
zastav ěných sídelních zónách, kterým odpovídá t řída osv ětlení S6, 
eventuáln ě S7.  Pro tyto chodníky musí být zajišt ěná pr ůměrná min. 
vodorovná osv ětlenost povrchu E = 2 lx (u t řídy S7 není ur čena hodnota 
E). 
    Chodníky se osv ětlí svítidly typu Gamma 1x70W na osv ětlovacích 
stožárech BM5, žz, ozn.“F“ a svítidly typu Avenium Deko 1x70W ozn. „G“ 
dle p ůvodního návrhu architekta stavby. 
    Ze stávajícího rozvad ěče RVO 343 se napojí dv ě nové v ětve 
veřejného osv ětlení. V ětev č. 1 se napojí kabelem CYKY4Jx10mm2 a 
v rámci této v ětve se nov ě napojí smy čkov ě stávající podružný rozvad ěč 
RVO 343/3, dále pak ze stožáru č. G1/4 se napojí stávající kabel AYKY 
pro st. stožár č. 449 (definitivní řešení), ze stožáru č. F1/8 se 
napojí stávající kabel AYKY pro st. stožár č. 441 a taktéž se ze st. 
č. F1/8 napojí nový kabel CYKY4Jx10 pro budoucí stož ár č. C1/10 
v n ějaké další etap ě. V míst ě demontáže stávajícího stožáru č. 396 na 
ul. Švédské se stávající kabely AYKY4Jx25mm2 propoj í kabelovou spojkou 
typu SVCZ 25. 
    V ětev č. 2 se z RVO 343 napojí kabelem CYKY4Jx16mm2 a v rá mci této 
větve se z nového stožáru č. G2/8 napojí stávající stožár č. 429 a 
stávající podružný rozvad ěč RVO 343/1 se zruší. Dále pak se ze stožáru 
č. G2/9 napojí havarijní propojení VO do budoucího s tožáru F1/10 a 
kabel z ůstane nezapojený v zemi.  
    V rámci stavby se demontují všechny stávající o sv ětlovací stožáry 
v dané lokalit ě této etapy v č. svítidel a výložník ů (13ks), vše nutno 
předat správci VO.     
    Provoz stávajícího VO musí být po dobu výstavby  jednotlivých etap 
VO zajišt ěn tak, aby jeho demontáže byly zahájeny až po uvede ní etap 
nového VO do zkušebního provozu.                         
Pravidelnou údržbu a čišt ění svít. nutno provád ět minimáln ě 2x ro čně. 
    P řed zapo četím zemních výkop. prací je nutno zajistit vytý čení 
všech podzemních stávajících inženýrských sítí a ve škeré výkopové 
zemní práce je nutno provád ět ru čně. 
    Nát ěr dolních částí stožár ů se provede do výše 1,4m základním 
nát ěrem nap ř. Formex S2003 a následn ě vrchním nát ěrem šedé barvy nap ř. 
Komaprim S2177/0912. 
    Číslování nových osv ětlovacích stožár ů bude navazovat na číslování 
stávajících osv. stožár ů a provede se černou barvou s velikosti číslic 
70mm ve výšce 2,2m nad úrovní terénu.  
    Ochrana osv ětlovacích stožár ů proti atmosférickému p řepětí se 
provede uzemn ěním t ěchto stožár ů páskem FeZn 30/4mm, který se uloží na 
dno kabelových rýh, řezy A – A’, B – B’.  
 Na následujících stranách jsou doloženy požadavky správce VO a 
další grafické p řílohy ( řezy, základy stožár ů). 
 
Ostrava, duben 2014              Ing. Karel Vach  
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Základní požadavky správce VO na investora a zhotovitele stavby VO: 

1) Bude vypracována a p ředložena DPS objektu VO správ ě VO k odsouhlasení, v četně dodání výkazu 
vým ěr 

2) bez projednání a odsouhlasení DPS nesmí být zahájeny práce na objektu ve řejného osv ětlení  
3) před zahájením stavebních prací vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dnů předem správce VO (p. 

Lánský, 595 621 354, 606 738 435, lansky@okas.cz) k protokolárnímu předání staveniště. V zápise budou 
uvedeny základní vstupní podmínky součinnosti správce VO a zhotovitele. 

4) písemnou objednávkou objedná u provozu VO (p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 248, mobil 724 149 084, 
szpandrzyk@okas.cz) potřebnou součinnost při přepojování, zpřístupnění míst napojení, vytyčení 
stávajícího vedení, tedy vše co bude potřebovat a vyžadovat pro provozovateli VO (dočasná přepojení, 
zpřístupnění rozvaděčů apod.). Tyto náklady musí být součástí jeho cenové nabídky investorovi stavby.  

5) samostatně projedná zhotovitel stavby se správcem VO časový postup provádění demontáží a naložení 
s demontovaným materiálem, o čemž bude vyhotoven zápis  

6) stávající VO – v prostoru staveniště i v navazujících oblastech - musí být po celou dobu stavby 
v nepřerušeném provozu. V průběhu výstavby nesmí poklesnout intenzita osvětlení na motorových 
komunikacích – stávající VO musí zůstat v provozu do doby uvedení nového VO do provozu / propojení na 
stávající rozvody (po odsouhlasení správcem VO). V opačném případě zajistí zhotovitel umístění 
prozatímních stožárů se svítidly nebo přednostně umístí stožáry nové a provede prozatímní propojení 

7) V případě výpadků VO hradí veškeré náklady zásahů údržby původce škody. 
8) zhotovitel stavby je odpovědný za to, že veškeré práce bude provádět firma, splňující odborné a 

kvalifikační požadavky, garantující kvalitu odvedených prací a splnění všech bezpečnostních předpisů 
9) zhotovitel zajistí vyzvání správce VO k přejímce všech prací, které jsou následně zakryty, při otevřeném 

výkopu před záhozem. O každém takovém převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku, který 
bude nezbytnou součástí dokladů přejímacího řízení a kolaudačního řízení. V případě chybějících dokladů 
je správce VO oprávněn požadovat provedení kontrolních sond na náklady zhotovitele. 

10) nově vybudované zařízení VO bude uvedeno do provozu nebo připojeno na stávající rozvody VO pouze 
po předložení zprávy o výchozí revizi a odsouhlasení správcem VO 

11) zahájení přejímacího řízení oznámí investor/zhotovitel správci VO minimálně 7 dnů předem 
12) součástí přejímky stavby bude předání závazných dokladů správci VO: 

a. dokumentace skutečného provedení stavby zahrnující všechny opravy, změny a odchylky oproti 
původní PD (DPS) výrazně vyznačené trvanlivým a nesmazatelným vykreslením. Dokumentace 
bude na všech přílohách opatřena datem, podpisem stavbyvedoucího a razítkem zhotovitelné 
firmy 

b. geodetické zaměření VO (průběh tras, umístění stožárů, prostupů pod komunikacemi, kabelových 
spojek, případně rezervních chrániček) digitálně ve formátu dgn, dxf nebo dwg (nosič CD-ROM, 
DVD) a v tištěné podobě na podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly parcel. Zhotovitel musí 
zajistit celkem ve trojím vyhotovení  – 1 x předá správci VO (pro vložení do systému GIS) 

c. atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě od všech ve stavbě použitých materiálů, 
komponentů VO 

d. zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61) 
e. digitální fotodokumentace stavby (provedení prací před zakrytím – založení stožárů, provedení 

základů, uložení tras a definitivní provedení stavby tzn. fotodokumentaci všech světelných míst po 
dokončení povrchových úprav, očíslování  

f. světelně technické měření pro porovnání skutečných hodnot s hodnotami uvedenými v TZ dle 
výpočtů v místech kontrolních polí odpovídajících místům výpočtu nebo stanovených správcem 
VO 

g. kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO) 
h. doklady o naložení s odpady 
i. protokol o předání a převzetí prací (P02) se všemi náležitostmi včetně uvedení počtu 

demontovaných a nových světelných míst 
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13) veškeré zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví SMO, jinak  
je investor povinen zajistit zřízení věcných břemen 

14) investor zajistí navedení nového VO do majetku Statutární města Ostrava s doklady podle požadavků 
majetkového odboru magistrátu (p. Černá, magistrát města Ostravy, odbor majetkový, referent oddělení 
ekonomického a evidence movitých věcí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, T +420 599 443 063, E 
zcerna@ostrava.cz, W www.ostrava.cz 
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