PoloZkova sestava slepa Tisk: 1.4.2014
List : 2
Akce: Reg. sidlist & Muglinov- 3. etapa, SO 10- Upravy teplovod @
Cast:
pof. Cislo nazev m.j. mnozstvi  sazba tondz sut dodavka montdz celkem
objekt 001 - P felozka horkovodu
oddil 001 [HSV] - zemni prace
1 119001421 Docasné zajisténi kabell a kabelovych trati ze 3 m 9,000 .......... 0,33 e e
volné loZenych kabell
2 120001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti m3 17,560  .ccoeee s s e
podzemniho vedeni
3 132201201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3 m3 33,140 e e e e,
objemu do 100 m3
4 132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 m3 16,600  coeeeees e e e
mm v horniné tf. 3
5 132202201 Hloubeni ryh § pfes 600 do 2000 mm ruénim m3 17,560  .coeee s s e
nebo pneum néafadim v soudrznych horninach t¥.
3
6 132202209 Priplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 2000 m3 8,800 ... i e
mm ruénim nebo pneum nafadim v horniné tf. 3
7 162701105 Doprava nahradniho materialu m3 28,050 e i e e,
8 171101111 UloZeni sypaniny z hornin nesoudrznych m3 28,050 e e e
sypkych do nasypl a zasypl
9 58721220 Stérk fieni, frakce 30-70 mm t 46,300  .......... 46,30 e e
10 174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd m3 14,850  eeees i e e
sypaninou se zhutnénim
oddil 001 - zemni prace 46,63 s e e
oddil 045 [HSV] - podkladni a vedI. konstrukce
1 451573111 LoZe pod potrubi a obsyp otevieny vykop z m3 5520 ... 10,44 e e
pisku zrn.max. 8 mm
oddil 045 - podkladni a vedl. konstrukce 10,44 et e e
oddil 095 [HSV] - r tzné dokon €ovaci konstrukce
1 210021063 Osazeni vystrazné félie z PE m 26,000  .ceeee i e e,
2 87124025 Vystrazna folie $=33 cm m 26,000  .eeeeee e e e
oddil 095 - r Gzné dokon €ovaci konstrukce i e e
oddil 921 [MON] - elektromontaze
1 92107 Napojeni na stavajici alarm system soubor 1,000 e e e e
oddil 921 - elektromontaze i e e
oddil 923 [MON] - montaze potrubi
1 230120047  Cisténi potrubi profukovanim nebo m 26,000 e e e
proplachovanim DN 125
2 230162013 Proz.sv.Ir.192- 133-180 4,0- 11 kus 12,000 s i i e
3 230170003 Tlakové zkouSky tésnosti potrubi - pfiprava DN sada 2,000 . i s
do 125
4 230170013 Tlakové zkousky tésnosti potrubi - zkouska DN m 26,000 e i e e
do 125
5 PC11 TRUBKA 12 m, 139,7/3,6/225 M 12,000 s e e e
6 PC12 TRUBKA 12 m, 139,7/3,6/250 M 12,000  coeoes e e e
7 PC13 OHYB 90°, 139,7/3,6/225- 1x1 m KUS 3,000 e i e e
8 PC14 OHYB 90°, 139,7/3,6/250- 1x1 m KUS 3,000 s i e e
9 PC15 PE SPOJKA KOMPLET 139,7/225 KUS 6,000  occeees e e e
10 PC16 PE SPOJKA KOMPLET 139,7/250 KUS 6,000  ceeeeees i e e
11 PC17 DILATACNI POLSTAR 1000x250x40 KUS 21,000 e e e e
12 PC18 KOMPLETNI DOPRAVA Z VYROB ZAVODU SOUBOR 1,000  .cccccceee i e e
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13 PC19 MTZ PREDIZOL POTRUBI SOUBOR 1,000  .ccccooeees i e e,
oddil 923 - montadze potrubi e e
oddil 930 [PSV] - hodinové z uétovaci sazby
1 93001 VYPOUSTENI VODY ZE STAV ROZVODU HOD 16,000 e i e e,
2 93002 DEMONTAZNI PRACE HOD 60,000  .ceeees e e e
3 93003 GEODET PRACE HOD 12,000 s e e e
oddil 930 - hodinové z Gétovaci sazby i e e
57,07 s e e,
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