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Požární řešení není předmětem této stavby. OP sítí není možné v daném měřítku zakreslit.
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Ze souvislé hranice stavby ještě vystupují místa demolice stožáru VO, jejich napojení a úpravy dopravního značení.
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Situace byla vytvořena z podkladu poskytnutého Magistrátem města Ostravy, doměřeného firmou R&M Geodata.

Stávající inženýrské sítě byly upraveny dle podkladu jednotlivých správců a je nutno je před zahájením stavebních prací vytýčit.

Součástí regenerace nejsou objekty domů, zastavěných ploch a nádvoří a kutacích jam. Vytýčení je provedeno v objektech.


