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1. VSeobecn é&:
1.1 P #edmét projektu:
Tento projekt resi v ramci 3. etapy stavby regenerace sidlist &
Muglinov Upravy a p relozky venkovniho osv étleni komunikaci a chodnik U,

ve stupni DPS.
1.2 Podklady:

1.2.1 Pozadavky investora

1.2.2 Situa cni vykresy stavby a siti

1.2.3 Vyjad  reni spravce sit ¢ VO kp redchozimu stupni dokumentace

1.2.4 Osobni prohlidka stavby

1.2.5 CSN 33 2000-5-51,ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN EN 13201-2,
CSN 73 6110 a souvisejici platné CSN

2. Techn. popis:

2.1 Techn. data:

Rozvodna soustava : 3 PEN, 50Hz, 400V, TN-C-S
Vlivy prost redi : AB 8 - venkovni
Ochrana p red NDNC . ¢l 3.1 - Automatickym odpojenim od zdroje

St. dodavky el. energie : 3

Instal. vykon - navySeni: 0,0 kW

Cinitel naro &nosti 01

Vypo ctovy vykon : 0,0 kw

Predp.ro c¢nispot f. el en.: 0,0 MWh/rok

2.2 Provedeni:
Ul. K rizkovského pat ridot ridy osv &tleni S5, pro kterou musi byt

zajist &naosv é&tlenost E = 3 Ix. Na této komunikaci se osadi posle dni
vybojkoveé svitidlo C1/6 Safir 1x100W s vyloZnikem V 1/2000 na
osv &tlovacim stozaru BM8, zarov & zinkovaném. Napojeni tohoto stozaru
kabelem CYKY4Jx10mm2 je jiz p Fipraveno v ramci p redchozi etapy VO.
Z tohoto stozaru se napoji novy parkovy stozar F1/1 3 a dale pak se do
noveho stozar F1/13 zapoji stavajici kabel AYKY pro stavajici stozar

¢. 426. Z nového stozaru C1/6 se napoji stavaJ|C| ka belovy vyvod AYKY
pro napojeni stavajiciho stozaru ¢. 399.

Uk  rizovatky ul. Svédské a ul. U kapli ¢ky se osadi nové stozary
C428 a A428/1 (nasv gtlenip  rechodu). Tyto dva stozary se napoji
definitivn & kabelem CYKY4Jx16mm2 ze stavajiciho stozaru ¢. 429 a dale
se ze stozaru A428/1 napoji stavajici kabel AYKY pr o st. stozar ¢. 531
a dale se ulozi novy kabel CYKY4Jx16mm2 pro budouci stozar C531, ktery
zustane nezapojeny v zemi ukon ceny zaslepovaci zava ¥enou hlavici proti
vihnuti kabelovych Zil (stejn & tak i ostatni kabely ukon cené v zemi

pro budouci etapy).
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Nové chodniky v této lokalit & pat i mezi chodniky v
zastav &nych sidelnich zénach, kterym odpovida t rida osv é&tleni S6,
eventualn & S7. Pro tyto chodniky musi byt zajist éna pr umgrna min.
vodorovna osv  &tlenost povrchu E =2 Ix (u t ¥idy S7 neni ur ¢ena hodnota
E).

Chodniky se osv &tli svitidly typu Gamma 1x70W na osv &tlovacich
stozarech BM5, Zz, ozn."F* a svitidly typu Avenium Deko 1x70W ozn. ,G*
dle p tvodniho navrhu architekta stavby.

Ze stavajiciho rozvad &ce RVO 343 se napoji dv &g novev é&tve
ve rejného osv é&tleni. V. &tev ¢&. 1 se napoji kabelem CYKY4Jx10mm2 a
Vv rdmci této v étve se nov & napoji smy  ckov & stavajici podruzny rozvad &c
RVO 343/3, dale pak ze stozaru ¢. G1/4 se napoji stavajici kabel AYKY
pro st. stozar &. 449 (definitivni reSeni), ze stozaru ¢. F1/8 se
napoji stavajici kabel AYKY pro st. stozar ¢. 441 a taktéz se ze st.
¢. F1/8 napoji novy kabel CYKY4Jx10 pro budouci stoz ar ¢.C1/10
v n &jaké dalsi etap &.Vmist & demontdzZe stavajiciho stozaru ¢. 396 na
ul. Svédské se stavajici kabely AYKY4Jx25mm2 propoj i kabelovou spojkou
typu SVCZ 25.

V é&tev ¢&.2sez RVO 343 napoji kabelem CYKY4Jx16mm2 a v ra mci této
v&tve se z nového stozaru ¢. G2/8 napoji stavajici stozar ¢.429 a
stavajici podruzny rozvad & RVO 343/1 se zrusi. Dale pak se ze stoZaru
&. G2/9 napoji havarijni propojeni VO do budouciho s toZzéaru F1/10 a
kabel z wstane nezapojeny v zemi.

V ramci stavby se demontuji vSechny stavajici o sv &tlovaci stozary
v dané lokalit & této etapy v ¢. svitidel a vyloZnik t (13ks), vSe nutno
predat spravci VO.

Provoz stavajiciho VO musi byt po dobu vystavby jednotlivych etap
VO zajist  &n tak, aby jeho demontaze byly zahajeny az po uvede ni etap
novéeho VO do zkuSebniho provozu.

Pravidelnou udrzbu a ¢iSt  &ni svit. nutno provad gtminimaln & 2xro ¢né&.

P fedzapo cetim zemnich vykop. praci je nutno zajistit vyty ceni
vSech podzemnich stavajicich inzenyrskych siti a ve Skeré vykopové
zemni prace je nutno provad étru cné.

Nat &rdolnich casti stozar 1 se provede do vySe 1,4m zékladnim
nat &rem nap ¥. Formex S2003 a nasledn g vrchnim nat  &rem Sedé barvy nap .
Komaprim S2177/0912.

Cislovani novych osv étlovacich stozar & bude navazovat na cislovani
stavajicich osv. stozar G a provede se ¢ernou barvou s velikosti cislic
70mm ve vysce 2,2m nad Urovni terénu.

Ochrana osv &tlovacich stozar 1 proti atmosférickému p repéti se
provede uzemn &nimt é&chto stozar ¢ paskem Fezn 30/4mm, ktery se uloZi na
dno kabelovych ryh, rezy A-A’, B-B.

Na néasledujicich stranach jsou doloZzeny pozadavky spravce VO a
dalsi grafické p rilohy ( tezy, zaklady stozar 0).

Ostrava, duben 2014 Ing. Karel Vach
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Zakladni pozadavky spravce VO na investora a zhotadtele stavby VO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

9)

Bude vypracovéana a p fedlozena DPS objektu VO sprav & VO k odsouhlaseni, v €etné dodani vykazu
vym ér

bez projednani a odsouhlaseni DPS nesmi byt zahajeny prace na objektu ve  Fejného osv étleni

pfed zahdjenim stavebnich praci vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dn( pfedem spravce VO (p.
Lansky, 595 621 354, 606 738 435, lansky@okas.cz) k protokolarnimu pfedani stavenisté. V zapise budou
uvedeny zakladni vstupni podminky soucinnosti spravce VO a zhotovitele.

pisemnou objednavkou objedna u provozu VO (p. Szpandrzyk, tel. €. 595 621 248, mobil 724 149 084,
szpandrzyk@okas.cz) potfebnou soucinnost pfi pfepojovani, zpfistupnéni mist napojeni, vytyceni
stavajiciho vedeni, tedy vSe co bude potfebovat a vyzadovat pro provozovateli VO (do¢asna prepojenti,
zpfistupnéni rozvadécu apod.). Tyto naklady musi byt sou¢asti jeho cenové nabidky investorovi stavby.
samostatné projedna zhotovitel stavby se spravcem VO ¢asovy postup provadéni demontdzi a nalozeni
s demontovanym materialem, o ¢emz bude vyhotoven zapis

stavajici VO — v prostoru staveniSté i v navazujicich oblastech - musi byt po celou dobu stavby
v nepreruSeném provozu. V pribéhu vystavby nesmi poklesnout intenzita osvétleni na motorovych
komunikacich — stavajici VO musi zdstat v provozu do doby uvedeni nového VO do provozu / propojeni na
stavajici rozvody (po odsouhlaseni sprdavcem VO). V opa¢ném pfipadé zajisti zhotovitel umisténi
prozatimnich stozart se svitidly nebo pfednostné umisti stozary nové a provede prozatimni propojeni

V pFipadé vypadkl VO hradi veSkeré naklady zadsahd udrzby ptvodce Skody.

zhotovitel stavby je odpovédny za to, ze veSkeré prace bude provadét firma, spliujici odborné a
kvalifikacni poZadavky, garantujici kvalitu odvedenych praci a spInéni vSech bezpecnostnich pfedpisi
zhotovitel zajisti vyzvani spravce VO k prejimce vSech praci, které jsou nasledné zakryty, pfi otevieném
vykopu pfed zdhozem. O kazdém takovém prevzeti bude proveden zapis do stavebniho deniku, ktery
bude nezbytnou soucasti dokladl prejimaciho fizeni a kolaudaéniho Fizeni. V pfipadé chybégjicich dokladd
je spravce VO opravnén pozadovat provedeni kontrolnich sond na naklady zhotovitele.

10) noveé vybudované zafizeni VO bude uvedeno do provozu nebo pfipojeno na stavajici rozvody VO pouze

po predlozeni zpravy o vychozi revizi a odsouhlaseni spravcem VO

11) zahjeni pfejimaciho fizeni oznami investor/zhotovitel spravci VO minimalné 7 dnli pfedem
12) soucasti prejimky stavby bude pfedani zavaznych doklad( spravci VO:

a. dokumentace skute¢ného provedeni stavby zahrnujici vSechny opravy, zmény a odchylky oproti
puvodni PD (DPS) vyrazné vyznacené trvanlivym a nesmazatelnym vykreslenim. Dokumentace
bude na vSech prilohach opatfena datem, podpisem stavbyvedouciho a razitkem zhotovitelné
firmy

b. geodetické zaméfeni VO (pribéh tras, umisténi stozaru, prostupt pod komunikacemi, kabelovych
spojek, pfipadné rezervnich chranic¢ek) digitalné ve formatu dgn, dxf nebo dwg (nosi¢ CD-ROM,
DVD) a v tisténé podobé na podkladu katastralni mapy s uvedenymi Cisly parcel. Zhotovitel musi
zajistit celkem ve trojim vyhotoveni — 1 x pfeda spravci VO (pro vlozeni do systému GIS)

c. atesty, prohlaSeni o shodé, navody k obsluze a Udrzbé od vSech ve stavbé pouzitych materiald,
komponentt VO

d. zprava o vychozi revizi s naleZitostmi dle CSN 33 1500 (33 2000-6-61)

e. digitalni fotodokumentace stavby (provedeni praci pfed zakrytim — zaloZeni stozar(i, provedeni
zakladu, ulozeni tras a definitivni provedeni stavby tzn. fotodokumentaci vSech svételnych mist po
dokonceni povrchovych Uprav, ocislovani

f. svételné technické méreni pro porovnani skuteénych hodnot s hodnotami uvedenymi v TZ dle
vypoctl v mistech kontrolnich poli odpovidajicich mistdm vypoctu nebo stanovenych spravcem
VO

g. kopie lista stavebniho deniku (tykajici se stavby VO)

h. doklady o naloZzeni s odpady

i. protokol o predani a prevzeti praci (P02) se vSemi nalezitostmi véetné uvedeni poctu
demontovanych a novych svételnych mist
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13) veSkeré zarizeni vefejného osvétleni bude umisténo na pozemcich ve vlastnictvi SMO, jinak
je investor povinen zajistit zfizeni vécnych bfemen

14) investor zajisti navedeni nového VO do majetku Statutarni mésta Ostrava s doklady podle pozadavk
majetkového odboru magistratu (p. Cerna, magistrat mésta Ostravy, odbor majetkovy, referent oddéleni
ekonomického a evidence movitych véci, ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava, T +420 599 443 063, E

zcerna@ostrava.cz, W www.ostrava.cz
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