
VÝKAZ VÝM R
SO12.1-Úprava sd lovacího vedení Telefónica O2
Regenerace sídlišt  Muglinov,3.etapa

ZEMNÍ PRÁCE
Pokládka PE nebo vrapované chráni ky 40 m
Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 14 m
Znovuosazení obrubník  chodníkových 4 m
Rýha v tráv  35/70-100 26 m
Vyty ení trasy v zastav ném terénu 40 m

MONTÁŽNÍ PRÁCE
ení stejnosm rné b hem stavby- první ty ka 1 ks
ení stejnosm rné b hem stavby - další ty ka 199 ks
ení st ídavé b hem stavby - další ty ka 199 ks
ení st ídavé b hem stavby - první ty ka 1 ks
ení útlumu b hem stavby- první ty ka 1 ks

Montáž trubky d lené ochranné úložné 40 m
Montáž úložných kabel  do 300 XN-manipulace 40 m
Vyhledání pr hu tlk. kabelu p i výstavb 1 ks
Koordina ní práce na stavb 10 hod

GEODETICKÉ PRÁCE
Zam ení trasy pro stavbu do 100 m 1 ks

MATERIÁL
Fólie výstražná 330mm PE oranžová 40 m
Fólie výstražná 80mm PE ervenobílá 80 m
Trubka d lená SYSPRO 160/110 40 m
Díl ohybový Syspro 160/110 2 ks
Spona trubky SYSPRO 100 ks


