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1.1.1 Identifika ní údaje stavby, stavebníka a projektanta 
 

Název stavby  : Regenerace sídlišt  Muglinov,3.etapa 
 
Místo stavby : Ostrava-Muglinov,k.ú.Muglinov  
 
Kraj : Moravskoslezský 
 
Název a místo investora : Statutární m sto Ostrava 
  M stský obvod Slezská Ostrava 
  T šínská 35 
  710 16 Ostrava 
 
Název a místo projektanta : Royal HaskoningDHV,spol.s.r.o.  
  Prokešovo nám.5 
 : 702 00 Ostrava 1  
 
Charakter stavby  : Regenerace zpevn ných povrch  
 
Délka užívaní stavby : trvalá stavba 
 
Druh stavby : novostavba 
 
Etapizace stavby : bez etap  
 
Projektový stupe  : DPS(Dokumentace provedení stavby 
 
SO 12.1-Úpravy sd l.ved. TCR : Ing. Old ich Ježek 
 
 

1.1.2 Ú el stavby 
 
Projekt eší ochranu stávající podzemního vedení sít  elektronických komunikací Telefónica 
Czech Republic,a.s. (dále jen PVSEK TO2),dot ených výstavbou „Regenerace sídlišt  
Muglinov,3.etapa“ v k.ú.Muglinov.Výše uvedenou výstavbou dojde do kolize se stávajícím 
vedením sít  elektronických komunikací Telefónica Czech Republic,a.s.P edm tem tohoto 
projektu je ochrana a zabezpe ení stávajících vedení TO2. 
Po konzultaci a vyjád ením se správcem a vlastníkem této sít  vyplynula nutnost 
mechanického zabezpe ení stávajících vedení  v rámci stavby  dle požadavk  Telefónika 
Czech Republic.a.s. 

edm tem stavby je vybudování cyklistického propojení,úprava chodník ,vozovek a 
vegeta ní úpravy. 

ešené území 3.etapy je vymezeno ze severu ulicí U kapli ky,z jihu p vodní zástavbou 
rodinných dom  a ze západu ulicí Švédskou a z východu stávajícími panelovými domy 
deskového typu u ulice Hladnovské. 

tšina ploch ešeného území je v sou asné dob  využívána k funk nímu zabezpe ení 
provozu tj.dopravu,stejn  jako pro pobytové plochy nebo plochy pro ve ejnou zele .Jejich 
stav neodpovídá sou asným požadavk m na plochy ve ejné zelen .Proto bylo rozhodnuto o 
jejich regeneraci. 

vodem pro navrhovanou regeneraci je pot eba zlepšit vybavenost sídlišt  a kvalitu 
ve ejných prostranství,tak,aby tento prostor odpovídal sou asným požadavk m. 
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1.1.3 P ehled výchozích podklad  
 

- Provozní dokumentace stávajících telekomunika ních sítí v dané lokalit  
- Situace místa stavby-Stavební ešení komunika ních objekt  
- Zam ení stávajícího stavu 
- Požadavky investora stavby 
- Platné normy a p edpisy 
- Objednávka DHL 
- Konzultace Telefónica Czech Republic,a.s. 
- Technické p edpisy TA-FMS,v etn  doklad  
- edpisy pro vedení inž.sítí SN 736005, SN 730039 

 

1.1.4 len ní stavby 
 
Stavba není rozd lena na více ástí a ešena jako jeden celek-v rámci.etapy .3.jako SO12.1 
 

1.1.5 Návaznost na okolní výstavbu a související investice 
 
Stavba navazuje a souvisí s  p eložkou ostatních inženýrských sítí a stavbu je nutné provád t 
v p ímé koordinaci s výše uvedenou stavbou.Veškeré zemní práce budou provád ny v rámci 
této stavby . 
 

1.1.6 Charakteristika území 
 
Projektovaná stavba bude provád na v katastru k.ú.Muglinov.Pozemek stavby je výškov  
lenitý ,jeho p íprava si vyžádá ástr né povrchové úpravy z hlediska okolní nivelity 

terénu. 
 

1.1.7 P íprava území,dot ená ochranná pásma,chrán ná 
území 

 

Stavba vyžaduje p eložky jiných za ízení . Stávající podzemní a nadzemní vedení budou 
respektována ve smyslu vyjád ení jejich správc . V ochranném pásmu kabel  se budou 
provád t zemní práce ru  a se zvýšenou opatrností. 
Vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma,která jsou dána  
SN 73 9005. 

 

1.1.8 P vod použitých map pro zhotovení PD 
 
Digitální mapové podklady poskytnuté generálním projektantem stavby ve formátu dwg. 
 

1.1.9 P edpokládaný termín realizace stavby 
 

edpokládaný termín zahájení realizace stavby je r.2014. 
 
1.1.10 V cn  a asové vazby 
 
Dle požadavku Telefónica Czech Republic,a.s. provedení p ekládky zajistí akreditovaná firma. 
 

1.1.11 Za ízení staveništ  
 
Samostatné za ízení staveništ  se nep edpokládá.Pro realizaci p ekládky  PVSEK se 

edpokládá využití staveništ  .  
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1.1.12 Bezpe nostní rizika spojená s realizací stavby 
 

i ochran  zdraví a bezpe nosti zam stnanc  musí zam stnavatelé dbát zejména na 
ustanovení zákoníku práce: 

1. Ustanovení § 132 odst. 2 ZP stanoví „povinnost zam stnavatele zajiš ovat bezpe nost 
a  ochranu zdraví  p i  práci  se  vztahuje  na všechny osoby,  které  se  s  jeho v domím 
zdržují na jeho pracovišti“. 

2. Ustanovení § 132 odst. 4 ZP stanoví „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zam stnanci 
dvou a více zam stnavatel , jsou zam stnavatele povinni vzájemn  se 
písemn   informovat o rizicích a vzájemn  spolupracovat p i zajiš ování 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Každý ze zam stnavatel  je p itom povinen: 

a. zajistit, aby jeho innosti a práce jeho zam stnanc  byly organizovány a 
provád ny tak, aby sou asn  byli chrán ni také zam stnanci dalšího 
zam stnavatele, a 

b. spolupracovat p i zajišt ní bezpe ného, nezávadného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prost edí pro všechny zam stnance na pracovišti. 

Z t chto dvou ustanovení zákoníku práce vyplývá povinnost vedoucích pracovník  
dodavatelské (realiza ní) firmy vyžadovat p ed zapo etím prací rizika, která vyplývají z  
montážních prací a z pohybu svých zam stnanc  v prostorách jiné firmy a mohlo by p i jejich 
innosti v t chto prostorách dojít k ohrožení bezpe nosti a zdraví zam stnanc . 

Zam stnanci dodavatele nesmí na tomto pracovišti zahájit svou innost, pokud 
nebudou ob  ustanovení zákoníku práce spln na !!!!! 
Tato ustanovení zákoníku práce platí i v p ípad , že dodavatel zadá ást zakázky jinému 
subdodavateli ( nap . zemní práce).  
 

1.1.13 Bezpe nost práce  
 
V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro zemní a 
montážní práce ur ené SN,zákoníkem práce 65/1965 v platném zn ní .85/2001 a 

íslušnými vyhláškami –zejména vyhláškou .324/1990 o bezpe nosti práce a technických 
za ízeních p i stavebních pracích,dále vyhlášku .48/1982 Sb. základní požadavky k zjišt ní 
bezpe nosti práce na technická za ízení+zm na .207/1991 Sb. 
Vyhláška 50/1978 o odborné zp sobilosti v elektrotechnice , SN 343100 Bezpe nostní 

edpisy pro obsluhu a práci na el.za .a související normy a p edpisy. 
i montážních pracích je zhotovitel povinen  dodržovat Zákon o požární ochran . 67/2001 

v platném zn ní a vyhlášku 246/2001 o požární prevenci  v etn  materiálního zabezpe ení a 
technického vybavení pro dodržování požární bezpe nosti na sv ených stavbách 
Veškeré innosti provád né zhotovitelem stavebn  montážních prací a prací souvisejících 
budou vykonávány v souladu s vyhláškou ÚBP a BÚ . 324/1990 Sb., O bezpe nosti práce 
a technických za ízení p i stavebních pracích, a platnými technickými normami, zejména SN 
34 3100, SN 34 3101, SN 34 3102, SN 34 3103, SN 34 3104, SN 34 3108. 
 

1.1.14 Vliv stavby na požární bezpe nost,CO  
 
Z hlediska požární ochrany Zákona .67/2001 sb. v platném zn ní o požární ochran  je 
stavba bez zvýšeného požárního rizika.z hlediska PO a CO je pot eba p ípadné p ekopy 
komunikací provád t po ástech tak,aby byla zachována pr jezdnost komunikace.Jinak 
realizací akce dojde k dalšímu zvýšení spolehlivosti a dosahu pevné telekomunika ní sít  a 
tím i systému CO a PO. 
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1.1.15 Vliv stavby na životní prost edí  
 
Veškeré innosti provád né zhotovitelem stavebn  montážních prací a prací souvisejících 
musí být vykonávány p i dodržení podmínek a požadavk  stanovených zejména 
následujícími zákony a vyhláškami: 
Zákon . 334/1992 Sb. o ochran  zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších 

edpis  
Zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , 
Zákon . 254/2001 Sb. o vodách a zm  n kterých zákon  (vodní zákon), 
Zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší a o zm  n kterých dalších zákon  (zákon o 
ochran  ovzduší), ve zn ní pozd jších p edpis , 
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon , 
Vyhláška .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Stavba samotná nemá nároky na 
vodní hospodá ství, energii a dopravu a provozem nevznikají emise ani odpady. 
1.17.1 Ochrana vodního hospodá ství 
Stavba vedení nebude mít po dokon ení vliv na zhoršení kvality povrchových vod ve smyslu 
vyhlášky . 6/1997 Sb. 
1.17.2 Zásah do pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa 
Stavba nezasahuje do pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa.  
1.17.3 Ochrana p írody a krajiny 
Stavba nevyžaduje kácení strom  a okleš ování strom  na nelesním p dním fondu. 
1.17.4 Zábor zem lského p dního fondu 
Stavba nevyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF k odn tí ze zem lského p dního fondu. 
 
 

1.1.16 Vedení a p edání stavby  
 
Na stavb  bude veden stavební deník dle par.43 Vyhlášky 132/1998 Sb.,kterou se provád jí 

která ustanovení st.zákona a dle sm rnice P I 3-200 ást C4 VEDENÍ STAVEBNÍHO 
DENÍKU ZHOTOVITELEM STAVBY 
Po dokon ení stavby bude uživateli p edána odpo tová dokumentace viz TPP 2001-4 (TP69d) 
kap.8.odpo tové dokumentace,TSM 2096-1 z 11.1.2005 ,TSM 2010 Sm rnice pro tvorbu 
knihy plán  – mimo bod  G,H,P,Q,V, - které se vztahují k polohopisné dokumentaci OK a 
jsou integrovány do sm rnice TSM 2096-1. 
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1.1.17 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1.1.18 SO 12.1 Úpravy sd lovacího vedení PVSEK vedení TO2  
 
Stávající stav : 
Stávající sí  telekomunika ního vedení je realizována podzemním vedením telefonních 
metalických kabel  Telefónica místní telekomunika ní sít  Telefónica Czech republic,a.s.V 
dané lokalit  stavby 3.etapy nejsou optické trubky HDPE 40 ani optický kabel.Stávající kabely 
vedou v zelených plochách,chodnících a ostatních zpevn ných ploch.K íží místní komunikace 
a chodníky. 
Je nutné provést mechanickou ochranu stávajícího vedení p ed poškozením p i vlastní 
realizaci stavby. 
 
Technické ešení  : 
OCHRANA METALICKÝCH KABEL  Telefonica CR : 

edm tem stavby je rekonstrukce stávajících místních komunikací, jejich úprava a dopln ní, 
vybudování chodník , parkoviš  a cyklistických stezek. Budou nahrazené stávající esteticky a 
technicky nevhodné povrchy vozovek a chodník . Demolice celých konstrukci vozovek bude 
provedena v minimální mí e.  
Stávající živi né povrchy chodník  se navrhuje rekonstruovat na povrch rozebíratelný, 
esteticky a provozn  vhodn jší (konstrukce: zámková dlažba=60 mm, písek=30 mm, 
št rkodr =150 mm, celkem 240 mm). Úseky cyklistické stezky jsou navrženy v živi né 
ervené úprav , pouze ojedin le z ervené zámkové dlažby (konstrukce: asfaltový beton=50 

mm, recyklát=50 mm, št rkopísek 150 mm, celkem 250 mm). Úrove  terénu je v maximální 
mí e zachovaná. V nezbytn  nutném rozsahu bude mýcená nízká zele , p ípadn  káceny 

které stromy. 
Dle dodaných polohopis  od Telefónica Czech Republic a.s. se vychází z toho, že pod 
stávajícími komunikacemi, vjezdy na parkovišt , vjezdy k obchod m a organizacím, 
parkovišti a jinými pojížd nými zpevn nými plochami jsou stávající sd lovací vedení TCR 
uloženo v chráni kách v dostate né hloubce, takže nebude nutno s nimi 
manipulovat.P edpokládaná tlouš ka vrstvy povrchových úprav je do 250 mm,což je mén  
než hloubkové uložení telekomunika ního vedení dle SN 73 6005 min krytí chodník 
0,4m,zelená plocha 0,6m místní komunikace 1m.Navíc všechny kabely v zpevn ných 
plochách jsou uloženy v chráni kách. 
Pouze v míst ,kde bude v rámci regenerace provedena úprava terénu snížením terénu,bude 
v tomto p ípad  provedeno odkrytí stávajícího mealického kabelu a opatrn  uloženo do 

lených chráni ek tak,aby m lo vedení pod nov  upraveným terénem nejmenší dovolené 
krytí tj.volný terén 60cm a chodníky 40cm.Jedná se pouze o jeden p ípad a to zarovnání 
svahu snížením nivelity terénu v úseku stavby od ul.Švédské východním sm rem v okolí 
bytového domu na parc. .1242 .p.42.  

a) V úseku trasy stavby v situaci 1-2 je v chodníku uložen metalický kabel TCEPPFLE 
5XN0,4.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze zm n 

b) V úseku trasy stavby v situaci 3-4 k íží komunikaci ul.U kapli ky ve stávající chráni ce 
PE110 kabel TCEPKPFLE 3 a 20XN0,4.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-
zachovat beze zm n. 

c) V úseku trasy stavby v situaci 4-5-6 je v chodníku uložen metalický kabel TCEPPFLE 
20 a 3XN0,4.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze zm n. 

d) V úseku trasy stavby v situaci 6-7 k íží komunikaci ul.Švédská ve stávající chráni ce 
PE110 kabel TCEPKPFLE 3 a 20XN0,4.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-
zachovat beze zm n. 
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e) V úseku trasy stavby v situaci 7-8 je v chodníku (úprava na cyklostezsku) uložen 
metalický kabel TCEPPFLE 2x3+20XN0,4.Vedení nebude dot eno povrchovou 
úpravou-zachovat beze zm n 

f) V úseku trasy stavby v situaci 9-10 k íží komunikaci ul.K ížkovského ve stávající 
chráni ce PE63 kabel TCEPKPFLE 10XN0,4.Vedení nebude dot eno povrchovou 
úpravou-zachovat beze zm n. 

g) V úseku trasy stavby v situaci 11-12 k íží komunikaci ul.Švédská ve stávající chráni ce 
PE110 kabel TCEKE 400p 0,4.-úprava zpomalovací pás.Vedení nebude dot eno 
povrchovou úpravou-zachovat beze zm n. 

h) V úseku trasy stavby v situaci 12-13 k íží míst.komunikaci ,nová 
cyklostezska,zpomalovací pás ve stávající chráni ce PE110 kabel TCEKE 100p 
0,4.Navýšení nivelity o 10cm.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat 
beze zm n. 

i) V úseku trasy stavby v situaci 14-15-16-17-18 k íží 2x stávající chodník a 
1x nová cyklostezska.V tomto úseku trasy dojde ke snížení nivelity 
terénu,vzhledem k úprav  svahu pro vybudování nové cyklostezsky v okolí 
domu parc. .1242 .p.42 mezi ulicemi Švédská a U Kapli ky.Stávající 
sí ový sd lovací kabel TCEKE 400p 0,4 do SR117,se zde v tomto úseku 
odkryje a s uložením do d lené chráni ky se uloží do takové hloubky,aby 

la pod novým terénem p edepsané krytí dle SN 736005 tj.60cm ve 
voném terénu a 40 cm v chodníku (cyklostezska). 

j) V úseku trasy stavby v situaci 19-20 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 150p 0,6 a 200p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat 
beze zm n. 

k) V úseku trasy stavby v situaci 21-22-23 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 2x20p 0,6 a 70p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat 
beze zm n. 

l) V úseku trasy stavby v situaci 24-25 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 2x20p 0,6 a 70p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat 
beze zm n. 

m) V úseku trasy stavby v situaci 26-27 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 20p 0,6 a 70p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze 
zm n. 

n) V úseku trasy stavby v situaci 28-29 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 70p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze zm n. 

o) V úseku trasy stavby v situaci 30-31 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 3x20p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze zm n. 

p) V úseku trasy stavby v situaci 32-33 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 20p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze zm n. 

q) V úseku trasy stavby v situaci 34-35 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 20p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze zm n. 

r) V úseku trasy stavby v situaci 36-37 k íží stávající chodník ve stávající chráni ce 
TCEKE 20p 0,6.Vedení nebude dot eno povrchovou úpravou-zachovat beze zm n 

Sou ásti p edaných podklad  byly také podzemní inženýrské sít , které jsou v dokumentaci 
zakreslené orienta  dle dispozic a podklad  generálního projektanta. P ed zapo etím 
výkopových prací je bezpodmíne  nutné, požádat dle zákres  v dokumentaci stavby 
správce podzemních vedení a z ízení (dále PVZ) o p esné vyty ení t chto síti v terénu. 
V p ípad , že dojde z d vodu tohoto zp esn ni ke kolizi mezi navrženou úpravou a 
stávajícími PVZ, bude nutné navrženou úpravu zm nit na základ  dohody s projektantem a 
investorem. 
Zemní práce v OP budou provád ny ru , b hem stavby budou kabely chrán ny proti 
poškození.Nad sd lovacím vedením nesmí být skládky materiál . P i nižších teplotách než - 
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5°C  nesmí být se sd lovacím vedením manipulováno. Veškeré manipulace se sd lovacím 
vedením i terénní úpravy v jeho ochranném pásmu smí být provád ny jen za dozoru a 
s povolením pracovník  Telefónica Czech Republic. 
V trase budou prvky uloženy do hloubky krytí dle charakteristiky terénu. 
Upozorn ní . 

ekládku m že provád t pouze oprávn ná firma a teprve po p edchozím oznámení prací na 
pracovišti údržby kabel  Telefónica Czech Republic,a.s.Telefónica Czech Republic si vyhrazují 
právo dozor  p i p ekládce kabel .Po p ekládce je nutné provést záv re né m ení 
elektrických parametr  Kontrolu zda p i manipulaci nedošlo k poškození nebo zhoršení 
parametr  kabel .. 
Po ukon ení p eložky  bude provedeno geodetické zam ení skute ného stavu a zapracováno 
do stávající dokumentace Telefónica Czech Republic,a.s. podle platných p edpis  TPP 
2096/1-3 a podle SME 2096-1 (2a3) v etn  oprav KP. 
V celém úseku trasy p eložky se provede výkop s uložením chráni ky. 
Bude provedeno geodetické zpracování dokumentace podle SME 2096-1 (2a3) v etn  oprav 
KP. eložku provede firma jen s oprávn ním.Telefónica Czech Republic,a.s. si 
vyhrazuje právo na dozor. 
 
Demontáže : 
V rámci p eložky nebudou demontovány žádné metalické kabely. 
 

1.1.19 Uložení kabel  vedení TO2  
 
V zemi bude kabel uložen v souladu s SN 736005 v kabelovém loži chrán n mechanicky 
chráni kou.Nad kabely bude položena výstražná fólie oranžové barvy .Rýha bude zasypána 
hutn nou zeminou a provedeny provizorní a definitivní úpravy terénu. 
Práce budou provád ny po ástech. Všechny stavbou dot ené plochy budou uvedeny do 

vodního stavu. Budou respektovány všechny pat né normy, BOZP a podmínky z vyjád ení 
všech, kte í  budou stavbou dot eni. 

i k ížení a soub hu se stávajícími ing. sít mi je nutno respektovat prostorovou normu SN 
736005 a SN 334050 s p ihlédnutím k požadavk m správc  sítí na dodate né mechanické 
ochrany. 
Veškeré známé ing. sít  je nutno p ed zahájením prací vytý it.V p ípad  poškození stávající 
ing. sít  ihned vejít v kontakt s jejím správcem za ú elem minimalizace škod. 
 

1.1.20 Použité kabely vedení TO2  
 
Nebudou použity nové zemní metalické kabely-bude provedena jen jejich ochrana. 
 

1.1.21 Kabelové soubory  
 
Provedení p eložky bude provedeno bez nových kabelových soubor . 
Útlumový plán pro tuto akci vyhovuje –stávající sí . 
 

1.1.22 Montáž  
 
Montáž bude provedena dle p edpis  resortu spoj  zejména TPP 2001-4 (TP69d) 
kap.8.odpo tové dokumentace,TSM 2022/99 Sm rnice pro tvorbu ú elové mapy 
telecom.sítí,TPT 20A Tvorba dokumentace liniových staveb zm na A,TSM 2010 Sm rnice pro 
tvorbu knihy plán .Trasa bude geodeticky zam ena v rámci geometrického plánu stavby. 
 

1.1.23 P eložka HDPE trubek  
V rámci p ekládky nebudou ešeny chráni ky pro optické kabely HDPE 40. 
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1.1.24 Uzemn ní kabelu a rozvad e  
V rámci p ekládky z charakteru typu sít  se nebude provád t nové uzemn ní sít .  
 

1.1.25 Podmínky pro uvedení stavby do provozu   
Protokol o elektrických parametrech kabel  sít . 
 

1.1.26 M ení metalických a optických kabel   
 
V rámci ochrany bude provedeno m ení metalických kabel  po p ekládce,zda nedošlo 
k porušení elektrických parametr . 

ení na metalických kabelech 
U všech metalických kabel  bude provedeno záv re né m ení elektrických hodnot p ed a po 
manipulaci a po manipulaci. 

elem záv re ných m ení metalických kabel  p ístupové sít  je zjišt ní elektrických 
parametr  smontované kabelové sít .M ení se provád jí po ukon ení stavebn  –montážních 
prací.M ení provádí zhotovitel stavebn  montážních prací,který provádí stavbu.O zahájení 

ení je t eba vyrozum t technický dozor investora nejmén  3 pracovní dny 
edem.Výsledky m ení se zapisují do m icích protokol ,které se p edloží k p ejímce 

stavby. 
U kabelu v úseku se provede m ení : 
- ení ss-první ty ka 
- ení ss-další ty ka 
- ení útlumu-první ty ka 
Datum m ení u p ejímkového ízení nesmí být starší než t i m síce. 
Používat p edepsané m ící protokoly. 

edávací p ejímací protokoly musí obsahovat m ení dle stávajících platných p edpis . 
 

1.1.27 Odpo tová dokumentace skute ného provedení  
 
Dodavatel stavby se p ed zahájením geodetických prací dohodne na zp sobu provád ní 

chto prací  s odd.technické dokumentace Telefónica Czech Republic,a.s. Ostrava 
- ící protokoly 
- odpo tová dokumentace opravená dle skute ného provedení,v etn  schéma 

v digit.form  na disket  
- geodetický zám r dle sm rnice TSM 2096-1,2,3 
- zm ení kontinuity a odporu plášt  kabelu 
- stavební deník 

 

1.1.28 Podmínky pro zpracování projektu  
 
Je t eba dodržet podmínky Telefónica Czech Republic,a.s. a respektovat p ipomínky,které 
vyplynou z ve ejn právního projednávání stavby a z projednání u budoucího uživatele. 
 

1.1.29 Bezpe nostní opat ení a PO  
 

i realizaci je zhotovitel povinnen postupovat dle standartních technologických postup  pro 
zemní a montážní práce, bude dodržovat podmínky stanovené v technologickém postupu a 
povolení a podmínek pro zábor ve ejných prostranství  jakož i vyhlášku ÚBP . 324/1990 Sb 
zejména § 17-19 a dále technicky a v cn  splnitelné podmínky stanovené v p ipomínkách 
dot ených orgán  a organizací v PD; povede na stavb  stavební deník.Dále je t eba 
respektovat Vyhlášku . 324/1990 o bezpe nosti práce a technických za ízeních p i 
stavebních pracích l.17.,18.,19.,20., 21.Vyhlášku . 48/1982   základní požadavky k zjišt ní 
bezpe nosti práce na  tech. za .+ zm na . 207/1991,  TPP 2001-4A(TP69d) kapitola 10 a 
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Vyhlášku 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpe nosti a  výkonu státního  
požárního dozoru  ( o požární prevenci) . 
 

1.1.30 Likvidace odpad   
 
S odpady, které vzniknou b hem stavby bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. o 
odpadech , .477/2001 Sb. o obalech, .383/2001 Sb.o podrobnostech nakládáni s odpady  a 
vyhlášky . 381/2001  
Katalog odpad  

i realizaci stavby  vzniknou odpady: 
íslo odpadu Název odpadu vod kateg.odpadu 

17.05.04 Zemina a kamení Výkop trasa 0 
vodcem odpadu  dle zákona . 185/2001 Sb. je realiza ní firma, která musí  dodržet 

ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpad  dle vyhlášky . 383/2001 Sb. 
ebyte ná zemina a jiný odpad bude odvezen na skládku. 

 
1.1.31 Ochrana krajiny a p írody  
 
Životní prost edí v okolí stavby ani v její blízkosti nebude stavbou dot eno.Vybudovaná 
stavba nebude mít vliv na hlu nost a prašnost okolí a nebude vylu ovat žádné zdravotn  
a ekologicky závadné splodiny.Výstavbou nedojde k odlesn ní pozemk . 
Okolí  a  povrch  pozemk  v  trase  a  v  blízkosti  výkop  pro  telekomunika ní  vedení  budou  
po ukon ení pokládky uvedeny do p vodního stavu.Stavba nenaruší zdroje pitné vody a bude 
respektovat jejich ochranná pásma. 
Je  t eba  respektovat  Zákon  .100/2001  o  posuzování  vliv  na  životní  prost edí,Zákon  
114/1992 Sb.Zákon o ochran  p írody a krajiny. 
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Tabulka nejmenších dovolených vzdáleností p i soub hu podzemních sítí  
dle SN 7360005 
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1.1.32 Podmínky pro zpracování projektu  
 
Je t eba dodržet podmínky Telefónica O2 Czech Republic,a.s. a respektovat p ipomínky,které 
vyplynou z ve ejn právního projednávání stavby a z projednání u budoucího uživatele. 
 
Podmínky Telefónica Czech Republic,a.s.. pro realizaci p ekládky : 
Základní podmínky spole nosti Telefónica Czech Republic,a.s..  pro realizaci 

ekládky podzemních vedení sít  elektronických komunikací (PVSEK) vynucené 
cizími stavebníky (v souladu s podmínkami stanovenými zákonem . 127/2005 
Sb. o elektronických komunikacích a o zm  dalších zákon ) 
 
1. Veškeré náklady spojené s p ekládkou PVSEK (a jeho ochranou p ed poškozením) nese 

stavebník, který p ekládku vyvolal (v souladu se  Zákonem o elektronických komunikacích 
. 127/2005 Sb.) 

2. P ed zahájením prací na projektové dokumentaci (PD) p ekládky uzav e stavebník 
se spole ností Telefónica O2 Czech republic,a.s..  „Dohodu o podmínkách p ekládky 
PVSEK“, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno p ekládku 
realizovat Za Telefónica O2 Czech republic,a.s..  dohodu podepíše manažer p íslušného 
provozu. 

3. Stavebník zajistí na své náklady zpracování (PD) p ekládky (nebo opat ení k ochran ) 
PVSEK u subjektu, který má ádná oprávn ní k tomuto projektování. Zpracovatel PD 
bude povinen v pr hu jejího zpracování konzultovat technické ešení s útvary provozu 

íslušné sít  a dokon enou PD je povinen nechat písemn  odsouhlasit t mito útvary. 
Bez souhlasu nelze p ekládku realizovat. 

4. Dokon ená PD musí obsahovat (mimo jiné doklady a dokumenty - viz l. 5. bod 8 výše 
uvedené Dohody, uzav enou „Smlouvu o budoucí smlouv  o z ízení v cného 

emene“ uzav enou mezi vlastníky nemovitostí dot ených p ekládkou a 
Telefónica O2 Czech republic,a.s.. . Za Telefónica O2 Czech republic,a.s.. , a.s. smlouvu o 
smlouv  budoucí podepíše manažer p íslušného provozu. 

5. Realizaci p ekládky m že provést pouze zhotovitel mající oprávn ní k provád ní 
staveb ve ejné telekomunika ní sít  (VKS) na základ  smluvního vztahu mezi 
stavebníkem a zhotovitelem. P ekládka bude provedena v rámci z izování (p ípravy) 
staveništ  pro stavbu, která p ekládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny ve 
stavebním povolení k této stavb  nebo samostatn  jen v rozhodnutí o umíst ní 
stavby pro vynucenou p ekládku. P íslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník na 
své náklady. 

6. Po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah v cného 
emene vyzve stavebník vlastníka dot ené nemovitosti a Telefónica O2 Czech 

republic,a.s.. . k uzav ení „Smlouvy o z ízení v cného b emene“ za podmínek 
stanovených ve výše uvedené „Smlouv  o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene“ 
(viz bod 4). Za Telefónica O2 Czech republic,a.s.. . Smlouvu o z ízení v cného b emene 
podepíše manažer KPO, pop . manažer VÚ vn jších sítí. Stavebník (investor) podá 

íslušnému Katastrálnímu ú adu návrh na vklad do KN. 
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