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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o stavební úpravy ve 3.NP  ZŠ Škrobálkova v Ostravě. Jedná se o objekt o třech
nadzemních podlažích a  jednom podzemním podlaží,  který je  zastřešen  sedlovou střechou.
Území je rovinaté.

b)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

 Byla provedena vizuální prohlídka a zaměření stávajícího stavu na místě.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavební úpravy ve 3.NP se nedotknou žádných ochranných a bezpečnostních pásem.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveniště  se  nenachází  v  záplavovém  území. Staveniště  se  nachází  na  území,  které  je
poddolované.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů
a zvýšení prašnosti  při  stavebních pracích.  Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro
čistotu  ovzduší,  ani  pro  čistotu  vod  a  nemá  žádnou  hlukovou  zátěž.  Stavba  nebude  mít
negativní  vliv na okolní pozemky a budovy, na zdraví osob nebo na životní prostředí. Stavba
nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Způsob odvádění i množství srážkových vod
zůstane stávající.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba  vyžaduje  vybourání  nenosných  příček  včetně  tří  kusů  dveří  a  dvou  stupínků,
demontáž dvou umyvadel včetně nástěnných baterií a sifonů a vybourání obkladu za umyvadly,
odstranění nášlapné vrstvy podlahy (PVC) včetně podkladních vyrovnávacích dřevotřískových
desek tl. 20 mm, demontáž stávajícího osvětlení včetně ovládacích prvků a  zásuvek, demontáž
stávajících  větracích  mřížek  a  demontáž  stávajících  plechových žebrových topných  těles  v
upravované části. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa (dočasné / trvalé)

V  rámci  stavby  není  proveden  zábor  pozemků  zemědělského  půdního  fondu  ani  zábor
pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)  územně  technické  podmínky (zejména možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou
infrastrukturu)

Napojení objektu na technickou i dopravní infrastrukturu zůstane stávající.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba  není  vázána  na  žádné  podmiňující  stavby a  jiná  opatření  před  zahájením vlastní
výstavby. 

Předpokládané zahájení stavby   - 09/2015

Předpokládané ukončení stavby – 12/2015
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt  je  využíván jako základní  škola.  Účelem stavebních úprav je změna dispozičního
řešení v části 3.NP. V prostoru stávající kreslírny a tří kabinetů jsou navrženy 3 nové místnosti,
a  to  chodba  a  dvě  učebny.  V rámci  stavebních  úprav  budou provedeny v  této  části  nové
rozvody elektroinstalace  včetně  osvětlení,  nové a  upravené rozvody zdravotechniky včetně
osazení nových zařizovacích předmětů a armatur a budou upraveny přípojky k novým topným
tělesům. 

Navrhovaná užitková plocha:   160,10 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající urbanistická koncepce není stavbou dotčena.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Účelem stavebních úprav je změna dispozičního řešení v části  3.NP. V prostoru stávající
kreslírny a tří kabinetů jsou navrženy 3 nové místnosti, a to chodba a dvě učebny. 

Dispoziční úpravy vyžadují vybourání nenosných příček z cihel plných pálených včetně tří
kusů dveří a dvou stupínků, demontáž dvou umyvadel včetně  nástěnných baterií a sifonů a
vybourání  obkladu  za  umyvadly,  odstranění  nášlapné  vrstvy  podlahy  (PVC)  včetně
podkladních vyrovnávacích dřevotřískových desek tl. 20 mm, demontáž stávajícího osvětlení
včetně  ovládacích  prvků  a   zásuvek,  demontáž  stávajících  větracích  mřížek  a  demontáž
stávajících plechových žebrových topných těles v upravované části. 

Dojde k výstavbě nových sádrokartonových příček akustických na jednoduché konstrukci,
dvakrát  opláštění = 2 x 12,5 mm, s akustickou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min.
30  kg/m3  –  kamenná  vlna.  Dveře  budou  dřevěné  do  ocelových  zárubní.  Podlaha  bude
vyrovnána novými OSB deskami tl. 22 mm. Na ně bude instalována  PVC podlaha. Je navržen
sádrokartonový podhled ve výšce 3800 mm. Stávající omítky v místnostech budou vyspraveny
a stěny budou nově vymalovány.  Sádrokartonové příčky a  sádrokartonový podhled  budou
opatřeny jemnou sádrovou stěrkou a rovněž vymalovány. V chodbě bude do výšky 1600 mm
proveden omyvatelný nátěr. Za umyvadly je navržen keramický obklad 200 x 250 mm výšky
1600 mm. Sokl v chodbě bude z keramického obkladu výšky 150 mm. Budou osazeny nové
větrací mřížky s ovladatelnou žaluzií barvy bílé. Vzor PVC podlahy, keramického obkladu i
keramického soklíku  a barvu omyvatelného nátěru určí investor.

V rámci stavebních úprav budou provedeny v této části nové rozvody elektroinstalace včetně
osvětlení,  nové  a  upravené  rozvody  zdravotechniky  včetně  osazení  nových  zařizovacích
předmětů a armatur a budou upraveny přípojky k novým topným tělesům. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt, není zde umístěno žádné výrobní zařízení. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zůstává stávající.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Zůstává stávající.

Bezpečnost stavby při jeho užívání je dána zejména dodržením bezpečnostních požadavků
vyhlášky č.  č. 20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu a vyhlášky č. č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Účelem stavebních úprav je změna dispozičního řešení v části  3.NP. V prostoru stávající
kreslírny a tří kabinetů jsou navrženy 3 nové místnosti, a to chodba a dvě učebny. 

b) konstrukční a materiálové řešení
Bourací práce

Dispoziční úpravy vyžadují vybourání nenosných příček z cihel plných pálených včetně tří
kusů dveří a dvou stupínků, demontáž dvou umyvadel včetně  nástěnných baterií a sifonů a
vybourání  keramického  obkladu  za  umyvadly,  odstranění  nášlapné  vrstvy  podlahy  (PVC)
včetně  podkladních  vyrovnávacích  dřevotřískových  desek  tl.  20  mm,  demontáž  stávajícího
osvětlení  včetně  ovládacích  prvků  a   zásuvek,  demontáž  stávajících  větracích  mřížek  a
demontáž stávajících plechových žebrových topných těles v upravované části. 

Návrh

Dojde k výstavbě nových sádrokartonových příček akustických na jednoduché konstrukci,
dvakrát  opláštění = 2 x 12,5 mm, s akustickou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min.
30 kg/m3 – kamenná vlna.  

V rámci stavebních úprav budou provedeny v této části nové rozvody elektroinstalace včetně
osvětlení,  nové  a  upravené  rozvody  zdravotechniky  včetně  osazení  nových  zařizovacích
předmětů a armatur a budou upraveny přípojky k novým topným tělesům. 

Výplně otvorů vnitřní

Dveře budou dřevěné do ocelových zárubní.

Zámečnické výrobky.

Jedná se o ocelové dveřní zárubně.

Izolace proti vodě

Hydroizolace  pod  keramickým  obkladem  u  umyvadel  bude  provedena  nátěrovými
hydroizolacemi.
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Podlahy

Podlaha bude vyrovnána novými OSB deskami tl. 22 mm. Na ně bude instalována  PVC
podlaha.

Vnitřní povrchové úpravy

Stávající  omítky  v  místnostech  budou  vyspraveny   a  stěny  budou  nově  vymalovány.
Sádrokartonové příčky a sádrokartonový podhled  budou opatřeny jemnou sádrovou stěrkou a
rovněž  vymalovány.  V  chodbě  bude  do  výšky  1600  mm  proveden  omyvatelný  nátěr.  Za
umyvadly je navržen keramický obklad 200 x 250 mm výšky 1600 mm. Sokl v chodbě bude z
keramického obkladu výšky 150 mm. 

 Stávající stropní konstrukce je dřevěná. Je navržen sádrokartonový podhled ve výšce 3800
mm.

 Budou osazeny nové větrací mřížky s ovladatelnou žaluzií barvy bílé. 

Vzor  PVC podlahy,  keramického  obkladu  i  keramického  soklu   a  barvu  omyvatelného
nátěru určí investor.

c) mechanická odolnost a stabilita

- neřeší se
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

- neřeší se
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí  a  stavebních  výrobků  včetně  požadavků  na
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních
a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická
zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezepčnostních značek a tabulek.

Viz.  požárně  bezpečnostní  řešení,  které je  doloženo  v  samostatné  části  projektové
dokumentaci.
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

b) energetická náročnost stavby

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

- neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.  ) a

dále zásady řeš  ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání : Větrání je zajištěno okny a pomocí stávajících větracích mřížek. 

Ústřední  vytápění:  V rámci  stavebních  úprav  dochází  k  osazení  nových  ocelových  deskových
topných těles a úpravě stávajících přípojek k tělesům. 

Osvětlení:

- údaje o denním osvětlení  – viz. výpočet denního osvětlení.

- údaje o umělém osvětlení –  - viz.  výpočet umělého osvětlení.

Zásobování vodou:    - v každé učebně je navrženo umyvadlo s výtokem studené vody

Odpady vzniklé provozem zařízení 
- zůstávají stávající. Stavebními úpravami nedojde k navýšení množství odpadů.

Běžné  domovní  odpady  budou  jako  dosud  skladovány  v  kontejnerech  a  likvidovány  stejným
způsobem jako dosud - firmou oprávněnou k likvidaci příslušných odpadů na základě smluv.

Charakter stavby a její provoz je zcela v souladu s okolní zástavbou, nebude mít proto negativní
vliv na zdraví a životní prostředí. Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem
hluku  stavebních  mechanizmů  a  zvýšení  prašnosti  při  stavebních  pracích.  Samotný  provoz
nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá žádnou hlukovou zátěž. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o stavební úpravy ve 3.NP stávajícího objektu základní školy, radonový průzkum  se
nebude provádět.

b) ochrana před bludnými proudy

-neřeší se
c) ochrana před technickou seizmicitou

-neřeší se
d) ochrana před hlukem
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-neřeší se. 

e) protipovodňová opatření

-neřeší se

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- neřeší se 

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Příjezd k objektu a přístup  zůstává stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- zůstává stávající

c) doprava v klidu

- zůstává stávající

d) pěší a cyklistické stezky

- neřeší se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

- neřeší se

b) použité vegetační prvky

- neřeší se

c) biotechnická opatření

- neřeší se

B.6 Popis vlivů stavy na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Charakter  stavby  a  její  provoz  je  zcela  v souladu  s okolní  zástavbou,  nebude  mít  proto
negativní  vliv  na  zdraví  a  životní  prostředí.  Během výstavby dojde  ke  zhoršení  životního
prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích.

Odpady:

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001Sb o odpadech, v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy.  Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména
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vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při  udělování  souhlasu k vývozu,  dovozu a tranzitu  odpadů (Katalog  odpadů),  a  č.
383/2001 Sb., v platném znění o podrobném nakládání s odpady.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení  zákona č. 185/2001Sb o odpadech, v
platném  znění  pozdějších  úprav  a  jeho  prováděcích  předpisů  zejména  vyhlášky  MŽP  č.
383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako původce odpadů
splňovat povinnosti původců odpadů dle §16 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znění pozdějších úprav.

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů

Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti.

Odpady vzniklé stavební činnosti

15 01 10   - obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek    N   2

17 01 01   - beton    O             1,2

17 01 02   - cihla    O        1

17 02 01   - dřevo    O    1  

17 02 03   - plast    O      1,2 

17 03 01   - asfalt. směsi obsahující dehet N      2

17 04 01   - měď, bronz, mosaz O        1

17 04 02   - hliník    O       1

17 04 04   - zinek     O      1 

17 04 05   - železo a nebo ocel O           1

17 04 11   - kabely neuvedené pod 

        číslem 17 04 10 O         1,2    

17 09 04   - směsné stavební a demoliční odpady O 1,2    

17 06 04   - izolační materiály neuvedené pod

číslem 17 06 01,17 06 03 O         1,2

08 01 11   - odpadní barvy a laky obsahující

organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látkyN         2

08 01 17   - odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících

organ. rozpouštědla nebo jiné nebez. látky N         2

Odpady ze stavební činnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)
budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady
ze stavební  činnosti  (15 01 10, 17 03 01,  08 01 11,  08 01 17) budou shromažďovány na
vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem
stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu.
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Odpady vzniklé provozem zařízení 

- zůstávají stávající 

20 03       -  ostatní komunální odpady

20 03 01  -  směsný komunální odpad O 1,2

Běžné domovní odpady, které budou skladovány v kontejnerech.

Likvidace odpadů vzniklých provozem zařízení bude i nadále prováděna firmou oprávněnou
k likvidaci příslušných odpadů na základě smluv.

Vysvětlivky : Kategorie odpadů :

O - ostatní

N - nebezpečný

Způsob nakládání :

1 - využití (jako palivo, regenerace, recyklace-včetně zpětného odběru obalů)

2 - odstranění (skládkování, spalování atd.)

3 - biologická úprava

Vody:

Odvod a likvidace splaškových vod z tohoto objektu zůstává stávající beze změn.

Odvod a likvidace dešťových vod z tohoto objektu zůstává stávající beze změn.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Není řešeno. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno. Stavba nebude mít vliv na chráněná území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů

Charakter stavby nevyžaduje zásah do stávajících venkovních sítí ani se nebudují žádné nové
inženýrské sítě.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavební pozemek se nachází v lokalitě vhodné pro dané účely.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
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Viz. Výkazy výměr jednotlivých profesí.

b) odvodnění staveniště

- neřeší se

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody ze stávajícího objektu  nebo bude brána z
mobilních zdrojů. V prostoru staveniště se nepředpokládá napojení objektů zařízení staveniště
na telefon, v případě nutnosti budou využívány mobilní telefony. Tlakový vzduch bude zajištěn
mobilními  kompresory  v  místech  použití  a  nebo  pro  menší  rozsah  bouracích  prací  budou
použity elektrické bourací kladiva. 

Konkrétní připojení el. energie, kanalizace a vody pro staveniště bude řešit ZOV dodavatele
stavby dle jeho skutečné potřeby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby, pouze negativní účinky na okolí při provádění
stavby. Ty spočívají pouze ve zvýšené hladině hluku při provozu stavebních strojů a zařízení.
Při  realizaci  stavby  bude  dodavatel  na  staveništi  dodržovat  podmínky  ochrany  zdraví
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 Sb. a č. 523/2002 Sb., zákon č.258/2000
Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003
Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat
dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/.

Stavbou nedojde ke zvýšení emisí z dopravy.

Stavbou nedojde k znečištění vod a vodních zdrojů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nedojde k zásahu do okolí, nebudou provedeny demolice, kácení dřevin ani
asanace.

Stavebník (investor) v rámci oznámení záměru započetí s užíváním stavby nebo v řízení o
vydání kolaudačního souhlasu, doloží stavebnímu úřadu doklady o způsobu nakládání s odpady
vzniklými v souvislosti s posuzovanou stavbou. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V rámci  stavby  bude  dočasně  na  parcele  č.  1086/1,  umístěno  zařízení  staveniště  (sklad
materiálu, kontejner na odpad, mobilní WC)

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001Sb o odpadech, v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy.  Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména
vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při  udělování  souhlasu k vývozu,  dovozu a tranzitu  odpadů (Katalog  odpadů),  a  č.
383/2001 Sb., v platném znění o podrobném nakládání s odpady.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení  zákona č. 185/2001Sb o odpadech, v
platném  znění  pozdějších  úprav  a  jeho  prováděcích  předpisů  zejména  vyhlášky  MŽP  č.
383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako původce odpadů
splňovat povinnosti původců odpadů dle §16 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znění pozdějších úprav.
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Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů

Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti.

Odpady vzniklé stavební činnosti

15 01 10   - obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek    N   2

17 01 01   - beton    O             1,2

17 01 02   - cihla    O        1

17 02 01   - dřevo    O    1  

17 02 03   - plast    O      1,2 

17 03 01   - asfalt. směsi obsahující dehet N      2

17 04 01   - měď, bronz, mosaz O        1

17 04 02   - hliník    O       1

17 04 04   - zinek     O      1 

17 04 05   - železo a nebo ocel O           1

17 04 11   - kabely neuvedené pod 

        číslem 17 04 10 O         1,2    

17 09 04   - směsné stavební a demoliční odpady O 1,2    

17 06 04   - izolační materiály neuvedené pod

číslem 17 06 01,17 06 03 O         1,2

08 01 11   - odpadní barvy a laky obsahující

organická rozpouštědla nebo jiné nebez.látkyN         2

08 01 17   - odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících

organ.rozpouštědla nebo jiné nebez.látky N         2

Odpady ze stavební činnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)
budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku nebo budou recyklovány. Odpady
ze stavební  činnosti  (15 01 10, 17 03 01,  08 01 11,  08 01 17) budou shromažďovány na
vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem
stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného odpadu.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- neřeší se

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Skladování materiálu

Zhotovitelé stavby budou skladovat materiál na vyznačených místech, která budou určována
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operativně podle postupu výstavby vedením stavby.

Nakládání s odpady

Odpadní materiál bude tříděn a na určených místech skladován a průběžně odvážen. Odborně
Nebezpečné  odpady  (pokud  vzniknou)  budou  skladovány  v  nepřístupných  nádobách  a
likvidovány. 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001Sb. o odpadech, v platném znění
pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy.  Pro posuzovanou stavbu jsou důležité zejména
vyhlášky MŽP č.381/2001Sb. v platném znění, kterou se stanoví „Katalog odpadů“, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a č.383/2001 Sb., v platném
znění, o podrobnostech nakládání s odpady.  

Vytvořený stavební odpad je převážně lehkého charakteru a v průběhu stavebních prací  bude
shromažďován v přistaveném kontejneru a poté vyvezen na skládku nebo do sběrných dvorů. 

Stavebník (investor) v rámci oznámení záměru započetí s užíváním stavby nebo v řízení o
vydání kolaudačního souhlasu, doloží stavebnímu úřadu doklady o způsobu nakládání s odpady
vzniklými v souvislosti s posuzovanou stavbou. 

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů
a zvýšení prašnosti při stavebních pracích.

j)  zásady bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V
zásadě platí zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších min. požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb.

Od 1.ledna 2009 platí nutnost zpracovat „Plán BOZP“ odborně způsobilým koordinátorem
BOZP. Podle zákona č. 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit na stavbě koordinátora BOZP.
Koordinátor nesmí být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve
fázi jeho realizace.

Staveniště bude řádně oploceno a osvětleno. Na viditelných místech budou umístěny tabule s
čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz
vstupu nepovolaným osobám.

Předání staveniště bude provedeno podle podmínek a v termínech dohodnutých ve smlouvě.
Plochy určené pro účely ZS a pracovní a bezpečnostní plochy budou  uvedeny do původního
stavu a budou předány investorovi do 1 měsíce po ukončení výstavby.

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. V
zásadě  platí  nařízení  vlády  č.  591/2006  ze  dne  12.prosince  2006  o  bližších  minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon
č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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Všichni účastnici musí dále dodržovat zejména ustanovení:

- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb.

- nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou:

- Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se 
změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění
bezpečnosti  práce.  Součástí  dodavatelské  dokumentace  je  i  technologický  nebo  pracovní
postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny
požadavky na  provádění  stavebních  prací  při  dodržení  zásad  bezpečnosti  práce.  Dodavatel
stavebních prací zpracuje technologický postup demontáže a montáže, který bude obsahovat
časový  sled  montážních  záběrů,  podmínky  nasazení  a  pohyb  mechanizačních  prostředků,
zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení
dotčených pracovišť.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště),
pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Dodavatel stavebních prací je povinen
seznámit případné ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při  realizaci  stavebních  prací  bude  dodavatel  na  staveništi  dodržovat  podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při  práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a zákon č.258/2000 o ochraně
zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické
předpisy  o  hygienických  požadavcích  na  pracovní  prostředí  a  bude  garantovat  dodržení
hlukových  limitů  v  průběhu  stavby  ve  venkovním  prostoru  /ve  smyslu  Nařízení  vlády
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí
pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu
nebudou překračovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelných místech  se  umístí  tabule  s  čísly první  pomoci,  požární  ochrany,  vedením
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stavby a  výstražné  tabule  upozorňující  na  zákaz  vstupu nepovolaným osobám do prostoru
stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01
8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu
č.405/2004 Sb. 

-  Při  přejímce staveniště  upřesní bezpečnostní technici  dodavatelů podmínky zabezpečení
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním předpisem.

-  Před zahájením prací  je  nutno všechny pracovníky řádně proškolit  a  pro práci  vybavit
potřebnými  ochrannými  pomůckami  v  nepoškozeném  stavu.  O  seznámení  pracovníků  s
bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení.

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit
zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení,
případně příznaky takového nebezpečí,  je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit  sám,
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi.

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce,  stroje nebo zařízení.  Při přerušení
práce  je  nutno  provést  nezbytná  opatření  k  ochraně  zdraví  a  majetku  a  musí  být  o  tom
vyhotoven zápis.

Nepředpokládá  se  provádění  prácí  za  ztížených  podmínek,  v  nebezpečném  prostředí,
nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách.

Vyskytnou  -li  se  mimořádné  podmínky  v  průběhu  prací,  určí  zhotovitel,  případně  ve
spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi
pracovníky, kterých se to týká.

- Zhotovitel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který musí obsahovat
časový  sled  pracovních  záběrů,  podmínky  nasazení  a  pohyb  mechanizačních  prostředků,
zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení
dotčených pracovišť.

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich
přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se
stavbou.  Bez  vytýčení  a  znalosti  přesné  polohy  všech  překážek  nesmí  zhotovitel  zahájit
stavební práce.

- Staveniště v prostoru výstavby bude na jeho hranici souvisle ohrazeno, aby byla zajištěna
ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel
prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci,
požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným
osobám do prostoru stavby.

Požadavky na zhotovitele prací:

1)  Zhotovitel  při  uspořádání  staveniště  dbá,  aby byly dodrženy požadavky na  pracoviště
stanovené  zvláštním  právním  předpisem  (nařízení  vlády  č.101/2005  Sb.)  a  aby  staveniště
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším
požadavkům  na  staveniště  stanoveným  v  příloze  č.  1  vyhlášky  č.501/2006  Sb.  k  tomuto
nařízení;  bude-li  pro  staveniště  zpracován  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na
staveništi, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.

2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje
podle zvláštních  právních  předpisů upravujících  podmínky ochrany zdraví  zaměstnanců při
práci (nařízení vlády č.178/2001 Sb. v platném znění).
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3)  Za  uspořádání  staveniště,  popřípadě  vymezeného  pracoviště,  podle  odstavců  1  a  2
odpovídá zhotovitel,  kterému bylo toto staveniště,  popřípadě pracoviště,  předáno a který je
převzal.  V  zápise  o  předání  a  převzetí  se  uvedou  všechny  známé  skutečnosti,  jež  jsou
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na
staveništi, případně pracovišti.

4) Zhotovitel zajistí, aby:

při  provozu a používání strojů a technických zařízení,  nářadí a dopravních prostředků na
staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení vlády 371/2001 Sb.)
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v
příloze č. 2 vyhlášky č.501/2006 Sb.

byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3
vyhlášky č.501/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí

práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její
části,  které  jsou  prováděny  při  odstraňování  stavby  za  podmínek  stanovených  zvláštním
právním předpisem (par.128 a 130 stavebního zákona).

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

V rámci stavby se nebudou provádět žádné úpravy pro bezbariérové užívání.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

-neřeší se

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Protože stavba je realizována v zastavěné části, kde se nachází bytové a rodinné domy, je
třeba upravit pracovní dobu  realizace stavebních prací tak, aby probíhala v době od 6.00 hod
do 21.00 hod a nebyl narušován noční klid.

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. V
zásadě platí zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších min. požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb.

Staveniště bude řádně ohraničeno a osvětleno. Na viditelných místech budou umístěny tabule
s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz
vstupu nepovolaným osobám.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládané zahájení stavby - 09/2015

Předpokládané ukončení stavby - 12/2015

Po  výběru  zhotovitele  stavby  je  nutné  v  předstihu   zpracovat  prováděcí  POV  s
podrobným časovým plánem realizace.
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