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POZNAMKA: Uvedené obchodni ndzvy vyrobk & mohou byt p Fi realizaci
nahrazeny vyrobky srovnatelné drovn  é.

UvoD

Projekt rekonstrukce UT v &asti 3.NP byl zpracovan na zékladé stavebnich vykresu,
situaci zastaveni, prizkumem a dalSich nezbytnych podkladd, nutnych k vypracovani
shora uvedené akce tak, aby teplot oznaCenych na vykrese, bylo dosazeno pfi
soucasném vytapéni vSech mistnosti v pfiméfeném teplotnim spadu topného meédia.
Navrzeno je Ustfedni vytapéni teplovodni s nucenym obéhem topné vody, tepelny
spad se predpoklada 80/60 .

Vypocet tepelnych ztrat v danych mistnostech byl proveden podrobnym vypoctem.
Tepelné-technické vlastnosti objektu musi po stavebni strance splfiovat pozadavky
vSech platnych norem a dalSich navazujicich stavebnich norem.

DEMONTAZE

Vzhledem k tomu, Ze dojde k celkové rekonstrukci ¢asti 3.NP objektu Skoly a zmény
v dispozicich a uc¢elu novych mistnosti, budou stavajici plechva Zebrova topna télesa
demontovéana.

Pfed zahajenim demontaze budou dané stoupacky vypuStény a vyznacené
komponenty budou demontovany a odevzdany do odpadu. Demontdz zafizeni je
nutno provadét tak, aby demontované c¢asti bylo mozné odevzdat do vykupu
druhotnych surovin. Likvidaci odpadu, vzniklych pfi vystavbé, zajisti realizaéni firma.
Demontované zafizeni neobsahuje 7z&dné Skodliviny a nevznikd tak Zzadny
nebezpecény odpad.

ROZVOD POTRUBI

Rozvod potrubi (stoupacky) zlastanou beze zmén, pouze budou upraveny stavajici
pfipojky k télesim. Budou upraveny délky pfipojek dle potfeby (zkraceny bebo
prodlouzeny), pfipadné budou v nékterych pfipadech redukovany na DN15.

TOPNA PLOCHA

Jako topnéa plocha jsou nové navrZzena ocelova deskova topna télesa Radik Klasik.
VSechna télesa jsou instalovana pod okny. Kazdé topné téleso bude na svém
privodnim potrubi opatfeno termostatickym radiatorovym ventilem s termostatickou
hlavici K proti odcizeni a pevnym nastavenim max. teploty - v u¢ebnach 22T a na



chodbé 18T. Na zpate ¢ce pak budou télesa osazena radiatorovym Sroubenim.

NATERY

Topna télesa Radik jsou jiz opatfena povrchovou Upravou z vyroby. Nové budou
natfeny stoupacky véetné pfipojek.

UVEDENI DO PROVOZU

Instalaci systému Ustfedniho vytapéni provest dle platnych norem v€. zkouSek a
uvedeni do provozu. Topnou zkousku proveést v dobé trvani 72 hodin.

PFi realizaci je nutno dodrzovat vesSkeré predpisy souvisejici s bezpecnosti prace. Pfi
provadéni svareéskych praci dodrzovat prislusna CSN vé&. néleZitych protipoZarnich
opatfenich a zajisténi. Montazni prace smi provadét organizace majici pfislusna
opravnéni. Pfed uvedenim do provozu bude provedena kontrola namontovaného
zafizeni a tlakové zkousky. V pfipadé uspésnych zkousSek bude zafizeni uvedeno do
zkuSebniho provozu, béhem kterého bude provedeno odzkou3eni a nastaveni
regulacni techniky.

ZKOUSKY ZARIZENI

Kazdé namontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno. Pied
vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto nebo se
doporucuje chemické cisténi. Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu
obéhovych Cerpadel a na vSech k tomu urCenych mistech je nutno pravidelné
odkalovat az do uplné Cistého stavu.

Budou provedeny tyto zkouSky - zkouSka tésnosti, dilatacni a provozni zkouSky
vCetné odzkouSeni pojiStovaciho a zabezpelovaciho zafizeni a topna zkouSka
v délce 72 hodin.

v Ostravé , Cervenec 2015 vypracoval: Y. VeCefova
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