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Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo výkresové části) použity
jména konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků,jsou tyto
jména a  názvy  uvedeny jako příklad  z  důvodu  stanovení  technického  nebo
estetického standartu a při realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné



úrovně.
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a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,

Úvod
          Jedná se o stavební úpravy ve 3.NP  ZŠ Škrobálkova v Ostravě. Jedná se o 
objekt o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, který je 
zastřešen sedlovou střechou.
            Předložený projekt řeší demontáž dvou umyvadel včetně nástěnných baterií a
sifonů a návrh tří nových umyvadel včetně nástěnných baterií a sifonů a včetně 
nových rozvodů od stávajících stoupacích potrubí.

Bourací práce:

Bude provedena demontáž dvou umyvadel včetně nástěnných baterií a sifonů.

Vše zůstane škole.

Pomocné zednické práce:

Pro odstranění stávajících rozvodů a pro instalaci  nových rozvodů od stávajících 
stoupacích potrubí je třeba pomocné zednické práce  - vysekání otvorů a drážek  ve 
zdech a po instalaci potrubí zazdění a oprava omítek.

1.      Vnitřní vodovod

         Bude proveden vnitřní rozvod vody k novým třem umyvadlům ze stávajících 
stoupacích potrubí. 

      Potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům budou provedeny z potrubí PP 
HOSTALEN PN 16.
Izolace potrubí SV  bude provedena dle vyhl.č.193/2007 Sb.  Potrubí SV vedené ve 
zdech  bude obaleno izolací tl.9mm  bez povrchové úpravy. 

Použitý materiál pro rozvod vody – potrubí a tvarovky z lineárního polyetylénu 
musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku vodou a na úpravu vody. Výrobce musí být 
držitelem atestu, který bude doložen ke kolaudaci stavby.        

          Po ukončení montážních prací budou provedeny tlakové zkoušky .

Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce potrubního systému  



s následným  propláchnutím.

2.    Vnitřní kanalizace

     Stávající stoupací potrubí je vedeno ve zdivu. 
Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v drážkách ve zdivu a 
bude provedeno  z PP HT trub.

3.    Zařizovací předměty

Zařizovací předměty a baterie  jsou navrženy v běžném typovém standardu.

4.     Právní poměry
         Stavba je prováděna ve 3.NP základní školy, která je ve správě investora. 

b) Požadavky na vybavení
Dodavatel  stavby bude vybaven potřebnou technikou a mechanizací  pro realizaci
stavby.

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu

- zůstává stávající 

d)  Vliv  na  povrchové  a  podzemní  vody  včetně  řešení  jejich
zneškodňování

- neřeší se

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích
pro navrhované řešení

 - neřeší se 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací
Vytýčení stavby : -neřeší se
Koordinace s ostatními rozvody : Trasy připojovacího potrubí vody a kanalizace od
nových umyvadel budou  koordinovány s ostatními rozvody. 
Veškeré  práce  budou  prováděny  dle  pokynů  dodavatele  za  dodržování  všech
platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.

g)  Požadavky  na  provoz  zařízení,  údaje  o  materiálech,  energiích,
dopravě, skladování 

Energie  :    Pro montáž potrubí není třeba napojení na venkovní energie. 
Doprava :   Montáž potrubí bude probíhat tak, jak budou jednotlivé kusy přiváženy na
stavbu-letmá montáž. 
Skladování  :  Jednotlivé  kusy  připravené  k montáži  je  možné  skladovat  na



zabezpečeném místě. 

h) Řešení komunikací a ploch z     hlediska přístupu a užívání osobami
s     omezenou schopností pohybu a orientace

- neřeší se

i)  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Během  výstavby  dojde  ke  zhoršení  životního  prostředí  vlivem  hluku  stavebních
mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích.
Splašky  od  pracovníků  stavby  budou  jímány  na  staveništi  do  bezodtokového
kontejneru TOI TOI a vyváženy do ČOV k likvidaci.
Provozem  stavby  nebudou  vznikat  žádné  nové  odpady.  Ostatní  vlivy  na  životní
prostředí  se  proti  současnému  stavu  nezhorší  a  nebudou  překračovat  současné
právní  normy  a  předpisy.  Nedojde  k poškození  fauny  a  flóry,  ani  k porušení
ekologické stability území.  Dočasný negativní  vliv  na životní  prostředí  a narušení
pohody  ap.  v průběhu  výstavby  lze  považovat  za  málo  významný  vzhledem
k rozsahu stavby.

Odpady:

Legislativu oblasti  nakládání  s  odpady řeší  zákon č.185/2001Sb o odpadech,  v
platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu
jsou důležité  zejména vyhlášky MŽP č.  381/2001Sb.,  v  platném znění,  kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro  účely  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  a  postup  při  udělování  souhlasu  k
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), a č. 383/2001 Sb., v platném
znění o podrobném nakládání s odpady.

Při  nakládání  s  odpady budou  dodržena  ustanovení   zákona  č.  185/2001Sb o
odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména
vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel
bude jako původce odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle §16 zákona č.
185/2001Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav.

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů

Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000)
do skupiny Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou
produkovány odpady:

Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti.

Odpady vzniklé stavební činnosti

15 01 10   - obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek    N   2

17 01 01   - beton    O             1,2

17 01 02   - cihla    O        1

17 02 01   - dřevo    O    1  

17 02 03   - plast    O      1,2 

17 03 01   - asfalt. směsi obsahující dehet N      2

17 04 01   - měď, bronz, mosaz O        1



17 04 02   - hliník    O       1

17 04 04   - zinek     O      1 

17 04 05   - železo a nebo ocel O           1

17 04 11   - kabely neuvedené pod 

        číslem 17 04 10 O         1,2    

17 09 04   - směsné stavební a demoliční odpady O 1,2    

17 06 04   - izolační materiály neuvedené pod

číslem 17 06 01,17 06 03 O         1,2

08 01 11   - odpadní barvy a laky obsahující

organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látkyN         2

08 01 17   - odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících

organ. rozpouštědla nebo jiné nebez. látky N         2

Odpady ze stavební činnosti (17 01 .., 17 02 .., 17 03 .., 17 04 .., 17 05 ..,17 
06 ..,17 09 ..,) budou zhotovitelem stavby odváženy na příslušnou skládku nebo 
budou recyklovány. Odpady ze stavební činnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01
17) budou shromažďovány na vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na 
základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci 
uvedeného odpadu.

Bezpečnost práce :Při provádění stavby je nutné , aby dodavatel dodržoval příslušné
bezpečnostní předpisy a zajistil odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze
strany dodavatele  zajišťovány  jak  vůči  vlastním  pracovníkům,  tak  vůči  veřejnosti.
Bezpečnost  práce  spadá  do  kompetence  dodavatele  stavby.  Dodavatel  zajistí
prokazatelné proškolení  všech pracovníků stavby z bezpečnostních předpisů před
zahájením stavby. Při provádění zemních prací musí být provedena taková opatření,
která předepisuje vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti u technických zařízení při
stavebních pracích ze dne 1.11.1990. Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny
platné prováděcí předpisy a normy, zejména je třeba respektovat:
- Zákon č. 174/69 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
- Ustanovení 33 nařízení vlády č. 223/1988 Sb.
- Vyhlášku č. 195/1990 Sb.
- Vyhlášku ČÚBP č. 48/1982
Z hlediska bezpečnosti práce mohou na stavbě pracovat jen pracovníci vyučení nebo
alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v
rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni.
Dodavatel  musí  vybavit  své  zaměstnance  potřebnými  ochrannými  prostředky  a
pomůckami.
Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.
Při  přejímce  staveniště  upřesní  bezpečnostní  technik  dodavatele  podmínky
zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu s platnými předpisy.
Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  všechny  příslušné  vyhlášky  a  předpisy
platné v době realizace.
Pracovníci obsluhy vodovodní sítě musí být předem poučeni o bezpečnosti práce na
přiděleném pracovišti a musí mít potřebné znalosti bezpečnostních předpisů.

V Ostravě,  červenec 2015                           Vypracovala : Ing. arch. Hana Kovářová
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