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Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo vykresové €asti) pouzity
jména konkrétnich vyrobcli nebo konkrétni obchodni nazvy vyrobki,jsou tyto
jména a nazvy uvedeny jako priklad z divodu stanoveni technického nebo
estetického standartu a pfri realizaci mohou byt nahrazeny vyrobky srovnatelné



urovné.
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a) popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Uvod
Jedna se o stavebni upravy ve 3.NP ZS Skrobalkova v Ostravé. Jedna se o
objekt o tfech nadzemnich podlazich a jednom podzemnim podlazi, ktery je
zastfeSen sedlovou stfechou.
PfredloZeny projekt feSi demontaz dvou umyvadel v€etné nasténnych baterii a
sifoni a navrh tfi novych umyvadel v€etné nasténnych baterii a sifon a véetné
novych rozvodu od stavajicich stoupacich potrubi.

Bouraci prace:
Bude provedena demontaz dvou umyvadel v€etné nasténnych baterii a sifonu.
V3e zustane Skole.

Pomocné zednické prace:

Pro odstranéni stavajicich rozvodu a pro instalaci novych rozvodu od stavajicich
stoupacich potrubi je tfeba pomocné zednické prace - vysekani otvoru a drazek ve
zdech a po instalaci potrubi zazdéni a oprava omitek.

1.  Vnitini vodovod

Bude proveden vnitfni rozvod vody k novym tfem umyvadlim ze stavajicich
stoupacich potrubi.

Potrubi k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim budou provedeny z potrubi PP
HOSTALEN PN 16.
Izolace potrubi SV bude provedena dle vyhl.€.193/2007 Sb. Potrubi SV vedené ve
zdech bude obaleno izolaci t.9mm bez povrchové upravy.

Pouzity material pro rozvod vody — potrubi a tvarovky z linearniho polyetylénu
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky €.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich
na vyrobky pfichazejici do pfimého styku vodou a na upravu vody. Vyrobce musi byt
drzitelem atestu, ktery bude doloZen ke kolaudaci stavby.

Po ukonCeni montaznich praci budou provedeny tlakové zkousky .
Pfed uvedenim do provozu bude provedena dezinfekce potrubniho systému



s naslednym proplachnutim.

2. Vnitini kanalizace

Stavajici stoupaci potrubi je vedeno ve zdivu.
PFipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl bude vedeno v drazkach ve zdivu a
bude provedeno z PP HT trub.

3. Zarizovaci predméty
Zafizovaci pfedméty a baterie jsou navrzeny v bézném typovém standardu.

4. Pravni poméry
Stavba je provadéna ve 3.NP zakladni Skoly, ktera je ve spravé investora.

b) Pozadavky na vybaveni

Dodavatel stavby bude vybaven potfebnou technikou a mechanizaci pro realizaci
stavby.

c) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

- zUstava stavajici

d)Vliv_na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich
zneSkodnovani

- nereSi se

e) l'.ldaie o zpracovanych technickych vypocétech a jejich dusledcich
pro navrhované reseni

- neresSi se

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

VytyCeni stavby : -nefesi se

Koordinace s ostatnimi rozvody : Trasy pfipojovaciho potrubi vody a kanalizace od
novych umyvadel budou koordinovany s ostatnimi rozvody.

VesSkeré prace budou provadény dle pokynl dodavatele za dodrzovani vSech
platnych bezpec&nostnich, hygienickych a souvisejicich predpist a nafizeni.

Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, enerqgiich
dopravé, skladovani

Energie : Pro montaz potrubi neni tfeba napojeni na venkovni energie.

Doprava : Montaz potrubi bude probihat tak, jak budou jednotlivé kusy pfivazeny na
stavbu-letma montaz.

Skladovani : Jednotlivé kusy pfipravené k montazi je mozné skladovat na



zabezpeCeném misteé.

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- neresSi se

i)Dusledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zzivotniho prostfedi vlivem hluku stavebnich
mechanizmu a zvySeni prasnosti pfi stavebnich pracich.

Splasky od pracovnikil stavby budou jimany na stavenisti do bezodtokového
kontejneru TOI TOI a vyvazeny do COV k likvidaci.

Provozem stavby nebudou vznikat Zadné nové odpady. Ostatni vlivy na Zivotni
prostfedi se proti souCasnému stavu nezhorSi a nebudou prekracovat souCasné
pravni normy a predpisy. Nedojde k poskozeni fauny a fléry, ani k poruseni
ekologické stability uzemi. Do€asny negativni vliv na Zivotni prostfedi a naruseni
pohody ap. v prubéhu vystavby lze povaZzovat za malo vyznamny vzhledem
k rozsahu stavby.

Odpady:

Legislativu oblasti nakladani s odpady feSi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozdejsich Uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu
jsou dulezité zejména vyhlasky MZP ¢&. 381/2001Sb., v platném znéni, kterou se
stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadu a statl
pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), a €. 383/2001 Sb., v platném
znéni o podrobném nakladani s odpady.

PFfi nakladani s odpady budou dodrZena ustanoveni zakona ¢. 185/2001Sb o
odpadech, v platném znéni pozdéjSich Uprav a jeho provadécich pfedpist zejména
vyhlasky MZP €. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Provozovatel
bude jako puvodce odpadul splfiovat povinnosti pivodct odpadd dle §16 zakona €.
185/2001Sb., o odpadech v platném znéni pozdéjSich uprav.

Zatfidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky €. 381/2001 Sb. Katalog odpadu

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatfidéné dle kédu druhu odpadu (170000)
do skupiny Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadd budou
produkovany odpady:

Pfi stavbé budou vznikat odpady ze stavebni Cinnosti.
Odpady vzniklé stavebni ¢innosti
1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecénych latek N 2
17 01 01 - beton (o) 1,2
17 01 02 -cihla (0] 1
17 02 01 - dfevo (0] 1
17 02 03 - plast o 1,2
17 03 01 - asfalt. smési obsahujici dehet N 2

17 04 01 - méd, bronz, mosaz (0]



17 04 02 - hlinik

@)

17 04 04 - zinek 0] 1
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel (0] 1
17 04 11 - kabely neuvedené pod

Cislem 17 04 10 (0] 1,2
17 09 04 - smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 1,2

17 06 04 - izolacni materialy neuvedené pod

Cislem 17 06 01,17 06 03 O 1,2
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahuijici
organicka rozpoustédla nebo jiné nebez. latkyN 2
08 01 17 - odpady z odstrafiovani barev nebo laku obsahujicich
organ. rozpoustédla nebo jiné nebez. latky N 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 ..,1702..,1703 .., 1704 .., 17 05 ..,17
06 ..,17 09 ..,) budou zhotovitelem stavby odvazeny na pfisludnou skladku nebo
budou recyklovany. Odpady ze stavebni ¢innosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01
17) budou shromazdovany na vyClenénych mistech a odvazeny do sbérny na
zakladé smluv uzavienych mezi zhotovitelem stavby a firmou opravnénou k likvidaci
uvedeného odpadu.

Bezpecnost prace :Pfi provadéni stavby je nutné , aby dodavatel dodrzoval pfislusné
bezpec€nostni predpisy a zajistil odborny dozor. Bezpecnostni pfedpisy musi byt ze
strany dodavatele zajiStovany jak vuci vlastnim pracovnikim, tak vici vefejnosti.
BezpecCnost prace spada do kompetence dodavatele stavby. Dodavatel zajisti
prokazatelné proSkoleni vSech pracovnik( stavby z bezpecnostnich predpisu pred
zahajenim stavby. Pfi provadéni zemnich praci musi byt provedena takova opatreni,
ktera predepisuje vyhlaska €. 324/1990 Sb. o bezpec€nosti u technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich ze dne 1.11.1990. P¥i realizaci stavby je nutno dodrZovat vSechny
platné provadéci pfedpisy a normy, zejména je tfeba respektovat:

Zakon €. 174/69 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Ustanoveni 33 nafizeni vlady ¢. 223/1988 Sb.

Vyhlasku &. 195/1990 Sb.

Vyhlasku CUBP ¢&. 48/1982

Z hlediska bezpecnosti prace mohou na stavbé pracovat jen pracovnici vyuceni nebo
alespon zauc€eni v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni v
ramci bezpec€nosti prace a pravidelné doskolovani.

Dodavatel musi vybavit své zaméstnance potfebnymi ochrannymi prostfedky a
pomuckami.

Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

Pfi pfejimce stavenisté upfesni bezpecénostni technik dodavatele podminky
zabezpeceni pracovnikl pfed Urazem v souladu s platnymi predpisy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat vSechny pfislusné vyhlasky a predpisy
platné v dobé realizace.

Pracovnici obsluhy vodovodni sité musi byt pfedem pouceni o bezpec€nosti prace na
pridéleném pracovisti a musi mit potfebné znalosti bezpecnostnich predpisu.

V Ostravé, Cervenec 2015 Vypracovala : Ing. arch. Hana Kovarova
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