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1. Identifikacni udaje objektu

Ndzev stavby: REKONSTRUKCE BUDOVY MS SLIVOVA
Nazev objektu: S0O-02 Zpevnéné plochy
Objednatel stavby: UMOD Slezskd Ostrava
Tésinska 35
710 16 Slezska Ostrava
IC 00845451
Projektant: Ing. Zbynék NOVAK, projektovd &innost ve vystavbé

autorizovany inZenyr v oboru Dopravni stavby
registrovdn u CKAIT &islo 1102630
Cajkovského 1595/49, 746 01 Opava

IC 71831622

2. Strucny technicky popis se zdivodnénim navrzeného fesSeni

Predmétem projektové dokumentace tohoto stavebniho objektu je navrh stavebnich Uprav
stavajicich zpevnénych ploch u budovy MS Slivova ve Slezské Ostravé.

Zakladni udaje o navrZzenych PK:

= kategorie pozemnich komunikaci verejné pristupna ucelova komunikace

(§ 6 zdkona ¢&. 13/1997 Sb. a CSN 73 6101 — Projektovdni silnic a ddinic)
= tfida dopravniho zatiZzeni V (7P 170 - Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci)
= celkova vyméra zpevnénych ploch 269 m?

( zpevnéné plochy s dldZzdénym krytem 189 m? + zpevnéné plochy s asfaltovym krytem 80 m?)

Strucny popis soucasného stavu

K objektu MS je pfistup po uUcéelové komunikaci z ulice Slivovy. Stavajici zpevnéné plochy
v zazemi objektu MS jsou provedeny s Ziviécnym a betonovym krytem, ktery je v obou piipadech
zdeformovan a misty vydrolen. Zpevnéné plochy jsou vymezeny zadni obvodovou zdi budovy
MS, oplocenim okolnich pozemkii (s podezdivkami) a zdénou zidkou.
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Ve stdvajici zpevnéné plose jsou osazeny 2 uliéni vpusti de$tové kanalizace. Cést piistupové
Ucelové komunikace je po stranach lemovana zahradnimi obrubniky. V zadni obvodové zdi
stavajici budovy MS se nachazeji vedlej$i vstupy do objektu. Zpevnéné plochy v soucasnosti
zfejmé slouZi k p¥istupu zasobovani MS a k odstavovani vozidel zaméstnancti MS.

Technicky popis navrzeného reseni

Stavajici konstrukce zpevnénych ploch vrozsahu odsouhlasenym objednatelem budou
odstranény a nové provedeny s krytem z betonovych zamkovych dlazdic a ¢astecné s krytem
z asfaltového betonu.

Nova konstrukce zpevnéné plochy podél zadni obvodové zdi budovy MS byla navriena podle
TP 170 — Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci, jejichz soucasti je Katalog vozovek.
Na zakladé predpokladaného dopravniho zatizeni byly zpevnéné plochy zafazeny do tfidy
dopravniho zatiZeni V a zvolena byla tato skladba konstrukcnich vrstev:

= betonovd zdmkovd dlazba (Sedd) DL 80mm CSN 736131

= |oZe z drobného kameniva 0-4 mm L 40 mm CSN 73 6126-1

» podklad ze §térkodrti SD, 250 mm CSN 73 6126-1
konstrukce zpevnéné plochy celkem min. 370 mm

Predpokladem pro zhotoveni konstrukce zpevnéné plochy v navrieném sloZzeni bude dosazeni
Unosnosti na upravené a zhutnéné konstrukéni plani, ktera je dana minimdlni hodnotou modulu
pretvdrnosti Eqer2 = 30 MPa, nebo jejim prekrocenim.

ez hranou

Kamen zikladni

tvar a rozméry betonovych dlaZdic pro zpevnéné plochy

Kryt zpevnéné plochy z betonovych zamkovych dlazdic bude proveden azZ k lici zadni obvodové
zdi budovy MS, k podezdivkdm oploceni a lici obvodové zidky pozemku. V iseku mezi budovou
MS a podezdivkou oploceni bude okraj zpevnéné plochy lemovan betonovymi obrubniky
10/25 cm kladenymi do loze z betonu C 12/15 s betonovou opérou. Vyska prevyseni horni hrany
obrubniku nad povrchem pfilehlého krytu zpevnéné plochy bude +10 cm.

Betonovy obrubnik 10/25 cm s pfevySenim +5 cm bude rovnéZ osazen na spojnici obou konct
obvodové zidky, z divodu dosazeni potfebnych pricnych a podélnych sklonli rekonstruované
zpevnéné plochy.

Cést stdvajicich vrstev krytu zpevnéné plochy v zalsténi pristupové uUcelové komunikace
k zdzemi objektu MS bude odstranéna v primérné tl. 50 mm a po ocisténi podkladu bude
provedena pokladka nového krytu v této skladbé:

= asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
= gsfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 60 mm CSN EN 13108-1
kryt zpevnéné plochy celkem 100 mm

Plocha s asfaltovym krytem bude po strandch lemovana betonovymi obrubniky 10/25 cm
kladenymi do loZe zbetonu C 12/15 sbetonovou opérou. Vyska prevyseni horni hrany
obrubniku nad povrchem pfilehlého krytu zpevnéné plochy bude +10 cm.
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3. Vyhodnoceni prizkumi a podkladti véetné jejich uziti v dokumentaci
Na zakladé rekognoskace terénu a pro Ucely zpracovani projektové dokumentace bylo
provedeno geodetické zaméreni polohopisu (JTSK) a vySkopisu (B.p.v.).
Z vyjadreni jednotlivych spravcd technické infrastruktury o existenci inZzenyrskych siti byly do
situace zakresleny vedeni nadzemnich i podzemnich inzenyrskych siti v feSeném Gzemi.
Na soucasnych pozemcich v misté navrzenych stavebnich Uprav byla zjisténa podzemni vedeni
technického vybaveni —inZenyrskych siti, ktera vSak nejsou v kolizi s planovanou vystavbou. Pred
zahajenim stavebnich praci bude ale nutné vyskyt téchto vedeni a zafizeni jesté ovéfit a pri
zjisténi pripadné kolize navrhovanych stavebnich uUprav s podzemnim vedenim ¢i zafizenim,
bude nutné akceptovat pozadavek prislusného spravce vedeni nebo zafizeni na jeho ochranu.

4. Vztahy PK k ostatnim objektim stavby
Soucasti navrhu SO 02 je odvedeni destovych vod z povrchill zpevnénych ploch. Pro tyto Ucely je
navrzeno odvodnéni pomoci povrchového liniového Zlabu zalusténého do destové kanalizace,
kterd je predmétem zpracovani stavebniho objektu SO-03 Destovd kanalizace.
Pred vlastni rekonstrukci zpevnénych ploch bude provedeno odvodnéni budovy MS novou
splaskovou a destovou kanalizaci, v¢. uloZeni silového kabelu NN vedouciho ke kontejneru pro
dmychadlo COV.
Z hlediska vyskového feseni zpevnénych ploch byla respektovana udroven osazeni hlavniho
stavebniho objektu SO-01 (+0,0 = 236,090 m — stdvajici podlaha 1. NP).
Souvisejici stavebni objekty:
SO-01 Mater'skd skola
S0-03 Destovd kanalizace

5. Reseni povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana PK

Stavajici 2 uliéni vpusti destové kanalizace, vé. potrubi budou odstranény a nahrazeny novym
liniovym odvodniovacim Zlabem DN 150 PE s litinovym pororostem GUGI pro zatiZzeni D 400 kN.
Délka Zlabu bude 26,0 m a jeho podélny sklon je navrzen 1%.

polyetylenovy liniovy Zlab DN 150 litinovy pororost GUGI pro zatiZzeni D 400 kN

Polyetylenovy Zlab bude kladen do loZe z prostého betonu C 12/15 min. tl. 100 mm, dldaZdény
kryt vjezdu bude dotaZen aZ ke vtokovym rostiim! Odvodtiovaci Zlab bude zaustén PVC
potrubim DN 160 (tato pfipojka bude soucdsti SO-03) do Sachty nové destové kanalizace.
Spadovani a vyskové reseni zpevnénych ploch je patrno ze situace 1:250, ktera je prilohou
projektové dokumentace tohoto stavebniho objektu.
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6. Navrh dopravnich znacek a dopravnich zafizeni

Nové svislé ani vodorovné dopravni znaceni se nenavrhuje. Stavajici svislé dopravni znacky
zGstanou zachovany.

7. 2Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Pred vlastnim zahdjenim zemnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit podzemni vedeni siti
technické infrastruktury a pozadat jednotlivé spravce téchto inzenyrskych siti o jejich vytyceni.
Odkryté IS je nutno pred odchodem ze stavenisté zabezpedlit proti poskozeni — v pfipadé
jakékoliv nehody neprodlené hlasit pfisluSnému spravci a zajistit sjednani ndpravy.

Na stavenisti je potfeba vyloucit pohyb neopravnénych osob.

Pti realizaci stavby bude povinnosti investora chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy
nic neskladovat ani se nepohybovat.

Vsechny ponechané stavajici dreviny v okoli stavby, prijezd(i na stavenisté apod. je nutno chranit
pred poskozenim v souladu s CSN 83 9061 — ,, Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich Cinnostech.

Budou provedena opatieni proti znecisténi okoli stavenisté odfouknutim lehkych odpadi. Pred
vyjezdem ze stavenisté budou Cisténa kola stavebnich strojd a aut. V pfipadé znecisténi je nutno
ihned sjednat napravu a vefejnou komunikaci vycistit.

Béhem vystavby je nutno vyloucit uniky ropnych latek do vod a pldy na celém stavenisti.
V ptipadé vzniklé kontaminace bude potieba zeminu odtéZit a odvézt k dekontaminaci
specializovanou firmou.

Mechanismy stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcl na vefejnych komunikacich, je
nutno omezit chod strojl se zvySenou hlucnosti — veskeré motorové mechanismy, kompresory,
fezaci stroje — jen na dobu nutné potfebnou, motory vypinat a nezvySovat hlu¢nost, predevsim
smérem k obytné zastavbé. V noci je nutno stavebni prace prerusit.

Realizaci praci dojde k nevyhnutelnému zvySeni mnozZstvi poletavého prachu na plose stavenisté
i v pfilehlé oblasti vlivem stavebnich praci a provozem stavebnich mechanism(. Dopad prasnosti
je v dobé sucha nutno eliminovat, pfedevsim zkrapénim konstrukci a ploch vodou, Cistit vyjezdy
na komunikace a okolni plochy, zakryvanim sypkych hmot a prasnych konstrukci plachtami atd.

Pfi provadéni stavebnich praci a v mistech stavebnich mechanism( je pfistupna ekvivalentni
hladina hluku do 60 dB (A)" / dle Narizeni viddy ¢ 502/2000 Sb. Predpoklada se lehké zvyseni
hluénosti az na 105dB, bude kolisavé podle mnoZstvi nasazenych mechanisml v etapach
vystavby. Pfi realizaci praci je nutno eliminovat hluk vypinanim motorl stroji a stavebnich
mechanismd mimo nutnou provozni dobu, nenechavat béZzet motory naprazdno.

Veskery odpad vznikly po dobu vystavby bude podle moznosti nabidnut k recyklaci nebo
odvazen na skladky komunalniho odpadu.

Pfipadné zmény projektu vzniklé v pribéhu vystavby budou konzultovany se zpracovatelem
projektové dokumentace a odsouhlaseny investorem. Zhotovitel stavby zpracuje casovy
harmonogram provadéni stavebnich praci, ktery si necha odsouhlasit investorem stavby.
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8. _Fv;e,éem’ pFistupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvise-
jicich se stavenistém osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

NavrZzenou Upravou stavajicich zpevnénych ploch nedojde k omezeni pristupu osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace po verejné pristupnych komunikacich a plochach. Stavajici
zpevnéné plochy u MS nejsou uréeny k pfistupu pésich do objektu MS. Pfistup pésich
do objektu MS je proveden samostatnymi stavajicimi chodniky, které nejsou soucdsti navrzené
opravy a z tohoto didvodu nebylo potfeba fesit uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

V Opavé 14. 7. 2017 vypracoval: Ing. Zbynék Novadk
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