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1. Identifikační údaje objektu 

Název stavby:   REKONSTRUKCE BUDOVY MŠ SLÍVOVA  

Název objektu:   SO-02 Zpevněné plochy 

Objednatel stavby:   ÚMOb Slezská Ostrava 
Těšínská 35 
710 16 Slezská Ostrava 

  IČ 00845451 

Projektant:   Ing. Zbyněk NOVÁK, projektová činnost ve výstavbě 
  autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby 
  registrován u ČKAIT číslo 1102630 

Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava 
  IČ 71831622 

2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Předmětem projektové dokumentace tohoto stavebního objektu je návrh stavebních úprav 
stávajících zpevněných ploch u budovy MŠ Slívova ve Slezské Ostravě. 

Základní údaje o navržených PK: 
 kategorie pozemních komunikací veřejně přístupná účelová komunikace 

(§ 6 zákona č. 13/1997 Sb. a ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic) 
 třída dopravního zatížení  V (TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací) 
 celková výměra zpevněných ploch 269 m2 

( zpevněné plochy s dlážděným krytem 189 m2 + zpevněné plochy s asfaltovým krytem 80 m2) 
 

Stručný popis současného stavu  

K objektu MŠ je přístup po účelové komunikaci z ulice Slívovy. Stávající zpevněné plochy 
v zázemí objektu MŠ jsou provedeny s živičným a betonovým krytem, který je v obou případech 
zdeformován a místy vydrolen. Zpevněné plochy jsou vymezeny zadní obvodovou zdí budovy 
MŠ, oplocením okolních pozemků (s podezdívkami) a zděnou zídkou. 
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Ve stávající zpevněné ploše jsou osazeny 2 uliční vpusti dešťové kanalizace. Část přístupové 
účelové komunikace je po stranách lemována zahradními obrubníky. V zadní obvodové zdi 
stávající budovy MŠ se nacházejí vedlejší vstupy do objektu. Zpevněné plochy v současnosti 
zřejmě slouží k přístupu zásobování MŠ a k odstavování vozidel zaměstnanců MŠ. 

Technický popis navrženého řešení  

Stávající konstrukce zpevněných ploch v rozsahu odsouhlaseným objednatelem budou 
odstraněny a nově provedeny s krytem z betonových zámkových dlaždic a částečně s krytem 
z asfaltového betonu. 

Nová konstrukce zpevněné plochy podél zadní obvodové zdi budovy MŠ byla navržena podle  
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, jejichž součástí je Katalog vozovek.  
Na základě předpokládaného dopravního zatížení byly zpevněné plochy zařazeny do třídy 
dopravního zatížení V a zvolena byla tato skladba konstrukčních vrstev: 

 betonová zámková dlažba (šedá)  DL I            80 mm ČSN 73 6131 
 lože z drobného kameniva 0-4 mm  L            40 mm ČSN 73 6126-1 
 podklad ze štěrkodrti   ŠDA          250 mm ČSN 73 6126-1 

konstrukce zpevněné plochy celkem   min. 370 mm 

Předpokladem pro zhotovení konstrukce zpevněné plochy v navrženém složení bude dosažení 
únosnosti na upravené a zhutněné konstrukční pláni, která je dána minimální hodnotou modulu 
přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa, nebo jejím překročením. 

   
 

tvar a rozměry betonových dlaždic pro zpevněné plochy 

Kryt zpevněné plochy z betonových zámkových dlaždic bude proveden až k líci zadní obvodové 
zdi budovy MŠ, k podezdívkám oplocení a líci obvodové zídky pozemku. V úseku mezi budovou 
MŠ a podezdívkou oplocení bude okraj zpevněné plochy lemován betonovými obrubníky  
10/25 cm kladenými do lože z betonu C 12/15 s betonovou opěrou. Výška převýšení horní hrany 
obrubníku nad povrchem přilehlého krytu zpevněné plochy bude +10 cm. 

Betonový obrubník 10/25 cm s převýšením +5 cm bude rovněž osazen na spojnici obou konců 
obvodové zídky, z důvodu dosažení potřebných příčných a podélných sklonů rekonstruované 
zpevněné plochy. 

Část stávajících vrstev krytu zpevněné plochy v zaústění přístupové účelové komunikace 
k zázemí objektu MŠ bude odstraněna v průměrné tl. 50 mm a po očištění podkladu bude 
provedena pokládka nového krytu v této skladbě: 

 asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11    40 mm          ČSN EN 13108-1 
 asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16    60 mm          ČSN EN 13108-1 

kryt zpevněné plochy celkem    100 mm 

Plocha s asfaltovým krytem bude po stranách lemována betonovými obrubníky 10/25 cm 
kladenými do lože z betonu C 12/15 s betonovou opěrou. Výška převýšení horní hrany 
obrubníku nad povrchem přilehlého krytu zpevněné plochy bude +10 cm. 
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3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich užití v dokumentaci 
Na základě rekognoskace terénu a pro účely zpracování projektové dokumentace bylo 
provedeno geodetické zaměření polohopisu (JTSK) a výškopisu (B.p.v.). 

Z vyjádření jednotlivých správců technické infrastruktury o existenci inženýrských sítí byly do 
situace zakresleny vedení nadzemních i podzemních inženýrských sítí v řešeném území. 

Na současných pozemcích v místě navržených stavebních úprav byla zjištěna podzemní vedení 
technického vybavení – inženýrských sítí, která však nejsou v kolizi s plánovanou výstavbou. Před 
zahájením stavebních prací bude ale nutné výskyt těchto vedení a zařízení ještě ověřit a při 
zjištění případné kolize navrhovaných stavebních úprav s podzemním vedením či zařízením, 
bude nutné akceptovat požadavek příslušného správce vedení nebo zařízení na jeho ochranu. 

4. Vztahy PK k ostatním objektům stavby 
Součástí návrhu SO 02 je odvedení dešťových vod z povrchů zpevněných ploch. Pro tyto účely je 
navrženo odvodnění pomocí povrchového liniového žlabu zaústěného do dešťové kanalizace, 
která je předmětem zpracování stavebního objektu SO-03 Dešťová kanalizace. 

Před vlastní rekonstrukcí zpevněných ploch bude provedeno odvodnění budovy MŠ novou 
splaškovou a dešťovou kanalizací, vč. uložení silového kabelu NN vedoucího ke kontejneru pro 
dmychadlo ČOV. 

Z hlediska výškového řešení zpevněných ploch byla respektována úroveň osazení hlavního 
stavebního objektu SO-01 (±0,0 = 236,090 m – stávající podlaha 1. NP). 

Související stavební objekty:  

SO-01 Mateřská škola 
SO-03 Dešťová kanalizace 

5. Řešení povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK 
Stávající 2 uliční vpusti dešťové kanalizace, vč. potrubí budou odstraněny a nahrazeny novým 
liniovým odvodňovacím žlabem DN 150 PE s litinovým pororoštem GUGI pro zatížení D 400 kN. 
Délka žlabu bude 26,0 m a jeho podélný sklon je navržen 1%. 

  
polyetylenový liniový žlab DN 150  litinový pororošt GUGI pro zatížení D 400 kN 

Polyetylenový žlab bude kladen do lože z prostého betonu C 12/15 min. tl. 100 mm, dlážděný 
kryt vjezdu bude dotažen až ke vtokovým roštům! Odvodňovací žlab bude zaústěn PVC 
potrubím DN 160 (tato přípojka bude součástí SO-03) do šachty nové dešťové kanalizace. 
Spádování a výškové řešení zpevněných ploch je patrno ze situace 1:250, která je přílohou 
projektové dokumentace tohoto stavebního objektu. 
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6. Návrh dopravních značek a dopravních zařízení 
Nové svislé ani vodorovné dopravní značení se nenavrhuje. Stávající svislé dopravní značky 
zůstanou zachovány. 

7. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Před vlastním zahájením zemních prací je zhotovitel stavby povinen ověřit podzemní vedení sítí 
technické infrastruktury a požádat jednotlivé správce těchto inženýrských sítí o jejich vytýčení. 
Odkryté IS je nutno před odchodem ze staveniště zabezpečit proti poškození – v případě 
jakékoliv nehody neprodleně hlásit příslušnému správci a zajistit sjednání nápravy. 

Na staveništi je potřeba vyloučit pohyb neoprávněných osob. 

Při realizaci stavby bude povinností investora chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy 
nic neskladovat ani se nepohybovat. 

Všechny ponechané stávající dřeviny v okolí stavby, příjezdů na staveniště apod. je nutno chránit 
před poškozením v souladu s ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. 

Budou provedena opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. Před 
výjezdem ze staveniště budou čištěna kola stavebních strojů a aut. V případě znečištění je nutno 
ihned sjednat nápravu a veřejnou komunikaci vyčistit. 

Během výstavby je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém staveništi. 
V případě vzniklé kontaminace bude potřeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci 
specializovanou firmou. 

Mechanismy stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veřejných komunikacích, je 
nutno omezit chod strojů se zvýšenou hlučností – veškeré motorové mechanismy, kompresory, 
řezací stroje – jen na dobu nutně potřebnou, motory vypínat a nezvyšovat hlučnost, především 
směrem k obytné zástavbě. V noci je nutno stavební práce přerušit. 

Realizací prací dojde k nevyhnutelnému zvýšení množství poletavého prachu na ploše staveniště 
i v přilehlé oblasti vlivem stavebních prací a provozem stavebních mechanismů. Dopad prašnosti 
je v době sucha nutno eliminovat, především zkrápěním konstrukcí a ploch vodou, čistit výjezdy 
na komunikace a okolní plochy, zakrýváním sypkých hmot a prašných konstrukcí plachtami atd. 

Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismů je přístupná ekvivalentní 
hladina hluku do 60 dB (A)´ / dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Předpokládá se lehké zvýšení 
hlučnosti až na 105dB, bude kolísavé podle množství nasazených mechanismů v etapách 
výstavby. Při realizaci prací je nutno eliminovat hluk vypínáním motorů strojů a stavebních 
mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. 

Veškerý odpad vzniklý po dobu výstavby bude podle možností nabídnut k recyklaci nebo 
odvážen na skládky komunálního odpadu. 

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem 
projektové dokumentace a odsouhlaseny investorem. Zhotovitel stavby zpracuje časový 
harmonogram provádění stavebních prací, který si nechá odsouhlasit investorem stavby. 
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8. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvise- 
jících se staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Navrženou úpravou stávajících zpevněných ploch nedojde k omezení přístupu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace po veřejně přístupných komunikacích a plochách. Stávající 
zpevněné plochy u MŠ nejsou určeny k přístupu pěších do objektu MŠ. Přístup pěších  
do objektu MŠ je proveden samostatnými stávajícími chodníky, které nejsou součástí navržené 
opravy a z tohoto důvodu nebylo potřeba řešit užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

V Opavě 14. 7. 2017                 vypracoval: Ing. Zbyněk Novák 


