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1. Popis objektu bytového domu, jednotlivých stavebních konstrukcí a 
jejich technický stav 

 
Objekt bytového domu (dále jen BD) s pečovatelskou službou se nachází na parcele č. 

2017/1 v k.ú. Slezská Ostrava. Objekt je postaven v tradiční zděné technologii, je třípodlažní 
s podkrovím, je celý podsklepený o půdorysných rozměrech cca 33x9,5 m.  

Dispozičně je objekt rozdělěn vnitřním schodištěm s hlavním vstupem z ulice 
Heřmanická a s vedlejším vstupem do dvora, který je oplocený s vjezdovou bránou do dvora 
z ulice Heřmanická. Konstrukce oplocení navazuje na štít BD. 

Nosnou konstrukci střechy sedlového tvaru s valbami tvoří dřevěný krov - tzv. stojatá 
stolice, vazné trámy jsou viditelné, podlahu podkroví tvoří cementový potěr. 

 
V současné době je obvodový zděný plášť objektu BD zatepelený tepelnou izolací na 

bázi polystyrénu v tl. 70 mm s vyztuženou omítkou (tzv. perlinkou) po úroveň soklu (±0,000). 
V místech spojovacích chodeb v jednotlivých obytných podlažích směrem do dvora, které 
byly kdysi zřejmě navrženy jako pavlače, bylo provedeno zazdění obvodového plástě mezi 
nosnýmí piliří. Zazdění tl. 300 mm bylo navrženo z keramických tvárnic POROTHERM tl. 300 
mm. Toto zdivo není zateplené. 

Dále bylo provedeno zateplení stropu nad 1. PP a to v rámci konstrukce podhledu, 
kterou tvoří systémový podhled SDK s tepelnou izolací na bázi polystyrénu respektive z 
polystyrénových desek vložených do zavěšného podhledu.  

Okna v obvodovém plášti jsou původní dřevěná zdvojená respektive dvojitá (kastlíková) 
s dvojitým zasklením, dnes ve špatném technickém stavu a jsou v současné době 
nevyhovující. Venkovní vstupní dřevěné dveře jsou také původní. 

 
Soklová část zdiva je ve spodní části v úrovni cca 0,8 m od původního terénu poškozená 

odpadáváním omítky vlivem působení vlhkosti (dešťové vody a sněhu). Lokálně se na 
omítce soklu a zbytku fasády tvoří řasy a mechové hnízda. 

Jinak je obvodové zdivo suterénu zevnitř objektu suché, bez jakýchkoliv projevu vlhkosti 
nebo vzlínání vlhkosti.  

U konstrukce římsy došlo v lokálních místech také k odpadávání omítky. 
 
Kolem celého obvodu objektu je položen okapový chodník z betonových dlaždic, vyjma v 

místě kontaktu se sousedním objektem. V průčelí objektu jsou navíc položeny betonové 
okapové žlaby, které jsou zaústěny do stávajících nefunkčních dvorních vpustí. 

 
Objekt je vybaven bleskosvodnou instalací, střešními svody s gajgry (s lapači střešních 

splavenin), které jsou napojeny přípojkami přes kontrolní šachty do stávající jednotné 
kanalizace. Kanalizace je ve správě OVAK a.s.  

 
2. Stávající inženýrské sítě kolem objektu bytového domu 
 
Kolem objektu se vyskytují stávající inženýrské sítě, jejich poloha a umístěni je zřejmá z 

koordinační sitauce (příloha č. 104) a na fasádě objektu jsou umístěny kotvy trakčního 
vedení, které jsou ve správě Dopravního podniku Ostrava a.s. Zhotovitel stavby před 
zahájením stavby projedná s vedoucím středisek vrchní vedení a trakční měnírny DPO 
ochranu trakčního vedení dle vyjádření DPO ze dne 24.11. 2017 – viz dokladová část 
(příloha č. 121). 
 

3. Předmět projektu 
 

Projekt řeší především návrh zatepelení tzv. obálky objektu bytového domu (v tomto 
případě se jedná o kontaktní zateplení obvodového pláště včetně výměny oken a venkovních 
dveří a zateplení podlahy podkroví) včetně přidružených stavebních úprav a to jednak v 
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rámci zateplení objektu a jednak v rámci opravy svislé hydroizolace ve vytipované části 
objektu BD. 
 

Přidružené stavební práce řeší opravy povrchů (omítek) a maleb po provedené výměně 
oken v rámci zateplení obvodového pláště. 

Ostatní stavební úpravy řeší sanaci omítek soklové části obvodového zdiva, svislou 
hydroizolaci podzemní části obvodového zdiva, vyspravení omítek římsy, opravu/výměnu 
okapového chodníku kolem objektu a odvodňovacího žlabu včetně výměny navazujících 
kanalizačních přípojek a revizních šachet až po šachtu Š2, výměnu svislé části bleskosvodu 
(od zemnící soustavy po střešní krytinu) a výměnu okapového systému.    

 
4. Výchozí podklady 

 
 Podkladem  pro zpracování projektové dokumentace byly: 
- objednávka investora  
- stavební podklady jednotlivých podlaží 
- vizuální prohlídka objektu s doměřením 
- fotodokumentace pořízená při  prohlídce objektu 
 
Požadavaný rozsah na vypracování PD ve stupni DPS dané investorem:  
(investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava)  
 
 Výměna oken v bytech za okna plastová včetně vnitřních a vnějších parapetů 
 Rozšíření části oken na toaletách bytů situovaných do dvorní části 
 Výměna vstupních dveří a dveří do dvorní části — vstupní dveře hliníkové, dveře do 

dvora plastové) 
 Výměna sklepních oken a odstranění mříží 
 Návrh zateplovacího systému fasády - minerální vlna vč. barevného řešení v souladu s 

navazujícím objektem 
 Výměna klempířských prvků žlaby, svody), lapačů střešních splavenin a navazující dílčí 

části kanalizace 
 Oprava hromosvodné soustavy 
 Zateplení stropů půdy — polystyren + OSB desky 
 Odizolování obvodového zdiva proti zemní vlhkosti - odvodnění základové spáry, 

svislá hydroizolace obvodového zdiva, okapový chodník z betonových dlaždic 
 Zateplení soklové části obvodového zdiva, zajištění odvětrání soklu, úprava povrchu — 

marmolit 
 Statický výpočet 
 Požárně bezpečnostní řešení 
 Průběžné projednávání a konzultace DPS s objednatelem, vypracování zápisů z jednání 

a jejich doložení do dokladové části 
 Vypracování situačního výkresu se zakreslenými podzemními inženýrskými sítěmi 
 Vypracování výkresů se všemi nezbytnými detaily pro realizaci stavby ( detaily zateplení 

parapetů, nadpraží, soklové části, stavebních úprav obvodového zdiva pod terénem) 
 Detaily a popis včetně barev všech klempířských výrobků 
 Náhledy a popis oken, jejich zasklení a dveří 
 Vypracování oceněného a neoceněného položkového rozpočtu 
 
Dále bylo dohodnut (o): 
 Rozsah výměny stávajících bleskosvodů, rozsah zateplení kolem venkovních říms v 

místě parapetu oken a zvonkového tabla. 
 Povrchové úpravy stávajících dvířek HUP a EL. 
 Rozsah úprav u hlavního vstupu – přístupový chodník, provedení zábradlí. 
 Zateplení soklové části obvodového zdiva není opodstatněné. Navrhované zateplení 

obálky budovy spolu se stávajícím zateplením stropu nad 1.PP je z pohledu snížení 
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tepelných ztrát plně dostačující. Rovněž z pohledu ochrany zdiva proti vlhkosti je 
navržený sanační systém spolu se soklovou omítkou plně funkční řešení.   

 Drenáž kolem objektu se nebude realizovat (odvod dešťových vod bude dostatečně 
zajištěný novým odvodňovacím žlabem a okapovým chodníkem z betonové vymývané 
dlažby do dešťové kanalizace). 

 V průčelí objektu BD bude navržena nová trasa kanalizace v rámci výkopu pro realizaci 
nové svislé izolace. 

 Řešení stávajícího stavu vlhkého obvodového zdiva u schodiště v 4.NP nebude součásti 
předmětné dokumentace.  

 
5. Konstrukční a stavebně technické řešení 

 
Zemní práce 
 

Kolem objektu (vyjma dvorní části) se provede ruční výkop do úrovně horní hrany 
stávajících základů. Šířka paty výkopu bude dostatečná (min. 0,6 m) tak, aby umožňovala 
provedení opravy izolace spodní stavby a osazení nového kanalizačního potrubí a revizních 
šachet. Stěny výkopu budou provedené ve spádu min. 1:1,5. Výkopek se bude ukládat na 
pozemku investora ve dvorní části objektu a bude sloužit pro zpětný zásyp. 

Při výkopech se předpokládá kolize se základovou konstrukcí stávajícího veřejného 
osvětlení. Před obnažením základové patky stožáru se konstrukce staticky zajistí proti 
samovolnému pohybu popř. se po dobu stavby provede její částečná demontáž (po 
předchozím projednáním se správcem VO – Ostravské komunikace, a.s.). Konkrétní způsob 
případného zajištění konstrukce se projedná přímo na místě za přítomnosti statika.  
 

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ 
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ KOLEM OBJEKTU. VÝKOPOVÉ PRÁCE SE DOPORUČUJÍ PROVÉZT 
PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZATEPLENÍ OBJEKTU (PO DEMONTÁŽI 
LEŠENÍ). 
 
Bourací práce, demontáže 
 
V rámci bouracích prací a demontáží se provede následující: 
 Demontáž stávajících ocelových mříží sklepních oken. 
 Vybourání stávajících dřevěných oken včetně vnitřních (dřevěných) a vnějších 

(plechových) parapetů. U dvojitých tzv. „kastlových“ oken dle potřeby drobné bourací 
práce pro úpravu ostění, parapetu a nadpraží.  

 Bourací práce pro rozšíření oken na toaletách situovaných do dvorní části. 
 Vybourání stávajících vstupních dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně a dřevěných 

dveří do dvora včetně ocelové zárubně. 
 Vyřezání a odstranění dílčích částí stávajícího zateplení z polystyrénu tl. 70 mm. 
 Kompletní oklepání omítky soklové části cca 0,8 m nad okolní terén (u obnažené části 

základu v místě napojení na sousední objekt se omítka oklepe až na soudržnou vrstvu 
betonového základu). 

 Vybourání stávajícího okapového chodníku z betonových dlaždic a vybourání 
odvodňovacího žlabu z betonových žlabovek. 

 Vybourání ochranné cihelné přizdívky a svislé hydroizolace spodní stavby objektu. 
 Demontáž stávajícího plechového okapového systému včetně gajgrů. 
 Vybourání stávajících nefunkčních betonových uličních vpustí DN450 včetně 

navazujících kanalizačních přípojek DN200. 
 Dílčí demontáže předmětů kotvených na fasádě objektu (poštovní plechová schránka, 

cedulky s číslem popisným a číslem orientačním apod… 
 Demontáž svislé části bleskosvodu (od zemnící sítě po střešní krytinu) včetně kotev. 
 Demontáž části stávajícího oplocení s vjezdovou branou (včetně základových patek) 

navazujícího na štít objektu. 
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NÁVRH NOVÉHO STAVU 
 
Odizolování obvodového zdiva proti zemní vlhkosti 
 

Na obnažené zdivo spodní stavby se nataví nová hydroizolace z težkých asfaltových 
pásů vyztužených skleněnou tkaninou. Na vyrovnaný podklad (bez ostrých hran a výstupků) 
se provede asfaltová penetrace podkladu. Nová hydroizolace se vodotěsně napojí na 
stávající vodorovnou izolaci s přesahem min. 100 mm. Jako ochrana hydroizolace před 
poškozením se použije nopová fólie kotvená pomocí plastových podložek a pevnostních 
hřebů dl. 35 mm. Svislá hydroizolace bude vytažená po úroveň okapového chodníku, nopová 
fólie se ukončí rovněž v úrovni nového okapového chodníku pomocí plastové ukončovací 
lišty. 
 
Oprava a návrh sanace soklového zdiva 
 

Stávající soklová vápenocementová omítka je lokálně uvolněná, místy odpadává 
působením vlhkosti (sníh a déšť). Tuto poškozenou část soklové omítky (do výšky cca 0,8 m 
na d terén) je nutné oklepat až na líc zdiva. Na zbývající ploše soklu se provede kontrola 
přídržnosti omítky a uvolněné části omítky se rovněž oklepou. Zbývající plochy se důkladně 
očistí tlakovou vodou s fungicidním a biocidním účinkem. 

Na obnažené zdivo (po oklepání původní omítky) se aplikuje systém sanačních omítek a 
provede se natažení soklové omítky s barevnými kamínky (např. Baumit MozaikTop, odstín 
M332). Podrobná skladba viz výpis skladeb (příloha č. 118). 

Obnažená část stávajícího betonového základu ve dvoře (v místě napojení na sousední 
objekt) se rovněž vyspraví. Postup opravy bude totožný se sanaci soklového zdiva (oklepání 
omítky a uvolněných části, očištění a nanesení sanační omítky…). 

 
Při nanášení systémových sanačních hmot a fasádních omítek je zhotovitel stavby 

povinen dodržet TP doporučený/daný výrobcem konkrétních hmot. 
 
Návrh zateplovacího systému 
 

Zateplení fasády se bude provádět z mobilního lešení dočasně kotveného 
k předmětnému objektu. Dodávku lešení včetně návrhu kotvení, ochranných prvků, zakrytí a 
potřebné dokumentace  zajistí zhotovitel stavby. Konstrukce lešení bude odpovídat obecně 
platným bezpečnostním předpisům. 

 
Před provedením kontaktního zateplovacího systému je nutné stávající povrchy 

důkladně očistit tlakovou vodou s fungicidním a biocidním účinkem a povrchy vyrovnat. 
Chybějící místa vydrolených částí stávajícího zateplení (především u středových sloupů ve 
dvoře) vyplnit PUR pěnou.  

Na připravený povrch se provede zateplovací systém. Fasáda se navrhuje zateplit 
minerální vatou tl. 120 mm. Tato se založí v úrovni -0,500 (500 mm pod úrovni ukončení 
stávajícího soklu) na nově osazený zakládací profil, bude lepená pomocí malty na bázi 
cementu (např. Baumit DuoContact) a mechanicky kotvená pomocí zapuštěných talířových 
kotev překrytých izolační zátkou. Pro kotvení se použijí kotvy s koeficientem bodového 
tepelného mostu ≤0,001 W/K. Návrh kotvení je zpracován a navržen v rámci statického 
výpočtu (viz. příloha č. 102). 

Vnější část nadpraží a ostění oken a dveří se zateplí minerální vatou tl. 30 mm, vnější 
parapet XPS tl. 30 mm na spádovou vrstvu malty. U vstupních dveří se vata tl. 30 mm 
dotáhne ke stávající venkovní vstupní podestě a vzniklá spára mezi podestou a fasádou se 
úhledně zatmelí trvale pružným transparentním tmelem s odolností proti UV záření a 
povětrnostním vlivům (NE SILIKON). 

Vnitřní část ostění a nadpraží se zateplí EPS. Tloušťka EPS dle skutečné výšky 
zalomení ostění. U rovného ostění se použije tl. 30 mm.    
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Na ukotvenou minerální vatu se provede vyztužená vyrovnávací vrstva lepící a 
stěrkovou maltou na bázi cementu (např. Baumit DouContact). Fasádní omítka se navrhuje 
tenkovrstvá silikonová se zrnem 2,0 mm. Barevné provedení v odstínu Baumit Life 0464 
HBW 60/TSR 69.   
 

Zateplení fasády bude provedeno dle standardů systému ETICS včetně provedení 
všech detailů. Při nanášení systémových hmot a fasádních omítek je zhotovitel stavby 
povinen dodržet TP doporučený/daný výrobcem konkrétních hmot. 
 

Dále se v rámci návrhu zateplení objektu provede zateplení stropu nad 3.NP respektive 
podlahy podkroví pomocí desek z EPS 100S tl. 200 mm. Do prostoru pod vaznými trámy se 
vloží minerální vata tl. 100 mm. Na vrstvu izolantu se volně položí OSB desky P+D tl. 18 mm. 
Spoje OSB desek budou lepené disperzním lepidlem. Spáry mezi izolací a stěnami se 
zapění nízkoexpanzní PUR pěnou. OSB desky se kolem stěn zajistí proti pohybu např. 
vyklínováním. U vstupů do prostoru podkroví se zateplení podlahy ukončí pomocí dřevěných 
rámu z fošen tl. 40 mm kotvených do stávající podlahy. Tím vznikne prostor o rozměru 1,0 x 
1,0 m umožňující pohodlný vstup do pokroví ze schodiště.  Povrch OSB desek a dřevěného 
rámu bude ošetřen ochranným PU bezbarvým lakem ve dvou vrstvách. Na hranu rámu se 
osadí pomocí vrutů se zápustnou hlavou ochranný hliníkový úhelník (schodišťový). 
 
Výplně otvorů  

 
Nové okna jsou navržené plastové pětikomorové s izolačním trojsklem (v bytových 

jednotkách) nebo dvojsklem (na chodbách, schodišti a ve sklepních prostorech) s hodnotami 
prostupu tepla Uw=1,1 W/m2K a Ug=0,9 W/m2K s celoobvodovým kováním. Barva rámu 
okenních klik bílá. Vnitřní parapety se navrhují plastové v bílé barvě. Ve sklepních oknech 
bude osazené bezpečnostní průsvitné neprůhledné sklo CONNEX. Podrobná specifikace viz. 
výpis prvků (příloha č. 119). 
 

Nové vstupní dveře šířky 1400 mm jsou navržené hliníkové tříkomorové, dvojkřídlové. 
Hlavní křídlo bude šířky 1000 mm, vedlejší křídlo šířky 400 mm s možností aretace. Výplň 
obou křídel bude rozdělena v poměru 1/3 a 2/3, přičemž spodní 1/3 bude plná a horní 2/3 
budou prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem CONNEX. Hodnota prostupu tepla 
Uw=1,1 W/m2K. Dveře budou opatřené kováním s bezpečnostní cylindrickou vložkou. 
Z interiéru bude osazena klika z exteriéru bude pevné madlo (koule). 
 

Nové dveře do dvora šířky 900 mm se navrhují plastové pětikomorové s plnou výplní a 
hodnotou prostupu tepla Uw=1,1 W/m2K. Dveře budou opatřené kováním s 
bezpečnostní cylindrickou vložkou. Z interiéru bude osazena klika z exteriéru bude pevné 
madlo (koule). 
 
Klempířské výrobky 
 

V rámci stavebních úprav se navrhuje výměna stávajího okapového systému a vnějších 
parapetů oken.  

Nový okapový systém je navržený plechový jako systémové řešení Lindab Rainline 
s půlkruhovým podokapním žlabem DN150 a svodovou rourou DN120. Barevné provedení 
klempířským prvků cihlově červená (RAL 8004). 

Parapety se navrhují z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchovou úpravou 
práškovým lakováním v barevném provedení totožném s okapovým sstémem.  

Podrobná specifikace jedotlivých výrobků viz. výpis prvků (příloha č. 118). 
 



Výměna oken a zateplení bytového domu, Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava 

101 Technická zpráva 7

Výměna bleskosvodů 
 

V rámci stavby se provede výměna svislé části bleskosvodů včetně kotvících, kotevních, 
ochranných a instalačních prvků. Výměna se navrhuje od napojení na zemnící síť po střešní 
krytinu. Ve spodní části (do výšky cca 1,8 m nad terén) je nový jímací drát navržený Ø10 mm 
z FeZn chráněný úhelníkem dl. 1,7 m z FeZn celkové délky 7,0 m. Od měřící svorky po 
napojení na stávající bleskosvodnou soustavu na střeše je navržený jímací drát Ø8 mm 
z AlMgSi celkové délky 45,0 m. 
 
Ostatní stavební úpravy 
 

V rámci výkopu kolem části objektu se provede uložení nové dešťové kanalizace včetně 
přípojek (KG DN125) navazujících na nové plastové gajgry (3 ks) uložené do betonového 
lože (beton C16/20). Kanalizace je navržená z potrubí KG DN160 ve spádu min. 0,5% 
(5,0‰) uloženého do pískového lože. Součástí kanalizace budou 3 ks uličních vpustí. Tyto 
jsou navržené jako systémové řešení (PP šachtové dno, korugovaná roura DN315 a vtoková 
mříž z PP). Dno první šachty bude v hloubce 1,0 m od terénu uložené na hutněném podsypu 
tl. 100 mm z drceného kameniva frakce 0-32 mm. Hloubka dalších dvou šachet bude daná 
spádem potrubí (min. 1,0 m od terénu). Kanalizační potrubí povede v původní trase a bude 
napojené do stávající betonové kanalizační šachty Š2. Při osazování šachet a pokládání 
potrubí dbát TP a doporučení výrobce. Ponechané stávající dešťové potrubí napojené do 
betonové šachty Š0 se na volném konci dle potřeby zkrátí a zaslepí zátkou popř. zafouká 
PUR pěnou. 
 

Po dokončení opravy svislé hydroizolace, položení kanalizačního dešťového potrubí a 
uličních vpustí se provede částečný zpětný zásyp do úrovně cca 300 mm od okolního terénu. 
Zásypy se budou průběžně hutnit po vrstvách 200 – 300 mm.  

Po provedení sanace obvodového zdiva a natažení soklové omítky se provede nový 
odvodňovací žlab, okapový a přístupový chodník. Odvodňovací žlab je navržen z betonových 
přírodních žlabovek 330x680mm uložených do betonového lože (beton C16/20) celkové 
délky 42,2 m. Okapový chodník je navržen z betonové vymývané dlažby 500x500 mm do 
pískového lože tl. 30 mm. Podkladní hutněnou vrstvu tl. 150 mm bude tvořit drcené 
kamenivo frakce 0-32 mm. Okapový chodník bude proveden ve spádu směrem od objektu 
v celkové délce 85,0m. Přístupový chodník šířky 1,4 m je navržený z 
válcovaného asfaltového kameniva tl. 50 mm na hutněné vrstvě tl. 200 mm z drceného 
kameniva frakce 0-32 mm v celkové délce 2,2 m. Chodník bude plynule napojený na 
stávající chodník před objektem a spára se utěsní asfaltovou zálivkou. Chodník bude 
lemovaný ocelovým zábradlím výšky 1,0 m po obou stranách (viz. zámečnické výrobky) 
kotveným do betonových patek (4 ks) Ø200 mm z betonu C16/20 do hloubky 800 mm pod 
okolní terén. 
 
Přidružené stavební práce  

 
V rámci přidružených stavebních úprav se provedou opravy povrchů (omítek) a maleb 

po provedené výměně oken v rámci zateplení obvodového pláště. Stávající vnitřní omítky se 
vyspraví natažením jemné štukové omítky. Na vyspravené povrchy se provede výmalba 
bílou interiérovou disperzní barvou (ostění, nadpraží a pás šířky cca 500 mm kolem otvoru) 
s odolností proti oděru. 

 
Při stavebních a výkopových pracích dojde ke kolizi se stávajícím oplocením (viz. 

bourací práce a demontáže). Po dokončení prácí na fasádě objektu se provede zpětná 
montáž původního oplocení s vjezdovou bránou (v koordinaci s položením nového 
děšťového potrubí, vybudováním nového okapového chodníku a odtokového žlabu). 
Demontované a očištěné sloupky osadí do nových betonových patek. Drátěná výplň a 
betonové podhrabové desky se dle potřeby zkrátí a provede se jejich montáž, křídlo brány se 
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zavěsí na nově osazený sloupek. V případě poškození jednotlivých části oplocení při jejich 
demontáži se toto místo opraví a uvede do původního stavu. V případě většího poškození se 
část nahradí novou totožnou s původní. 

 
Ostatní podrobnosti – viz grafická část projektu, detaily a výkaz výměr. 
 
 

Veškeré odpady vznikající při provádění stavby budou likvidovány předepsaným 
způsobem - dle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a vyhlášek č. 381/2001 sb. – katalog 
odpadů a č.383/2001sb. - o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným 
k podnikání pro likvidaci nebo využití určeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadů 
a způsob likvidace jednotlivých druhů odpadů nutno doložit dokladem. 

Při provádění prací nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy dle NV č.101/2005, 
zákona č.262/2006 sb. a č. 309/2006 sb., NV č.591/2006, NV č.361/2007 a souvisejících 
předpisů.  
 

6. Závěr 
 

Odkazy na konkrétní výrobky uvedené v projektové dokumentaci mají pouze informativní 
charakter, vyjadřující kvalitativní úroveň, která je v rámci dokumentace požadována. 
Zhotovitel stavby není povinen se jimi řídit a tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými o 
stejné nebo vyšší kvalitě. Zhotovitel stavby je povinen veškeré změny konzultovat a nechat 
odsouhlasit investorem popř. autorem projektu. 

 
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma, proto 

odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah svých prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace, včetně návazností na 
stavbu, ostatní řemesla a harmonogram výstavby. Žádné nároky na základě chybějící 
znalosti nebudou uznány.  

Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické 
úrovně zadavatele a uživatele objektu. Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými 
vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit 
pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, na základě které zhotoví stavbu podle 
požadavků objednatele. 

V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv doplňující položky obsažené v 
cenové nabídce, je nutné, je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou 
postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům 
objednatele, bez jakéhokoliv dodatku.  

Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení 
všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu. 
 

PROJEKTANT ZDŮRAZŇUJE, ŽE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE JEDEN 
CELEK SLOŽENÝ Z TEXTOVÉ ČÁSTI, VÝKAZU VÝMĚR A VÝKRESOVÉ ČÁSTI A JAKO 
CELEK JE JEN JEDNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU STAVBY. V NABÍDCE MUSÍ BÝT 
ZAHRNUTA REALIZACE DÍLA DLE TOHOTO CELKU, VČETNĚ KOORDINACE 
PROVÁDĚNÍ DÍLA S OSTATNÍMI PROFESEMI. 


