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Vymeéna oken a zatepleni bytového domu, Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

1. Popis objektu bytového domu, jednotlivych stavebnich konstrukci a
jejich technicky stav

Objekt bytového domu (dale jen BD) s pe€ovatelskou sluzbou se nachazi na parcele €.
2017/1 v k.u. Slezska Ostrava. Objekt je postaven v tradi¢ni zdéné technologii, je tfipodlazni
s podkrovim, je cely podsklepeny o pudorysnych rozmérech cca 33x9,5 m.

DispoziCné je objekt rozdélén vnitfnim schodistém s hlavnim vstupem z ulice
Hefmanicka a s vedlejSim vstupem do dvora, ktery je oploceny s vjezdovou branou do dvora
z ulice Hefmanicka. Konstrukce oploceni navazuje na §tit BD.

Nosnou konstrukci stfechy sedlového tvaru s valbami tvofi difevény krov - tzv. stojata
stolice, vazné tramy jsou viditelné, podlahu podkrovi tvofi cementovy potér.

V souc€asné dobé je obvodovy zdény plast objektu BD zatepeleny tepelnou izolaci na
bazi polystyrénu v tl. 70 mm s vyztuZenou omitkou (tzv. perlinkou) po uroven soklu (£0,000).
V mistech spojovacich chodeb v jednotlivych obytnych podlazich smérem do dvora, které
byly kdysi zfejmé& navrzeny jako pavlaée, bylo provedeno zazdéni obvodového plasté mezi
nosnymi pilifi. Zazdéni tl. 300 mm bylo navrZzeno z keramickych tvarnic POROTHERM tl. 300
mm. Toto zdivo neni zateplené.

Dale bylo provedeno zatepleni stropu nad 1. PP a to v ramci konstrukce podhledu,
kterou tvofi systémovy podhled SDK s tepelnou izolaci na bazi polystyrénu respektive z
polystyrénovych desek vlozenych do zavésného podhledu.

Okna v obvodovém plasti jsou pGvodni dfevéna zdvojena respektive dvojita (kastlikova)
s dvojitym zasklenim, dnes ve $patném technickém stavu a jsou v souasné dobé
nevyhovuijici. Venkovni vstupni dfevéné dverfe jsou také puvodni.

Soklova ¢ast zdiva je ve spodni ¢asti v urovni cca 0,8 m od puvodniho terénu poSkozena
odpadavanim omitky vlivem pusobeni vihkosti (deStové vody a snéhu). Lokalné se na
omitce soklu a zbytku fasady tvofi fasy a mechové hnizda.

Jinak je obvodové zdivo suterénu zevnitf objektu suché, bez jakychkoliv projevu vihkosti
nebo vzlinani vihkosti.

U konstrukce fimsy do$lo v lokalnich mistech také k odpadavani omitky.

Kolem celého obvodu objektu je poloZzen okapovy chodnik z betonovych dlazdic, vyjma v
misté kontaktu se sousednim objektem. V pruceli objektu jsou navic polozeny betonové
okapoveé Zlaby, které jsou zaustény do stavajicich nefunk&nich dvornich vpusti.

Objekt je vybaven bleskosvodnou instalaci, stfeSnimi svody s gajgry (s lapadi stfeSnich
splavenin), které jsou napojeny pfipojkami pfes kontrolni Sachty do stavajici jednotné
kanalizace. Kanalizace je ve spravé OVAK a.s.

2. Stavajici inZzenyrské sité kolem objektu bytového domu

Kolem objektu se vyskytuji stavajici inzenyrské sité, jejich poloha a umisténi je zifejma z
koordinaéni sitauce (pfiloha €. 104) a na fasadé objektu jsou umistény kotvy trakéniho
vedeni, které jsou ve spravé Dopravniho podniku Ostrava a.s. Zhotovitel stavby pied
zahajenim stavby projedna s vedoucim stredisek vrchni vedeni a trakéni ménirny DPO
ochranu trakéniho vedeni dle vyjadieni DPO ze dne 24.11. 2017 — viz dokladova cast
(pfiloha €. 121).

3. Predmét projektu

Projekt feSi pfedevdim navrh zatepeleni tzv. obalky objektu bytového domu (v tomto
pfipadé se jedna o kontaktni zatepleni obvodového plasté véetné vymény oken a venkovnich
dvefi a zatepleni podlahy podkrovi) v€etné pridruzenych stavebnich uUprav a to jednak v
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ramci zatepleni objektu a jednak v ramci opravy svislé hydroizolace ve vytipované &asti
objektu BD.

PFidruzené stavebni prace feSi opravy povrchl (omitek) a maleb po provedené vyméné
oken v rdmci zatepleni obvodového plasté.

Ostatni stavebni Upravy feSi sanaci omitek soklové ¢asti obvodového zdiva, svislou
hydroizolaci podzemni Casti obvodového zdiva, vyspraveni omitek fimsy, opravu/vyménu
okapového chodniku kolem objektu a odvodiovaciho Zlabu vcetné vymény navazujicich
kanalizaénich pfipojek a reviznich $achet aZ po $achtu S2, vyménu svislé &asti bleskosvodu
(od zemnici soustavy po stiedni krytinu) a vyménu okapového systému.

4. Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly:
- objednavka investora

- stavebni podklady jednotlivych podlazi

- vizualni prohlidka objektu s domé&fenim

- fotodokumentace pofizena pfi prohlidce objektu

Pozadavany rozsah na vypracovani PD ve stupni DPS dané investorem:

(investor: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava)

= Vymeéna oken v bytech za okna plastova v&etné vnitfnich a vnéjsich parapett

» RozSifeni ¢asti oken na toaletach bytu situovanych do dvorni ¢asti

= Vymeéna vstupnich dvefi a dvefi do dvorni ¢asti — vstupni dvefe hlinikové, dvefe do
dvora plastoveé)

= Vymeéna sklepnich oken a odstranéni mfizi

= Navrh zateplovaciho systému fasady - mineraini vina v¢. barevného feSeni v souladu s
navazujicim objektem

» Vymeéna klempifskych prvkl Zlaby, svody), lapacu stfeSnich splavenin a navazujici dili
¢asti kanalizace

=  Oprava hromosvodné soustavy

= Zatepleni stropt pudy — polystyren + OSB desky

= QOdizolovani obvodového zdiva proti zemni vihkosti - odvodnéni zakladové spary,
svisla hydroizolace obvodového zdiva, okapovy chodnik z betonovych dlazdic

= Zatepleni soklové ¢asti obvodového zdiva, zajisténi odvétrani soklu, Uprava povrchu —
marmolit

= Staticky vypocet

= Pozarné bezpelnostni feSeni

»  Pribézné projednavani a konzultace DPS s objednatelem, vypracovani zapisl z jednani
a jejich doloZeni do dokladové &asti

=  Vypracovani situacniho vykresu se zakreslenymi podzemnimi inzenyrskymi sitémi

=  Vypracovani vykres( se vSemi nezbytnymi detaily pro realizaci stavby ( detaily zatepleni
parapetl, nadprazi, soklové ¢asti, stavebnich Uprav obvodového zdiva pod terénem)

» Detaily a popis v€etné barev vSech klempifskych vyrobku

= Nahledy a popis oken, jejich zaskleni a dvefi

= Vypracovani ocenéného a neocenéného polozkového rozpoctu

Dale bylo dohodnut (0):

* Rozsah vymény stavajicich bleskosvodl, rozsah zatepleni kolem venkovnich fims v
misté parapetu oken a zvonkového tabla.

= Povrchové upravy stavajicich dvifek HUP a EL.

= Rozsah uprav u hlavniho vstupu — pfistupovy chodnik, provedeni zabradli.

= Zatepleni soklové €asti obvodového zdiva neni opodstatnéné. Navrhované zatepleni
obalky budovy spolu se stavajicim zateplenim stropu nad 1.PP je z pohledu snizeni

101 Technicka zprava 3



Vymeéna oken a zatepleni bytového domu, Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

tepelnych ztrat piné dostacujici. RovnéZz z pohledu ochrany zdiva proti vihkosti je
navrzeny sanacni systém spolu se soklovou omitkou pIné funkéni feseni.

= Drenaz kolem objektu se nebude realizovat (odvod destovych vod bude dostatecné
zajistény novym odvodiiovacim Zlabem a okapovym chodnikem z betonové vymyvané
dlazby do destové kanalizace).

= V priceli objektu BD bude navrzena nova trasa kanalizace v ramci vykopu pro realizaci
noveé svislé izolace.

= Reseni stavajiciho stavu vihkého obvodového zdiva u schodisté v 4.NP nebude soudasti
pfedmétné dokumentace.

5. Konstrukéni a stavebné technické reseni

Zemni prace

Kolem objektu (vyjma dvorni ¢asti) se provede ruéni vykop do urovné& horni hrany
stavajicich zakladd. Sitka paty vykopu bude dostateéna (min. 0,6 m) tak, aby umozfiovala
provedeni opravy izolace spodni stavby a osazeni nového kanaliza&niho potrubi a reviznich
Sachet. Stény vykopu budou provedené ve spadu min. 1:1,5. Vykopek se bude ukladat na
pozemku investora ve dvorni &asti objektu a bude slouzit pro zpétny zasyp.

Pfi vykopech se predpoklada kolize se zakladovou konstrukci stavajiciho vefejného
osvétleni. Pfed obnaZenim zakladové patky stozaru se konstrukce staticky zajisti proti
samovolnému pohybu popf. se po dobu stavby provede jeji CasteCna demontaz (po
predchozim projednanim se spravcem VO — Ostravské komunikace, a.s.). Konkrétni zplsob
pfipadného zajisténi konstrukce se projedna pfimo na misté za pritomnosti statika.

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNE NECHAT VYTYCIT VESKERE
INZENYRSKE SITE KOLEM OBJEKTU. VYKOPOVE PRACE SE DOPORUCUJI PROVEZT
PO DOKONCENI STAVEBNICH PRACI NA ZATEPLENi OBJEKTU (PO DEMONTAZI
LESENI).

Bouraci prace, demontaze

V ramci bouracich praci a demontazi se provede nasledujici:

= Demontaz stavajicich ocelovych mfizi sklepnich oken.

= Vybourani stavajicich dfevénych oken vcetné vnitfnich (dfevénych) a vnéjSich
(plechovych) parapetd. U dvojitych tzv. ,kastlovych® oken dle potfeby drobné bouraci
prace pro upravu osténi, parapetu a nadprazi.

= Bouraci prace pro rozS8ifeni oken na toaletach situovanych do dvorni ¢asti.

= Vybourani stavajicich vstupnich dfevénych dvefi v€etné dfevéné zarubné a drevénych
dvefi do dvora vCetné ocelové zarubné.

= Vyfezani a odstranéni dil€ich ¢asti stavajiciho zatepleni z polystyrénu tl. 70 mm.

=  Kompletni oklepani omitky soklové ¢asti cca 0,8 m nad okolni terén (u obnazené casti
zakladu v misté napojeni na sousedni objekt se omitka oklepe az na soudrznou vrstvu
betonového zakladu).

= Vybourani stavajiciho okapového chodniku z betonovych dlazdic a vybourani
odvodnovaciho Zlabu z betonovych Zlabovek.

= Vybourani ochranné cihelné pfizdivky a svislé hydroizolace spodni stavby objektu.

» Demontaz stavajiciho plechového okapového systému véetné gajgru.

= Vybourani stavajicich nefunkénich betonovych uli€nich vpusti DN450 vcetné
navazujicich kanalizanich pfipojek DN200.

= Dil¢i demontaze predmétu kotvenych na fasadé objektu (poStovni plechova schranka,
cedulky s Cislem popisnym a &islem orientacnim apod...

= Demontaz svislé Casti bleskosvodu (od zemnici sité po stfesni krytinu) v&etné kotev.

= Demontaz ¢&asti stavajiciho oploceni s vjezdovou branou (v€etné zakladovych patek)
navazujiciho na §tit objektu.
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NAVRH NOVEHO STAVU

Odizolovani obvodového zdiva proti zemni vihkosti

Na obnazené zdivo spodni stavby se natavi nova hydroizolace z tezkych asfaltovych
pasl vyztuzenych sklenénou tkaninou. Na vyrovnany podklad (bez ostrych hran a vystupku)
se provede asfaltova penetrace podkladu. Nova hydroizolace se vodotésné napoji na
stavajici vodorovnou izolaci s pfesahem min. 100 mm. Jako ochrana hydroizolace pied
poskozenim se pouzije nopova folie kotvena pomoci plastovych podloZzek a pevnostnich
hfebl dl. 35 mm. Svisla hydroizolace bude vytazena po urover okapového chodniku, nopova
félie se ukond&i rovnéz v Urovni nového okapového chodniku pomoci plastové ukonovaci
listy.

Oprava a navrh sanace soklového zdiva

Stavajici soklova vapenocementova omitka je lokalné uvolnéna, misty odpadava
pusobenim vilhkosti (snih a dést). Tuto poSkozenou ¢ast soklové omitky (do vySky cca 0,8 m
na d terén) je nutné oklepat az na lic zdiva. Na zbyvajici ploSe soklu se provede kontrola
pridrznosti omitky a uvolnéné &asti omitky se rovnéz oklepou. Zbyvajici plochy se dikladné
o isti tlakovou vodou s fungicidnim a biocidnim ucinkem.

Na obnazené zdivo (po oklepani plvodni omitky) se aplikuje systém sanacnich omitek a
provede se natazeni soklové omitky s barevnymi kaminky (napf. Baumit MozaikTop, odstin
M332). Podrobna skladba viz vypis skladeb (pfiloha €. 118).

Obnazena ¢ast stavajiciho betonového zakladu ve dvofe (v misté napojeni na sousedni
objekt) se rovnéz vyspravi. Postup opravy bude totozny se sanaci soklového zdiva (oklepani
omitky a uvolnénych €asti, oCisténi a naneseni sanacni omitky...).

PFfi nanaSeni systémovych sanacnich hmot a fasadnich omitek je zhotovitel stavby
povinen dodrzet TP doporu€eny/dany vyrobcem konkrétnich hmot.

Navrh zateplovaciho systému

Zatepleni fasady se bude provadét z mobilniho leSeni doCasné kotveného
k pfedmétnému objektu. Dodavku leseni v€etné navrhu kotveni, ochrannych prvki, zakryti a
potfebné dokumentace zajisti zhotovitel stavby. Konstrukce leSeni bude odpovidat obecné
platnym bezpe&nostnim predpistim.

Pfed provedenim kontaktniho zateplovaciho systému je nutné stavajici povrchy
ddkladné odistit tlakovou vodou s fungicidnim a biocidnim u¢inkem a povrchy vyrovnat.
Chybéjici mista vydrolenych ¢asti stavajiciho zatepleni (pfedevSim u stfedovych sloupl ve
dvofre) vyplnit PUR pénou.

Na pfipraveny povrch se provede zateplovaci systém. Fasada se navrhuje zateplit
mineralni vatou tl. 120 mm. Tato se zalozi v urovni -0,500 (500 mm pod urovni ukonceni
stavajiciho soklu) na nové osazeny zakladaci profil, bude lepena pomoci malty na bazi
cementu (napf. Baumit DuoContact) a mechanicky kotvena pomoci zapusténych talifovych
kotev pfekrytych izolaéni zatkou. Pro kotveni se pouziji kotvy s koeficientem bodového
tepelného mostu <0,001 W/K. Navrh kotveni je zpracovan a navrzen v ramci statického
vypoctu (viz. pfiloha €. 102).

Vnéjsi ¢ast nadprazi a osténi oken a dvefi se zatepli mineralni vatou tl. 30 mm, vné&jsi
parapet XPS tl. 30 mm na spadovou vrstvu malty. U vstupnich dvefi se vata tl. 30 mm
dotahne ke stavajici venkovni vstupni podesté a vznikla spara mezi podestou a fasadou se
Uhledné zatmeli trvale pruznym transparentnim tmelem s odolnosti proti UV zafeni a
povétrnostnim vliviim (NE SILIKON).

Vnitfni ¢ast osténi a nadprazi se zatepli EPS. Tloustka EPS dle skute¢né vysky
zalomeni osténi. U rovného osténi se pouzije tl. 30 mm.
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Na ukotvenou mineralni vatu se provede vyztuzena vyrovnavaci vrstva lepici a
stérkovou maltou na bazi cementu (napf. Baumit DouContact). Fasadni omitka se navrhuje
tenkovrstva silikonova se zrnem 2,0 mm. Barevné provedeni v odstinu Baumit Life 0464
HBW 60/TSR 69.

Zatepleni fasady bude provedeno dle standardd systému ETICS vcetné provedeni
vSech detaild. Pfi nanaseni systémovych hmot a fasadnich omitek je zhotovitel stavby
povinen dodrzet TP doporu€eny/dany vyrobcem konkrétnich hmot.

Dale se v ramci navrhu zatepleni objektu provede zatepleni stropu nad 3.NP respektive
podlahy podkrovi pomoci desek z EPS 100S tl. 200 mm. Do prostoru pod vaznymi tramy se
vlozi mineralni vata tl. 100 mm. Na vrstvu izolantu se volné polozi OSB desky P+D tl. 18 mm.
Spoje OSB desek budou lepené disperznim lepidlem. Spary mezi izolaci a sténami se
zapéni nizkoexpanzni PUR pénou. OSB desky se kolem stén zajisti proti pohybu napf.
vyklinovanim. U vstupl do prostoru podkrovi se zatepleni podlahy ukon&i pomoci dfevénych
ramu z foSen tl. 40 mm kotvenych do stavajici podlahy. Tim vznikne prostor o rozméru 1,0 x
1,0 m umoznujici pohodiny vstup do pokrovi ze schodisté. Povrch OSB desek a dfevéného
ramu bude oSetfen ochrannym PU bezbarvym lakem ve dvou vrstvach. Na hranu ramu se
osadi pomoci vrutud se zapustnou hlavou ochranny hlinikovy Uhelnik (schodistovy).

Vyplné otvoru

Nové okna jsou navrZzené plastové pétikomorové s izolacnim trojsklem (v bytovych
jednotkach) nebo dvojsklem (na chodbach, schodisti a ve sklepnich prostorech) s hodnotami
prostupu tepla Uw=1,1 W/m?K a Ug=0,9 W/m’K s celoobvodovym kovanim. Barva ramu
okennich klik bila. Vnitini parapety se navrhuji plastové v bilé barvé. Ve sklepnich oknech
bude osazené bezpecnostni prisvitné neprihledné sklo CONNEX. Podrobna specifikace viz.
vypis prvku (pfiloha €. 119).

Nové vstupni dvefe Sifky 1400 mm jsou navrZzené hlinikové tfikomorové, dvojkridlové.
Hlavni kfidlo bude Sifky 1000 mm, vedlejSi kfidlo Sifky 400 mm s moznosti aretace. Vyplh
obou kfidel bude rozdélena v poméru 1/3 a 2/3, pficemz spodni 1/3 bude pIna a horni 2/3
budou prosklené izolacnim bezpecnostnim dvojsklem CONNEX. Hodnota prostupu tepla
Uw=1,1 W/m?K. Dvefe budou opatfené kovanim s bezpeé&nostni cylindrickou vloZkou.
Z interiéru bude osazena klika z exteriéru bude pevné madlo (koule).

Nové dvefe do dvora Sifky 900 mm se navrhuji plastové pétikomorové s plnou vypini a
hodnotou prostupu tepla Uw=1,1 W/m?’K. Dvefe budou opatfené kovanim s
bezpecnostni cylindrickou vloZzkou. Z interiéru bude osazena klika z exteriéru bude pevné
madlo (koule).

Klempirské vyrobky

V ramci stavebnich uprav se navrhuje vyména stavajiho okapového systému a vnéjSich
parapetl oken.

Novy okapovy systém je navrzeny plechovy jako systémové fFeSeni Lindab Rainline
s pulkruhovym podokapnim zlabem DN150 a svodovou rourou DN120. Barevné provedeni
klempifskym prvku cihlové ¢ervena (RAL 8004).

Parapety se navrhuji z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchovou Upravou
praskovym lakovanim v barevném provedeni totoZném s okapovym sstémem.

Podrobna specifikace jedotlivych vyrobku viz. vypis prvka (pfiloha €. 118).

101 Technicka zprava 6



Vymeéna oken a zatepleni bytového domu, Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

Vyména bleskosvodu

V ramci stavby se provede vyména svislé ¢asti bleskosvodu véetné kotvicich, kotevnich,
ochrannych a instala¢nich prvkd. Vyména se navrhuje od napojeni na zemnici sit po stfesni
krytinu. Ve spodni ¢asti (do vySky cca 1,8 m nad terén) je novy jimaci drat navrzeny @10 mm
z FeZn chranény uhelnikem dl. 1,7 m z FeZn celkové délky 7,0 m. Od méfici svorky po
napojeni na stavajici bleskosvodnou soustavu na stfeSe je navrzeny jimaci drat 8 mm
z AIMgSi celkové délky 45,0 m.

Ostatni stavebni GUpravy

V ramci vykopu kolem ¢asti objektu se provede uloZeni nové deStové kanalizace vCetné
pfipojek (KG DN125) navazujicich na nové plastové gajgry (3 ks) ulozené do betonového
loZze (beton C16/20). Kanalizace je navrZzena z potrubi KG DN160 ve spadu min. 0,5%
(5,0%o0) uloZzeného do piskového loze. Soucasti kanalizace budou 3 ks uli¢nich vpusti. Tyto
jsou navrzené jako systémové feSeni (PP Sachtové dno, korugovana roura DN315 a vtokova
mFiz z PP). Dno prvni Sachty bude v hloubce 1,0 m od terénu ulozené na hutnéném podsypu
tl. 100 mm z drceného kameniva frakce 0-32 mm. Hloubka dalSich dvou Sachet bude dana
spadem potrubi (min. 1,0 m od terénu). Kanaliza¢ni potrubi povede v plvodni trase a bude
napojené do stavajici betonové kanalizaéni $achty S2. PFi osazovani $achet a pokladani
potrubi dbat TP a doporuceni vyrobce. Ponechané stavajici destové potrubi napojené do
betonové $achty SO se na volném konci dle potfeby zkrati a zaslepi zatkou popf. zafouka
PUR pénou.

Po dokon&eni opravy svislé hydroizolace, polozeni kanalizacniho destového potrubi a
uli¢nich vpusti se provede Castecny zpétny zasyp do urovné cca 300 mm od okolniho terénu.
Zasypy se budou priibézné hutnit po vrstvach 200 — 300 mm.

Po provedeni sanace obvodového zdiva a natazeni soklové omitky se provede novy
odvodhovaci Zlab, okapovy a pfistupovy chodnik. Odvodriovaci Zlab je navrzen z betonovych
pfirodnich Zlabovek 330x680mm uloZenych do betonového loZze (beton C16/20) celkové
délky 42,2 m. Okapovy chodnik je navrzen z betonové vymyvané dlazby 500x500 mm do
piskového loze tl. 30 mm. Podkladni hutnénou vrstvu tl. 150 mm bude tvofit drcené
kamenivo frakce 0-32 mm. Okapovy chodnik bude proveden ve spadu smérem od objektu
v celkové délce 85,0m. Pfistupovy chodnik Sitky 1,4 m je navrZzeny z
valcovaného asfaltového kameniva tl. 50 mm na hutnéné vrstvé tl. 200 mm z drceného
kameniva frakce 0-32 mm v celkové délce 2,2 m. Chodnik bude plynule napojeny na
stavajici chodnik pfed objektem a spara se utésni asfaltovou zalivkou. Chodnik bude
lemovany ocelovym zabradlim vysky 1,0 m po obou stranach (viz. zamecnické vyrobky)
kotvenym do betonovych patek (4 ks) 200 mm z betonu C16/20 do hloubky 800 mm pod
okolni terén.

Pridruzené stavebni prace

V ramci pfidruzenych stavebnich Uprav se provedou opravy povrchi (omitek) a maleb
po provedené vyméné oken v ramci zatepleni obvodoveého plasté. Stavajici vnitfni omitky se
vyspravi natazenim jemné Stukové omitky. Na vyspravené povrchy se provede vymalba
bilou interiérovou disperzni barvou (osténi, nadprazi a pas Sifky cca 500 mm kolem otvoru)
s odolnosti proti odéru.

Pfi stavebnich a vykopovych pracich dojde ke kolizi se stavajicim oplocenim (viz.
bouraci prace a demontaze). Po dokonéeni praci na fasadé objektu se provede zpétna
montaz pavodniho oploceni s vjezdovou branou (v koordinaci s polozenim nového
déstového potrubi, vybudovanim nového okapového chodniku a odtokového Zlabu).
Demontované a ocCisténé sloupky osadi do novych betonovych patek. Draténa vypln a
betonové podhrabové desky se dle potfeby zkrati a provede se jejich montaz, kfidlo brany se

101 Technicka zprava 7



Vymeéna oken a zatepleni bytového domu, Hefmanicka 1431/19, Slezska-Ostrava

zavési na nové osazeny sloupek. V pfipadé poskozeni jednotlivych €asti oploceni pfi jejich
demontazi se toto misto opravi a uvede do puvodniho stavu. V pfipadé vétsiho posSkozeni se
¢ast nahradi novou totoznou s pavodni.

Ostatni podrobnosti — viz graficka ¢ast projektu, detaily a vykaz vymeér.

VeSkeré odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany pfredepsanym
zpusobem - dle zakona €. 185/2001 sb. — o odpadech a vyhlasek ¢&. 381/2001 sb. — katalog
odpadu a €.383/2001sb. - o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou pfedavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam opravnénym
k podnikani pro likvidaci nebo vyuziti uréeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadu
a zpUsob likvidace jednotlivych druhl odpadd nutno dolozit dokladem.

Pfi provadéni praci nutno dodrzovat platné bezpeénostni predpisy dle NV €.101/2005,
zakona €.262/2006 sb. a €. 309/2006 sb., NV €.591/2006, NV €.361/2007 a souvisejicich
predpisu.

6. Zavér

Odkazy na konkrétni vyrobky uvedené v projektové dokumentaci maji pouze informativni
charakter, vyjadfujici kvalitativni uroven, ktera je vramci dokumentace poZadovana.
Zhotovitel stavby neni povinen se jimi fidit a tyto vyrobky mohou byt nahrazeny jinymi o
stejné nebo vysSi kvalité. Zhotovitel stavby je povinen veskeré zmény konzultovat a nechat
odsouhlasit investorem pop¥. autorem projektu.

Projektant pfedpoklada, ze ucastnik vybérového fizeni je odborné zplsobila firma, proto
odpovédnosti ucastnika vybérového Fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah svych praci
prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veSkeré dokumentace, v€éetné navaznosti na
stavbu, ostatni femesla a harmonogram vystavby. Zadné naroky na zékladé chybéjici
znalosti nebudou uznany.

Nabidka bude pIné respektovat materidlovy a technicky standard materialu a technické
urovné zadavatele a uZivatele objektu. Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi
vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit Uplnou nabidku a je plnou
zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento ucel povazuje za nutné.
Je povinnosti zhotovitele opatfit si vdechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, na zakladé které zhotovi stavbu podle
pozadavkl objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel chce specifikovat jakékoliv doplfiujici polozky obsazené v
cenové nabidce, je nutné, je k této cenové nabidce pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou
postradat dodate¢né specifikace, budou pokladany za pIné porozuméné pozadavkim
objednatele, bez jakéhokoliv dodatku.

Projektant na zakladé povéreni objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni
v8ech zalezitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu.

PROJEKTANT ZDURAZNUJE, ZE PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE JEDEN
CELEK SLOZENY Z TEXTOVE CASTI, VYKAZU VYMER A VYKRESOVE CASTI A JAKO
CELEK JE JEN JEDNOU SOUCASTiI PROJEKTU STAVBY. V NABIDCE MUSIi BYT
ZAHRNUTA REALIZACE DIiLA DLE TOHOTO CELKU, VCETNE KOORDINACE
PROVADENI DILA S OSTATNiMI PROFESEMI.
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